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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1  Identifikační údaj 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Opevnění svahů u lávky NB-16, Na Parkáně, Nymburk 

 

b) místo stavby 

místní část Na Parkáně, objekt lávky NB-16, vodní tok Velké Valy (IDVT 10178634) 

Katastrální území:   k. ú. Nymburk 

 

Seznam dotčených pozemků – umístění a prováděním stavby 

 

Seznam dotčených pozemků – prováděním stavby 

 

c) předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby vodního díla včetně 

souvisejících technologických objektů dle přílohy č. 2 k Vyhlášce č. 131/2024 Sb. v rozpracovanosti dokumentace 

pro provádění stavby dle přílohy č. 8 k Vyhlášce č. 131/2024 Sb. 

 

Předmětem stavby je pak stabilizace svahů a navazujících břehů v rámci koryta vodního toku Velké Valy 

v bezprostřední blízkosti lávky NB-16. V rámci paty svahů a navazujících částí svahů koryta bude provedeno 

opevnění kamennou rovnaninou, v rámci dna koryta bude rovněž provedeno opevnění lomovým kamenem, daný 

úsek opevnění v bezprostřední blízkosti lávky NB-16 bude ohraničen stabilizačními zděnými prahy z lomového 

kamene. V rámci navazujících svahů nad úrovní opevnění bude provedena mírná profilace a stabilizace svahu 

v předepsaném sklonu v provedení kokosové rohože s osetím travního semene a ohumusováním. S ohledem 

na umístění zařízení staveniště v místě stavby je navrženo po dokončení prací v této ploše urovnání terénu. Dále 

je navrženo kácení dřevin a jako kompenzační opatření je navržena náhradní výsadba dřevin. V neposlední řadě 

bude provedena obnova dotčených ploch prováděním stavby (přístupových tras).  

  

parc. č. Výměra 
[m2]  

Druh pozemku Způsob využití KÚ LV Vlastník ZON 

1727 19 391 vodní plocha koryto vodního toku 
umělé 

Nymburk 2835 Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 
28802 Nymburk 

PCHÚ 

196/2 10 487 ostatní plocha sportoviště a 
rekreační plocha 

Nymburk 2835 Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 
28802 Nymburk 

- 

59/8 843 ostatní plocha ostatní komunikace Nymburk 2835 Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 
28802 Nymburk 

- 

parc. č. Výměra 
[m2]  

Druh pozemku Způsob využití KÚ LV Vlastník ZON 

59/2 3 911 zahrada - Nymburk 2835 Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 
28802 Nymburk 

PCHÚ, 
ZPF 

196/1 2 976 ostatní plocha sportoviště a 
rekreační plocha 

Nymburk 2835 Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 
28802 Nymburk 

- 

205/2 5 859 ostatní plocha sportoviště a 
rekreační plocha 

Nymburk 2835 Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 
28802 Nymburk 

- 

206/1 4 760 ostatní plocha sportoviště a 
rekreační plocha 

Nymburk 2835 Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 
28802 Nymburk 

- 
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A.1.2 Údaje o žadateli 

Objednatel:     Město Nymburk 

Náměstí Přemyslovců 163, 288 02  Nymburk   

IČ:     00239500 

DIČ:     CZ00239500 

Zástupce:    Ing. Tomáš Mach, Ph. D. – starosta města  

Kontaktní osoba a osoba 

oprávněná jednat ve věcech 

technických a k převzetí díla:  Bc. Zuzana Nekovářová – vedoucí odboru rozvoje a investic 

(Zuzana.Nekovarova@meu-nbk.cz; 325 501 359, 601 012 936) 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Obchodní firma:   Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Sídlo:    Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 

 

Zodpovědný projektant:  Ing. Tomáš Mládek 

ČKAIT:    0701663 (obor stavby vodního hospodářství a krajinné inženýrství) 

Projektant:   Ing. Tomáš Mládek 

Telefon:     +420 720 071 474 

E-mail:     tomas.mladek@ekomonitor.cz 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
o poskytnutí informací zadavatelem 
o podrobné polohopisné a výškopisné zaměření, vypracované firmou Ing. Aleš Kubát Geodetales Chrudim s.r.o., 

v květnu 2016 
o geodetické zaměření polohopisu a výškopisu EMLID REACH RS3 RTK GNSS, říjen 2024 
o pracovní měření a terénní pochůzky zájmové lokality 
o údaje o výskytu podzemních i nadzemních inženýrských sítí v prostoru potenciálního staveniště a okolí 

poskytnuté od města Nymburk 
o předprojektový průzkum zpracovaný v rámci akce „Nymburk – Hrazení vodního toku Velkých Valů“ obsahující: 

▪ fotodokumentaci stávajícího stavu Malých a Velkých Valů s ohodnocením technického stavu, 
▪ fotodokumentaci vegetace a zhodnocení současného stavu, 
▪ odběr vzorků sedimentů v oblasti Malých a Velkých Valů a jejich laboratorní rozbor, 
▪ vyhodnocení mocností nánosů dnového sedimentů v oblasti Malých a Velkých Valů, 
▪ inženýrsko-geologický průzkum v lokalitě umístění jezové stavby. 

o projektová dokumentace s názvem „Nymburk – Hrazení vodního toku Velkých Valů“ včetně kompletní 
dokladové části zpracovanou firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., březen 2019 

o projektová dokumentace s názvem „Nymburk – Hrazení vodního toku Velkých Valů, SO5 – Parková úprava“ 
včetně kompletní dokladové části zpracovanou firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., březen 2019 
a vydaného rozhodnutí ve věci povolení kácení dřevin mimo les č. j. MUNYM-100/3423/2019/Ste ze dne 
23. 01.  2019 

o projektová dokumentace „Nymburk – Velké Valy“ včetně kompletní dokladové části zpracovanou firmou Vodní 
zdroje Ekomonitor spol. s r. o., červen 2021 a vydaným stavebním povolením z roku 2022 

o přírodovědný průzkum „Přírodovědný průzkum území Malých a Velkých Valů v Nymburce“ zpracovaným 
Doc. Dr. Jan Farkač, CSc. (držitel autorizace k provádění biologického hodnocení podle §45i zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění § 67 zákona 218/2004 Sb.), srpen 2017 

o dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření v rámci akce „Obnova lávky NB-16 přes Velké 
Valy, Na Parkáně, Nymburk, srpen 2024 
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A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění 

činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a 

technické infrastruktury 
a) hloubka stavby 

Hloubka založení stavby (opevnění) je navržena v rozsahu 0,45 – 0,90 m. p. ú. t. původní předpokládané nivelety 

dna koryta vodního toku (v případě vztažení k horní břehové hraně je navrženo založení do hloubky cca 4,75 m p. 

ú. t. břehové hrany) 

 

b) výška stavby 

U tohoto typu stavby není řešeno. 

 

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě 

U tohoto typu stavby není řešeno. 

 

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby 

Předpokládaný termín zahájení stavby:       III.Q 2025 

Předpokládaný termín dokončení stavby:       IV. Q 2026 

Předpokládaná doba realizace:        4-6 měsíců 

Termíny a lhůty výstavby budou upřesněny po ukončení výběrového řízení na generálního dodavatele stavby. 

Předpokládá se, že stavba bude realizována dle finančního zajištění a po dílčích stavebních částech (stavebních 

objektech). 

 

A.4 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba není členěna na stavební objekty. 

V rámci stavby není řešeno technické nebo technologické zařízení.  
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Celkový popis území a stavby 
a) základní popis stavby včetně koncepce řešení přístupnosti; u změny stavby údaje o jejím současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o stavbu novou. V rámci stavby je navrženo opevnění degradovaných svahů koryta vodního toku Velké 

Valy v bezprostřední blízkosti mostní konstrukce – lávky NB-16, u kterých hrozí k sesuvu. Působením 

dlouhodobého kolísání úrovně vodní hladiny v průběhu roku a mrazivými cykly došlo k značnému poškození 

a vymílání pat svahů koryta vodního toku. S ohledem na umístění stavby cca 60 m od zaústění do vodního toku 

Labe je daný úsek koryta vodního toku ovlivňován vzdutím od páteřního toku. Ke značné degradaci svahů rovněž 

přispěly povodňové události v září roku 2024, kdy došlo jednak k enormnímu vzdutí hladiny a dále k vyvrácení 

dřevin situovaných při patách svahů koryta vodního toku. 

 

          
Pohled na vtok a výtok u mostní konstrukce v době povodní 09/2024 a vliv vzdutí toku Labe 

 

            
Pohled na vtok a výtok u mostní konstrukce po opadnutí povodňových průtoků 

 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem 

k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Lokalita se nachází v jihozápadní části historického centra středočeského města Nymburk situovaného při vodním 

toku Labi cca 45 km východně od města Praha, v oblasti vodního toku Velké Valy. Jedná se o uměle zbudovaný 

vodní tok v historii sloužící jako nedílný komponent městského opevnění. Z tohoto důvodu se jedná o oblast, která 

je klasifikovaná jako památkově chráněné území. Umístění stavby se nachází v intravilánu obce s poměrně velkou 

hustotou zastavěného území. Velké Valy nejsou užívány k žádnému z komerčních účelů a nejsou využívány ani 

jako vodní cesta pro rekreační plavbu. Oblast Velkých Valů je nedílným doplňkem historického centra a památkové 
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zóny města Nymburk. Jedná se o lokální mokřadní biocentrum. Zájmová stavba se nachází v úseku vodního toku 

mezi soutokem Velkých a Malých Valů a zaústění Velkých Valů do vodního toku Labe, přesněji cca 60 m 

od zaústění do vodního toku Labe proti směru toku u mostní konstrukce lávky NB-16. 

Na pravém břehu koryta vodního toku Velké Valy je v daném místě situováno sportoviště a rekreační plocha. 

Na levém břehu vodního toku se nachází zástavba a areál patřící pod správu Poříční policie. 

V rámci zájmového území je vedeno kabelové vedení veřejného osvětlení a sdělovací vedení napříč mostní 

konstrukcí, jiné inženýrské sítě se v zájmové oblasti nenacházejí. Před započetím prací je proto nutné polohu 

veškerých podzemních sítí vytyčit! 

Veškeré pozemky dotčené umístěním stavby a její realizací jsou ve vlastnictví investora akce, tj. Město Nymburk. 

 

Na lokalitě se nenachází památný strom. 

Zájmová lokalita se nenachází na poddolovaném území, nevyskytuje se zde důlní dílo ani chráněné ložiskové 

území či dobývací prostor 

Stavba se nenachází na pozemcích, které jsou chráněny zemědělským půdním fondem (ZPF). 

Stavba se nenachází na pozemcích určených k plnění funkce lesa ani v ochranném pásmu PUPFL. 

Umístění stavby není situováno ve vzdálenosti 30 m od ochranného pásma lesních pozemků. 

Zájmová navržená stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje. 

Zájmová lokalita se nenachází v ploše maloplošného zvláště chráněného území ani v jeho ochranném pásmu. 

Zájmová lokalita se nenachází na území evropsky významné lokality (Natura 2000) ani území ptačí oblasti. 

Zájmová lokalita se nenachází na území mezinárodně významné části přírody. 

Zájmová lokalita se nenachází na území geoparku. 

Navržená zájmová stavby neprochází přírodním, nepřírodním biotopem ani habitatem. 

Území se nachází v ochranné zóně NR BL – ÚTP ÚSES ČR (1996). 

Navržená stavba bude realizována na území památkové zóny. 

Zájmová lokalita se nachází v záplavovém území vlastního toku Velké Valy, zejména pak v rozsahu záplavovém 

území vodní toku Labe viz následující obrázek. Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území. 
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c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly 

územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických 

a urbanistických hodnot v území 

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem města Nymburk (úplné znění po změně č. 3 k datu 

30. 01. 2023). Obecné požadavky na využití území jsou dány územním plánem města Nymburk následovně: 

 

 
 

ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň 

Hlavní využití: 

▪ zeleň na veřejně přístupných plochách 

 

Přípustné využití: 

▪ zeleň parkově upravená s původními domácími dřevinami nebo i s druhy introdukovanými, případně se 

zahradními formami a odrůdami 

▪ stabilizace zeleně ve městě, plochy relaxace 

▪ mobiliář pro relaxaci, plastiky a další prvky zahradní architektur 

 

Podmíněně přípustné využití: 

▪ nezbytné liniové technické vybavení–inženýrské sítě za podmínky, že jiné řešení není možné, trasování se 

musí podřídit zachování stávajících porostů a musí umožnit nové zapojené výsadby 

 

Nepřípustné využití: 

▪ všechny činnosti, které jsou v rozporu se stabilizací přírodní složky a nesouvisejí s vymezeným přípustným 

využitím 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

▪ zpevňování ploch umožnit pouze v minimální míře. 
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OS – Plochy občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení 

Hlavní využití: 

▪ stavby a zařízení pro sport a relaxaci, sportovní areály 

 

Přípustné využití: 

▪ služební byt 

▪ klubovní a hygienické zařízení pro sportovní areál 

▪ stravovací a ubytovací zařízení 

▪ nezbytné technické vybavení 

▪ parkoviště pro uživatele zóny 

 

Podmíněně přípustné využití: 

▪ není stanoveno 

 

Nepřípustné využití: 

▪ všechny činnosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo organolepticky narušují prostředí (i druhotně – 

např. zvýšenou nákladní dopravou apod.), zejména výrobní a skladovací činnosti (umísťování staveb 

pro výrobu, skladování a velkoobchod) 

▪ dopravní terminály a centra dopravních služeb, parkování nákladních automobilů a těžké dopravní techniky 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

▪ Objekty musí architektonickým členěním stavebních forem, a zejména celkovým objemem zástavby 

respektovat měřítko a kontext okolní zástavby 

 

d) výčet a závěry průzkumů 

V rámci stavby nebylo prováděny žádné speciální průzkumy, byla pouze provedena rekognoskace terénu a bylo 

provedeno geodetické zaměření lokality.  

Na základě vstupních podkladů viz kapitola A.2 byla provedena rešerše závěrů daných dokumentů, které byly 

promítnuty do zpracování PD. 

 

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Na základě výsledků biologického průzkumu z roku 2017, zpracovaném Doc. Dr. Janem Farkačem, CSc. byl 

v zájmové lokalitě Velkých Valů potvrzen výskyt chráněných druhů živočichů, na které bude mít daný typ stavebních 

prací přímý vliv. Jedná se o velebruba malířského (Unio pictorum), skebli rybničnou (Anodonta cygnea), ropuchu 

obecnou (Bufo bufo) a skokana zeleného (Pelophylax esculentus). S ohledem na daný výskyt chráněných 

živočichů se předpokládá v rámci povolení stavebního záměru se zajištěním výjimky ze zákazu zvláště chráněných 

živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb. 

 

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek 

pro ochranu 

Na lokalitě se nenachází památný strom. 

Zájmová lokalita se nenachází na poddolovaném území, nevyskytuje se zde důlní dílo ani chráněné ložiskové 

území či dobývací prostor 

Stavba se nenachází na pozemcích, které jsou chráněny zemědělským půdním fondem (ZPF). 

Stavba se nenachází na pozemcích určených k plnění funkce lesa ani v ochranném pásmu PUPFL. 

Umístění stavby není situováno ve vzdálenosti 30 m od ochranného pásma lesních pozemků. 

Zájmová navržená stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje. 

Zájmová lokalita se nenachází v ploše maloplošného zvláště chráněného území ani v jeho ochranném pásmu. 

Zájmová lokalita se nenachází na území evropsky významné lokality (Natura 2000) ani území ptačí oblasti. 

Zájmová lokalita se nenachází na území mezinárodně významné části přírody. 
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Zájmová lokalita se nenachází na území geoparku. 

Navržená zájmová stavby neprochází přírodním, nepřírodním biotopem ani habitatem. 

Území se nachází v ochranné zóně NR BL – ÚTP ÚSES ČR (1996). 

Navržená stavba bude realizována na území památkové zóny. 

Zájmová lokalita se nachází v záplavovém území vlastního toku Velké Valy, zejména pak v rozsahu záplavovém 

území vodní toku Labe. Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území. 

 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění okolí. Po dokončení realizace nebude mít stavba svým umístěním 

negativní vliv na okolní pozemky, naopak její realizací dojde ke stabilizaci paty svahů koryta vodního toku 

v bezprostřední blízkosti mostní konstrukce, čímž dojde k předejití případných škod na sousedních pozemcích 

v daném místě stavby. 

Stavbou nebudou ovlivněny odtokové poměry. 

V rámci stavby nejsou požadavky na asanace a demolice. 

V rámci stavby je předpokládáno s kácením 1 ks dřevin jasanu ztepilého (Fraximus excelsior), dále pak je navrženo 

odstranění 2 ks pařezů a odstranění mrtvého dřeva vyvrácených dřevin z koryta vodního toku. 

 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa 

Zájmová stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa (PUPFL) ani na lesním pozemku.  

Zájmová stavba se nenachází na pozemku chráněném zemědělským půdním fondem (ZPF), tedy v rámci stavby 

nedojde k trvalému záboru pozemku pod ochranou ZPF. V rámci pozemku parc. č. 59/2 dojde po dobu stavby 

k dočasnému záboru v předpokládaném rozsahu 25,00 m2. Po dokončení stavby bude provedena obnova ploch 

do stavu odpovídajícího před započetím stavebních prací (bude provedeno ohumusování do tl. 50 mm a osetí 

plochy travním semenem směs krajinná-parková v množství 0,025 kg/m2). 

 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo vznikne 

V rámci dohotovené stavby není předpokládáno se vznikem nového ochranného pásma. Stavba vodního toku není 

chráněna dle zvláštních předpisů. Bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany se budou řídit 

zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

j) navrhované parametry stavby – například základní rozměry, maximální množství dopravovaného média 

Stabilizační práh ve dně (proti směru toku od mostní konstrukce)    1 kpl 
- délka (včetně základové části)        14,46 m 

- šířka (včetně základové části)        0,60 m 

- půdorysná plocha (včetně základové části)       8,68 m 

- dodatečné opevnění (kamenný zához)       20,15 m2 

Stabilizační práh ve dně (proti směru toku od mostní konstrukce)    1 kpl 
- délka (včetně základové části)        16,04 m 

- šířka (včetně základové části)        0,60 m 

- půdorysná plocha (včetně základové části)       9,62 m 

- dodatečné opevnění (kamenný zához)       23,43 m2 

Opevnění dna koryta vodního toku        104,00 m2 

Opevnění paty svahu – levý břeh        4,82 m2  

Opevnění paty svahu – pravý břeh        5,11 m2 

Opevnění svahu – levý břeh        13,66 m2 

Opevnění svahu – pravý břeh        18,37 m2 

Opevnění pilířů pod mostní konstrukcí       3,54 m2  
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Počet dřevin určených ke kácení        1 ks 

Plošné kácení výmladků a náletů        51 m2  

Počet likvidovaných pařezů (předpoklad frézování)      3 ks 

Počet dřevin náhradní výsadby dřevin       4 ks 

 

k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové 

produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod. 

Stavba nebude produkovat odpady a emise. 

Stavba nevyžaduje ke svému provozu spotřebu a potřebu médií a hmot. 

Vlivem stavby nedojde k ovlivnění odtokových poměrů. 

 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 

veřejné komunikační sítě 

V rámci daného typu stavby není řešeno, stavba nevyžaduje. 

 

m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby 

stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Předpokládaný termín zahájení stavby:       III.Q 2025 

Předpokládaný termín dokončení stavby:       IV. Q 2026 

Předpokládaná doba realizace:        4-6 měsíců 

Termíny a lhůty výstavby budou upřesněny po ukončení výběrového řízení na generálního dodavatele stavby. 

Předpokládá se, že stavba bude realizována dle finančního zajištění a po dílčích stavebních částech (stavebních 

objektech). Stavba je sama o sobě investicí do zlepšení stavu koryta vodního toku a zajištění stability břehů. 

V rámci stavby není předpokládáno s vyvolanými a souvisejícími investicemi, kterými by byla realizovatelnost 

vlastní stavby podmíněna. 

 

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu 

k dokončení a užívání stavby 

V rámci daného typu stavby není řešeno. 

 

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu 

výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby 

V rámci daného typu stavby není řešeno. 

 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 
Umístění nově navrženého opevnění (stabilizace) koryta vodního toku v blízkosti mostní konstrukce lávky NB-16 

negativně nezasáhne do stávající urbanistické koncepce města a nedojde k omezení veřejného prostranství. Nově 

navržené opevnění (stabilizace) paty svahu koryta vodního toku bude provedena pouze v rozsahu koryta vodního 

toku, nedojde tedy k záboru a ovlivnění okolních pozemků určených jako ostatní plochy občanské vybavení a zeleň. 

 

Architektonické řešení je navrženo tak, aby nedošlo k narušení architektonického rázu v celé oblasti. Opevnění 

paty svahů koryta vodního toku bude v provedení kamenné rovnaniny z lom. kamene. Stabilizační prahy ve dně 

toku jsou pak navrženy jako zděné z lomového kamene. 

 

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Předmětem stavby je stabilizace paty svahů, svahů a dna koryta vodního toku v blízkosti mostní konstrukce lávky 

NB-16 v celkové délce 16,40 m. 
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B.3.2 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům.  Jedná se o stavbu umístěnou v korytě vodního 

toku, kde se vzhledem na dané podmínky neuvažuje s pohybem hendikepovaných osob. Daná stavba zajišťuje 

stabilizaci navazujících svahů okolního terénu. 

 

B.3.3 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, 

včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí 

Přístup k předmětné stavbě je zajištěn po stávajících místních komunikací v obci či po pozemcích veřejně 

přístupných, které jsou ve vlastnictví investora. 

V rámci stavby se předčasové užívání a zkušební provoz neřeší. 

 

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání 

veřejností, 

Přístup k předmětné stavbě je zajištěn po stávajících místních komunikací v obci či po pozemcích veřejně 

přístupných, které jsou ve vlastnictví investora. 

 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně 

technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

Stavbou nedojde ke změně přístupnosti, z toho důvodu nejsou dopady na přístupnost z hlediska uplatnění 

závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů řešeny. 

 

B.3.4 Základní technický popis stavby 

a) popis stávajícího stavu 

Působením dlouhodobého kolísání úrovně vodní hladiny v průběhu roku a mrazivými cykly došlo k značnému 

poškození a vymílání pat svahů koryta vodního toku. S ohledem na umístění stavby cca 60 m od zaústění 

do vodního toku Labe je daný úsek koryta vodního toku ovlivňován vzdutím od páteřního toku. Ke značné degradaci 

svahů rovněž přispěly povodňové události v září roku 2024, kdy došlo jednak k enormnímu vzdutí hladiny a dále 

k vyvrácení dřevin situovaných při patách svahů koryta vodního toku. V případě nerealizovatelnosti daného záměru 

hrozí k sesuvu svahů a ohrožení navazujících okolních pozemků či staveb ve vlastnictví třetích osob.  

 

            
Pohled na podemletí a degradaci břehu u mostní konstrukce v období 11/2024 
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b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

▪ Stabilizační práh ve dně (proti směru toku od mostní konstrukce) 

Jedná se o zděnou konstrukci celkové délky 14,45 m šířky 0,60 m. Půdorysná plocha včetně základové části 

je navržena na 8,68 m2. Zdění bude provedeno z lomového kamene na maltu MC25, spárování pak bude 

provedeno maltou MC25. Nesmí být použito cementové malty s tuhou konzistencí (zavlhlou), která má po zatvrdnutí 

makroporézní a propustný charakter s nízkou pevností a špatnou odolností vůči mrazům. Malta ve spárách musí 

ustupovat o cca 30 mm, aby bylo možno zdivo řádně vyspárovat. Spárování bude prováděno kvalitní cementovou 

maltou s přísadou plastifikátoru. Šířka spár musí být v rozmezí 15 až 25 mm. Po vyspárování a vyhlazení spár 

budou spáry ustupovat 2-5 mm od líce kamenného zdiva. V rámci výstavby prahu je předpokládáno se zbudováním 

podkladního betonového lože tl. 100 mm z betonu C25/30-XA2. S ohledem na provedení geologické sondy J1 

v době realizace záměru lávky NB-16 je předpokládáno založení stabilizačního prahu na horninové prostředí jemně 

písčitých slabě zvětralých slínovců (R4 D4). V rámci koruny prahu bude provedeno vymodelování miskovitého 

profilu. V rámci realizace stavby je předpokládáno se zajištěmím stavební jámy (rýhy) svislým pažením 

s rozepřením (např. Union). Veškeré práce budou prováděny v souladu s doporučenými ČSN, případně TNV, 

vztahující se ke specifickým podmínkám a potřebám této stavby. Tytéž požadavky musí splňovat i použité 

materiály. S ohledem na daný typ stavby je předpokládáno s jejím prováděním v souladu s ČSN EN 1996-2. Kámen 

pro kamenné zdivo musí odpovídat II. třídě (kámen ve styku s vodou, vystavený kolísání vody) až III. třídě (kamen 

bez styku s vodou) jakosti ve smyslu ČSN 72 1860 – Kámen pro zdivo a stavební účely (zejména minimální 

nasákavost). Zdící prvky je třeba v zimním období chránit před nasáknutím vodou a před mrazem. Za suchého 

a horkého počasí musí být zdivo při hydrataci chráněno před vysušováním zakrytím a vlhčením. Zdění za nízkých 

teplot bude v daném případě prováděno dle ČSN EN 1996-2. 

 

Před navrženým prahem bude v délce 2 m a ploše 20,15 m2 ve dně koryta vodního toku a na svazích zbudováno 

přiopevnění kamenným záhozem velikosti kamene do 200 kg z lomového kamene včetně urovnání líce 

a proštěrkování. V rámci provádění kamenného záhozu z lomového kamene je navrženo použití přírodního 

stavebního kamene dle ČSN 72 1800 – Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky – Technické požadavky”. 

Kámen zároveň musí splňovat i požadavky dle ČSN EN 13383-1 – „Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace“, 

ČSN EN 13383-2 – „Kámen pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody“.  Zához bude uložen na urovnaný terén. 

Použité kamenivo musí vyhovovat předepsaným parametrům a rozměry a hmotnost kamenů. Pro provádění 

záhozu je dále v TNV 75 21 03 uvedeno následující: 

Množství prvků o velikosti menší, než je předepsaná, nemá přesáhnout 20 % celkové hmotnosti, nejmenší tloušťka 

záhozu nemá být menší, než je předepsáno o více než 10 %. Celková tloušťka má být nejméně 2 × větší 

než efektivní zrno. Největší rozměr jednotlivého kusu má být menší než trojnásobek nejmenšího rozměru. Kameny 

mají být ostrohranné, zdravé a bez puklin. Použití zaoblených prvků (valounů) nebo prvků plochých je nevhodné. 

Prvky záhozu se urovnají do předepsaného profilu tak, aby zához tvořil hutné těleso. Viditelné plochy se upraví 

urovnáním líce záhozu na způsob rovnaniny. Proštěrkování konstrukce, spolu s urovnáním líce je povrchovou 

úpravou, která má za cíl maximální uzavření konstrukce na povrchu, a tím snížení její zranitelnosti účinky proudící 

vody. 

!!!V rámci stavby bude zamezeno únikům cementových výluhů a jejich šíření v rámci koryta vodního toku!!! 

 

▪ Opevnění paty svahů a navazujících ploch svahů 

V rámci zájmového úseku celkové délky 16,40 m je v případě obou svahů a pat svahů navržena stabilizace 

v provedení kamenné rovnaniny z lomového kamene 200 kg (tj. kámen velikosti cca Ø0,3-0,5 m) včetně úpravy líci 

(vyklínování) a proštěrkování drobným kamenivem. V rámci pravého břehu se jedná o plochu rovnou 23,48 m2, 

v rámci levého břehu se jedná plochu velikosti 18,48 m2 (uvedená plocha je součtem plochy provedení kamenné 

rovnaniny na svahu a v patě svahu). Lomové kameny budou kladeny s vazbou ve směru podélném i příčném 

(běhouny a vazáky). Mezery se vyplní a vyklínují menšími kameny. Lícní plocha bude rovná z vybraného kamene 

v podobě hrubé dlažby současně s ostatní rovnaninou. Pečlivé vyklínování mezer a urovnání kamenů se týká celé 

tloušťky konstrukce, nikoliv pouze povrchové vrstvy a celou technologii ukládání kamenné konstrukce je třeba 

tomuto požadavku přizpůsobit. Lícní kameny se kladou kolmo na svah, vyplňovací menší kameny musí ležet v 
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lícních spárách tlustší částí dovnitř. V líci kamenné rovnaniny mohou jednotlivé kameny poněkud vyčnívat. 

U zaplavované části rovnaniny však musí být líc rovnaniny, pokud možno, bez výstupků. U strojně provedené 

rovnaniny z lomového kamene se na upravenou základovou spáru a případnou zhutněnou drenážní vrstvu uloží 

kameny spíše plochého tvaru. Kameny budou ukládány prostřednictvím vhodné mechanizace tak, aby výsledná 

konstrukce měla urovnaný líc, jevila znaky kamenné dlažby – kameny by měly být ostrohranné, spáry by měly být 

šíře 50 – 150 mm, v jednom místě se nesmí stýkat více než 3 spáry, vzájemné výškové rozdíly nebudou přesahovat 

50 mm a na délce třímetrové latě nebudou výškové rozdíly větší než 150 mm. Po uložení kostry z velkých kamenů 

se provede doplnění spár drobnějším kamenivem. V rámci založení bude proveden přesun stávající mocnosti 

sedimentu, který bude rozplaven ve zbylé části koryta vodního toku (bude se tedy jednat pouze o přesun zemního 

materiálu v rámci koryta vodního toku). Kamenná rovnanina bude uložena na pískové lože tl. 150 mm. 

Pod pískovým ložem na rostlý terén bude provedena vrstva netkané separační, filtrační, ochranné a drenážní 

geotextilie 300 g/m2. V rámci navazujícího svahu nad provedením kamenné rovnaniny bude provedena finální 

úprava terénu spočívající v urovnání (svahování do předepsaného sklonu), provedení stabilizace instalací 

kokosové rohože protierozní 400 g/m2 s integrovaným semenem (rohož bude kotvena pomocí ocelových kotvících 

skob dl. 0,3 m – předpoklad kotev 6 ks/m2). Následně bude provedeno finální ohumusování vrstvy tl. do 50 mm 

s osetím travním semenem směs krajinná-svahová v množství cca 0,025 kg/m2.  

Veškeré práce budou prováděny v souladu s doporučenými ČSN, případně TNV, vztahující se ke specifickým 

podmínkám a potřebám této stavby. Tytéž požadavky musí splňovat i použité materiály. Pro provádění rovnaniny 

z lomového kamene se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800 - “Přírodní stavební kámen 

pro kamenické výrobky – Technické požadavky”. Kámen zároveň musí splňovat i požadavky dle ČSN EN 13383-

1 – Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace, ČSN EN 13383-2 – „Kámen pro vodní stavby – Část 2: Zkušební 

metody“. 

 

▪ Opevnění pilířů pod mostní konstrukcí 

Pod mostní konstrukcí v rozsahu pilířů mostní konstrukce je z důvodu návaznosti na opevnění paty svahů koryta 

vodního toku a předejití jeho degradaci navrženo zbudování vyrovnávací vrstvy z betonové mazaniny, beton 

C25/30-XC4-XF3-XA2 tl. 75-150 mm šířky 625 mm. Mezi vyrovnávací vrstvou a stávající betonovou konstrukcí 

patky pilíře a pilíře bude aplikována vrstva spojovacího adhezního můstku. Spojovací můstek bude však proveden 

až po očištění a realizaci spojovacích trnů z oceli B500B Ø8 mm dl. 150 mm, kotvených do stávajících betonových 

konstrukcí dl. 0,1 m M10 na chemickou kotvu při osové vzdálenosti 400 mm (tj. cca 12 ks/pilíř). V rámci mazaniny 

bude uložena konstrukční vrstva výztuže – kari síť Ø6/100x100 KH30 s krytím min. 50 mm. V rámci pohledové 

strany bude provedena textura „obklad lomový kámen“ (proškrábnutím nebo dle šablony). Celková plocha 

(pravý+levý pilíř) úpravy je navržena na 3,54 m2. 

 

▪ Opevnění dna koryta vodního toku 

V rámci rozsahu zájmového úseku je v celé ploše, tj. cca 104,00 m2, navrženo opevnění dna v provedení kamenné 

rovnaniny z lomového kamene do 200 kg tl. 350 mm kladené do pískového lože tl. 100 mm. Kameny budou 

klínovány a urovnány na štět včetně proštěrkování drobným kamenivem.V rámci příčného profilu koryta vodního 

toku bude dno vytvarováno do miskovitého profilu viz vzorové řezy ve výkresové části PD. 

 

▪ Stabilizační práh ve dně (po směru toku od mostní konstrukce) 

Jedná se o zděnou konstrukci celkové délky 16,04 m šířky 0,60 m. Půdorysná plocha včetně základové části je 

navržena na 9,62 m2. Zdění bude provedeno z lomového kamene na maltu MC25, spárování pak bude provedeno 

maltou MC25. Nesmí být použito cementové malty s tuhou konzistencí (zavlhlou), která má po zatvrdnutí 

makroporézní a propustný charakter s nízkou pevností a špatnou odolností vůči mrazům. Malta ve spárách musí 

ustupovat o cca 30 mm, aby bylo možno zdivo řádně vyspárovat. Spárování bude prováděno kvalitní cementovou 

maltou s přísadou plastifikátoru. Šířka spár musí být v rozmezí 15 až 25 mm. Po vyspárování a vyhlazení spár 

budou spáry ustupovat 2-5 mm od líce kamenného zdiva. V rámci výstavby prahu je předpokládáno se zbudováním 

podkladního betonového lože tl. 100 mm z betonu C25/30-XA2. S ohledem na provedení geologické sondy J1 

v době realizace záměru lávky NB-16 je předpokládáno založení stabilizačního prahu na horninové prostředí jemně 
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písčitých slabě zvětralých slínovců (R4 D4). V rámci koruny prahu bude provedeno vymodelování miskovitého 

profilu. V rámci realizace stavby je předpokládáno se zajištěmím stavební jámy (rýhy) svislým pažením 

s rozepřením (např. Union). Veškeré práce budou prováděny v souladu s doporučenými ČSN, případně TNV, 

vztahující se ke specifickým podmínkám a potřebám této stavby. Tytéž požadavky musí splňovat i použité 

materiály. S ohledem na daný typ stavby je předpokládáno s jejím prováděním v souladu s ČSN EN 1996-2. Kámen 

pro kamenné zdivo musí odpovídat II. třídě (kámen ve styku s vodou, vystavený kolísání vody) až III. třídě (kamen 

bez styku s vodou) jakosti ve smyslu ČSN 72 1860 – Kámen pro zdivo a stavební účely (zejména minimální 

nasákavost). Zdící prvky je třeba v zimním období chránit před nasáknutím vodou a před mrazem. Za suchého 

a horkého počasí musí být zdivo při hydrataci chráněno před vysušováním zakrytím a vlhčením. Zdění za nízkých 

teplot bude v daném případě prováděno dle ČSN EN 1996-2. 

 

Za navrženým prahem bude v délce 2 m a ploše 23,43 m2 ve dně koryta vodního toku a na svazích zbudováno 

přiopevnění kamenným záhozem velikosti kamene do 200 kg z lomového kamene včetně urovnání líce 

a proštěrkování. V rámci provádění kamenného záhozu z lomového kamene je navrženo použití přírodního 

stavebního kamene dle ČSN 72 1800 – Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky – Technické požadavky”. 

Kámen zároveň musí splňovat i požadavky dle ČSN EN 13383-1 – „Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace“, 

ČSN EN 13383-2 – „Kámen pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody“.  Zához bude uložen na urovnaný terén. 

Použité kamenivo musí vyhovovat předepsaným parametrům a rozměry a hmotnost kamenů. Pro provádění 

záhozu je dále v TNV 75 21 03 uvedeno následující: 

Množství prvků o velikosti menší, než je předepsaná, nemá přesáhnout 20 % celkové hmotnosti, nejmenší tloušťka 

záhozu nemá být menší, než je předepsáno o více než 10 %. Celková tloušťka má být nejméně 2 × větší 

než efektivní zrno. Největší rozměr jednotlivého kusu má být menší než trojnásobek nejmenšího rozměru. Kameny 

mají být ostrohranné, zdravé a bez puklin. Použití zaoblených prvků (valounů) nebo prvků plochých je nevhodné. 

Prvky záhozu se urovnají do předepsaného profilu tak, aby zához tvořil hutné těleso. Viditelné plochy se upraví 

urovnáním líce záhozu na způsob rovnaniny. Proštěrkování konstrukce, spolu s urovnáním líce je povrchovou 

úpravou, která má za cíl maximální uzavření konstrukce na povrchu, a tím snížení její zranitelnosti účinky proudící 

vody. 

!!!V rámci stavby bude zamezeno únikům cementových výluhů a jejich šíření v rámci koryta vodního toku!!! 

 

▪ Kácení dřevin a likvidace dřevní hmoty 

V rámci stavby je z důvodu realizace opevnění a stabilizace svahu a zbudování příčných stabilizačních prahů 

na levém břehu před mostní konstrukcí navrženo kácení 1 ks vzrostlé dřeviny druhu jasan ztepilý (Fraximus 

excelsior) výšky 23,8 m s obvodem kmenu 220 cm ve výčetní výšce 130 cm. Dále je pak navrženo plošné kácení 

náletů a výmladků zapojeného porostu v rozsahu 19 m2 na levém břehu za mostní konstrukcí a plošné kácení 

náletů a výmladků zapojeného porostu v rozsahu 32 m2 na pravém břehu před mostní konstrukcí (při pohledu 

po směru toku). Zákres kácených dřevin je uveden ve výkresové části PD. V rámci kácených dřevin bude 

provedeno odstranění pařezů dřevin – předpoklad frézování a dále budu odstraněny pozůstalé pařezy 

z historického odstraňování dřevin viz následující fotodokumentace. 

 

 
Jasan ztepilý na levém břehu před lávkou                   Pařez a plošný porost na levém břehu za lávkou 
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Plošný porost a pařez na pravém břehu před lávkou 

 

Samotné kácení bude probíhat pomocí vhodně dimenzované ruční mechanizace (pilový řezací (hoblovací) řetěz 

vedený vodicí lištou, ruční listové pily různých druhů). Při provádění kácení bude nezbytné dodržovat všechny 

požadavky BOZP, a to jak ty stanovené zákony a nařízením vlády, tak i postupy stanovenými výrobci používaných 

prostředků (pily, úvazky, lan apod.). Vzhledem k umístění dřevin a zamezení poškození okolních dřevin, které 

nejsou předmětem stavby je navrženo kácení postupné. 

Pokácené dřeviny budou na místě odvětveny a kmeny očištěny. Je předpokládáno, že větve do průměru 15,0 cm 

budou na místě štěpkovány za použití např. diskové sekačky, v případě drobných větví a klestí bude použita 

např. sekačka bubnová a vzniklá štěpka bude rozptýlena v rámci břehového porostu. U větví a kmenů průměru 

více, jak 15větví a kmenů,0 cm je předpokládáno s jejich následným přemístěním do místa zařízení staveniště, kde 

budou kráceny na 1 m dlouhá polena, vyrovnána a připravena k transportu a likvidaci. Předpokládané množství 

vzniklého dřevního materiálu je rovno 15 m3 (≈ 10,5 tun).  

!!!K mulčování svahů bude použita pouze štěpka z větví a ořezů rostlých dřevin. Štěpka z plošného kácení 

keřového pásma bude odvážena k likvidaci!!! 

Finální nakládání s dřevním materiálem a místo případné likvidace stanový zhotovitel po domluvě s investorem. 

Zhotovitel může navrhnout vlastní způsob nakládání se vzniklým dřevním materiálem po domluvě s investorem 

splňující požadavky platné legislativy. Realizace odstraňování dřevin by mělo probíhat v období vegetačního klidu, 

tj. od 1. listopadu do 31. března běžného roku. Kácení je případně možné realizovat i mimo období vegetačního 

klidu (tj. v průběhu celého roku), avšak pouze pokud žadatel odborným posudkem/průzkumem prokáže, že v době 

zamýšleného kácení se na předmětných dřevinách nenachází hnízda ptáků či úkryty živočichů a nedojde tak 

k porušení obecné a zvláštní ochrany živočichů a rostlin. Odborný posudek či průzkum musí být vyhotoven nejdříve 

14 dnů před plánovaným kácením a v dostatečném předstihu předložen zdejšímu příslušnému orgánu ochrany 

přírody, který možnost kácení dřevin vyhodnotí a v dané věci rozhodne. 

 

▪ Náhradní výsadba dřevin 

V rámci stavebních prací je předpokládáno s výsadbou náhradní výsadby dřevin. Navržený počet dřevin náhradní 

výsadby je roven 4 ks. Výpis dřevin s uvedením druhu a umístění je uveden v následující tabulce níže. 

 
ID Český název Latinský název Vytyčovací 

bod 

Umístění dřeviny 

(pozemek parc. č.) 

Umístění dřeviny – souřadnice J-STK 

souřadnice X souřadnice Y 

1 Vrba bílá převislá Salix alba "Tristis" B1 1727 1 038 284,1155 697 660,1296 

2 Vrba bílá převislá Salix alba "Tristis" B2 1727 1 038 290,4477 697 657,4701 

3 Vrba bílá převislá Salix alba "Tristis" B3 1727 1 038 299,4503 697655,8423 

4 Vrba bílá převislá Salix alba "Tristis" B9 59/8 1 038 305,2306 697 638,9477 

 

Dřeviny budou sázeny do neproschlých jam o velikosti objemu 0,3 – 0,5 m3. Pokud bude výsadba prováděna 

v suchém období do proschlé půdy, je potřebné do vyhloubené jámy nalít před výsadbou takové množství vody, 

aby se v dostatečné míře provlhčilo dno, stěny jámy i okolní půda. Kořeny přečnívající fixační obal zemního balu 

se upraví řezem. Zemní baly musí být před výsadbou dostatečně provlhčené v celém profilu. Nesmí být však 
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rozbahnělé natolik, aby ztrácely svou soudržnost. Předpokládá se vysazení dřevin bez výměny půdy. Sazenice 

stromu musí být v jámě umístěna kolmo, nejlépe uprostřed a výškově tak, aby po vysazení byl kořenový krček 

v úrovni terénu. Kořenový krček nesmí být výrazněji pod úrovní okolního terénu. V případě vysoké hladiny 

podzemní vody se mohou sazenice vysadit nad terén, maximálně o 1/3 balu, ale okolní terén musí být dosypán a 

vymodelován v maximálním spádu 1:5. Pro zasypání spodní části hlubší jámy se použije zemina z výkopu spodní 

vrstvy, vegetační vrstva se použije hlavně na obsypání kořenového balu od hloubky asi 0,40 m po úroveň terénu. 

Bal se obsype zeminou po vrstvách a přiměřeně zhutní do 1/2 výšky a případně se zalije se vodou. Pak se u 

kořenového krčku a na vrchní straně balu uvolní fixační obal, pokud hrozí nebezpečí zaškrcení. Zbytek jámy se 

zasype a přiměřeně zhutní. Fixační obalový materiál nesmí vyčnívat nad povrch závlahové mísy. Při manipulaci a 

hutnění dosypávané zeminy je nutno dbát na to, aby se bal neporušil. Není přípustné používat těžko se rozkládající 

fixační materiál; pokud se tak stane, musí se obal při výsadbě odstranit. Každá sazenice dřeviny musí být 

po výsadbě dostatečně zalita.  

 

Doba výsadby dřevin 

Doba výsadby se řídí zejména typem sazenice, nadmořskou výškou a aktuálním průběhem počasí. Pro sazenice 

se zemním balem je doporučeno sázet v období pozdního léta a časného podzimu, z důvodu včasného zakořenění, 

jinak mohou sazenice přes zimu uschnout. Dřeviny s tvrdým dřevem je nejvhodnější sázet těsně před rašením.  

 

Kotvení dřevin je navrženo tzv. holandské standartní (trojnožka) 

Po správném usazení balu a jeho částečném obsypání se zatlučou do jámy svisle nebo mírně šikmo kůly, a to 

nejméně 30 cm hluboko do nezkypřené půdy (v záplavových územích se u trojnožek zatlouká jeden kůl proti směru 

toku). Kůly musí u stromů s výškou kmene do 2,5 m dosahovat nejméně 25 cm a nejvýše 10 cm pod místo nasazení 

koruny. Po dokončení výsadby se dřevina provizorně přiváže. 

 

Ochrana dřevin proti zvěři 

Ochrana dřevin před okusem zvěří je navržena jako mechanická – celoplastovým nebo šestihranným králičím 

pletivem či jutou do výšky 1,0 m. 

 

Úprava terénu 

V rámci dokončovacích prací a úprav terénu budou plochy, na nichž bylo realizováno plošné kácení, urovnány 

(v případě svahů koryta svahovány) a následně ohumusovány a osety travním semenem v celkovém rozsahu 

plochy (osivo směs travní parková 0,025 kg/m2). Zbylá zemina v rámci výkopu jam pro dřeviny náhradní výsadby 

bude rovnoměrně rozprostřena v rámci urovnání/svahování terénu v bezprostřední blízkosti dřeviny. 

 

▪ Související činnosti nutné pro provedení stavby 

o Provádění stavebních prací – provizorní hrazení, zemní hrázky, převod vody apod. 

V rámci provádění stavebních prací je předpokládáno se zbudováním provizorního hrazení či zemních hrázek 

výšky min. 1,2 m tak, aby byla vždy průtočná jedna část koryta vodního toku (předpoklad realizace na dvě etapy – 

pravý a levý břeh, průtočná část = min. 1/3 šířky koryta vodního toku).  Po dokončení prací v daném části toku 

bude dočasné hrazení/hrázka zrušena a materiál bude přemístěn a použit v části druhé. Po dobu přehrazení koryta 

toku bude v místech, kde budou probíhat stavební práce, zajištěno čerpání průsakové vody. V rámci dočasného 

hrazení se předpokládá s využitím velkoobjemových vaků naplněných vhodnou zeminou zajišťující minimalizaci 

průsaku. Šířka by měla být 1,0-2,5 m pro případ zajištění pojezdnosti koruny pro potřeby transportu materiálu. Po 

dokončení prací bude hrazení odstraněno. Po dokončení stavby nesmí vlivem jejího provádění dojít k omezení 

průtočného profilu. 
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Ilustrativní znázornění ohrázkovaného prostoru stavby 

 

o Nakládání se sedimenty a úpravy terénu 

Pro potřeby stavby bude v rámci vodního toku zajištěn přesun sedimentů, sedimenty nebudou odtěžovány. 

Po dokončení stavby bude provedeno rozplavení sedimentu. 

S ohledem na návrh umístění zařízení staveniště v místě stavby je navrženo po dokončení prací v této ploše 

urovnání terénu. V rámci plochy bude následně provedeno ohumusování a osetí travním semenem, směs krajinná-

parková v množství cca 0,025 kg/m2. 

 

 
Pohled předpokládané místo zařízení staveniště 

 



 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

 

 
 Opevnění svahů u lávky NB-16, Na Parkáně, Nymburk 

listopad 2024 

23 z 34 

o Odstranění mrtvého dřeva z koryta vodního toku 

V rámci stavby je navrženo odstranění mrtvém dřeva původem z polomů a vyvrácených dřevin na základě 

průchodu povodní z období 09/2024. Viz fotodokumentace níže. Předpokládané množství 4,0 m3. 

 

 
Pohled na mrtvé dřevo v toku situované před místem s navrženým umístěním stabilizačního prahu 

 

o Dodatečné opatření 

Před zahájením stavebních prací (tj. před vypuštěním koryta v ohraničeném prostoru zemními hrázkami 

či provizorním hrazením) je nutné zajištění rovněž odlovu rybí osádky. Odlov bude probíhat za pomocí rybářského 

vybavení (sítě, podběráky…) případně za využití elektrického agregátu. Odlovená rybí osádka bude vypuštěna 

úseku koryta vodního toku, kde nebudou probíhat stavební práce. 

Na základě provedení biologického hodnocení byl ověřen výskyt velkých mlžů. Podrobnější výpis živočichů 

je zaznamenán v posudku „Přírodovědný průzkum území Malých a Velkých Valů v Nymburce“ zpracovaným 

Doc. Dr. Janem Farkačem, CSc., který je přiložen jako příloha v dokladové části. V závislosti na výskytu mlžů 

na zájmové lokalitě je nutné zajištění transferu vodních živočichů.  

Sběr vodních mlžů bude prováděn po vypuštění koryta v ohraničeném prostoru zemními hrázkami či provizorním 

hrazením i nadále v průběžně během přesunu sedimentu. Mlži budou ručně loveni a přepravováni do náhradních 

biotopů v transportních nádobách (např. v plastových vanách s vodou). Vhodným náhradním biotop je myšlen úsek 

koryta vodního toku, který nebude zasažen prováděním realizace zájmové stavby. Doba transportu na náhradní 

lokalitu po jejich vysbírání je max. do 3 hodin. Pro snadnější rekolonizaci a zmenšení dopadu na populaci 

(tj. aby nebyla výrazně narušena věková struktura) by bylo vhodné odlovení jedinců menších velikostí 

(cca 4 – 5 cm). Další z možností transferu mlžů je uložení sebraných jedinců do sítí nebo klecí, které budou 

umístěny a zajištěny v prostoru nad zájmovou stavbou na soutoku Malých a Velkých Valů. Stav sítí nebo klecí 

a v nich uložených vodních mlžů bude namátkově pravidelně kontrolován, aby nedocházelo k poničení sítí a s tím 

spojené zabíjení mlžů predátory, případně aby nedošlo k ohrožení odlovených jedinců ze zdravotních důvodů. 

Během záchranných transferů chráněných druhů bude přítomen biologický dozor, který následně zpracuje 

písemnou zprávu. 

 

o Přístup k zájmové stavbě 

Po ukončení stavebních prací budou plochy dotčené prováděním stavby příp. plochy dotčené přístupem k zájmové 

stavbě uvedeny do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením stavebních prací. Zhotovitel zajistí fotodokumentaci 

dotčených ploch před zahájením a po ukončení stavebních prací. Předpokládá se využití ploch nezpevněných 

v celkovém rozsahu plochy viz následující tabulka.  

 

Typ záboru [m2] 

Příjezd ke stavbě 360,00 

Zařízení staveniště 130,00 

Pohyb mezi zařízením staveniště a korytem vodního toku 10,00 

Dočasný zábor pravý břeh 75,00 

Celkem 575,00 
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B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení 

a) popis stávajícího stavu 

V rámci stavby není navrhováno technické a technologické řešení. 

 

b) popis navrženého řešení, zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

V rámci daného typu stavby není řešeno. 

 

c) energetické výpočty 

V rámci daného typu stavby není řešeno. 

 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu –

výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr 

stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod. 

V rámci daného typu stavby se neřeší. 

 

b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby 

za kulturní památku. 

V rámci daného typu stavby se neřeší. 

 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

V rámci daného typu stavby se neřeší. 

 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Pro tento druh staveb se nepožaduje. Je nutné dbát všeobecných bezpečnostních předpisů na ochranu životního 

prostředí, zejména pak zabezpečit veškeré stroje proti úniku ropných látek ze strojů. Vliv stavby na okolí 

bude pouze dočasný během stavebních prací, kdy dojde ke zvýšení hlučnosti, prašnosti. Povinností dodavatele 

bude tyto účinky v co nejvyšší míře minimalizovat. Na stavbu budou použity materiály, které zaručují hygienu, 

ochranu zdraví a životního prostředí.  kolaudaci stavebník předloží certifikáty o nezávadnosti jednotlivých použitých 

materiálů. Veškeré vznikající odpady při výstavbě budou tříděny s ohledem na možnost recyklace a průběžně 

odváženy k likvidaci v souladu platnou legislativou.  Shromažďování, přeprava, využití a likvidace odpadů bude 

prováděna v souladu se zákonem 541/2020 Sb., Zákon o odpadech. V průběhu výstavby stavebník povede 

dokumentaci o tom, jak bylo naloženo s jednotlivými druhy odpadů (v případě jejich vzniku a jejich likvidace). 

 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i 

přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, 

výskyt metanu apod. 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem ke skutečnosti, že objekty nejsou určeny k bydlení ani nevyžadují trvalou obsluhu, není vyžadována 

ochrana před pronikáním radonu z podloží či návrh/realizace protiradonových opatření. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Neřeší se. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není nutná. 

 

d) ochrana před hlukem 

Nepožaduje se.  

Pouze v době realizace dojde k dočasnému zvýšení hlučnosti při provádění samotné stavby či následným úpravám 

okolního terénu v bezprostřední blízkosti stavby. 

 

e) protipovodňová opatření 

Zájmová lokalita se nachází v záplavovém území vlastního toku Velké Valy, zejména pak v rozsahu záplavovém 

území vodní toku Labe. Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území. Tomu bude přizpůsoben způsob 

výstavby. Stavební práce budou probíhat ze břehu nebo pomocí vhodné stavební mechanizace v korytě toku. 

Z toho důvodu je v rámci realizace stavby doporučeno zpracování havarijního a povodňového plánu stavby, 

který bude odsouhlasen správcem toku a následně schválen vodoprávním úřadem. O povinnosti vyhotovení 

či nevyhotovení havarijního plánu a povodňového plánu je uvedena informace v dokladové části PD. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Neřeší se. 

 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
V rámci stavby se nepředpokládá se zřízením nového připojení na technickou infrastrukturu. 

V rámci stavby není předpokládáno s přeložkami IS. 

V rámci stavby se předpokládá s křížením kabelu veřejného světlení, který je veden v rámci mostní konstrukce – 

lávky NB-16. 

 

B.5 Dopravní řešení 
Dopravní napojení stavby bude umožněno příjezdem po stávajících komunikací, v rámci stavby se nepředpokládá 

se zřízením nové dopravní infrastruktury. Před zahájením a po dokončení stavby bude provedena fotodokumentace 

dotčených pozemků prováděním stavby. Povinností zhotovitele stavby bude informovat o dopravní situaci příslušný 

správní orgán a s tím i související vyřízení případných dokumentů (povolení). Bezbariérové užívání se pro tento 

druh staveb nepožaduje a neřeší se. Mechanizační prostředky budou použity takové, které budou svými parametry 

vyhovovat možnostem příjezdové komunikace. Mechanizační prostředky budou v době své nečinnosti zaparkovány 

na vyhrazených místech zařízení staveniště, případně na pozemcích, na kterých se dohodne investor se 

zhotovitelem a bude u nich zajištěn případný souhlas vlastníka. Pozemky dotčené pohybem mechanizace budou 

po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 

 

V rámci daného území (přes lávku NB-16) je vedena trasa cyklostezky „2 - Labská, EV4“ a trasa turistická. V rámci 

realizace stavby se nepředpokládá s omezením pohybu na daných trasách. V rámci stavby je předpokládáno 

s návrhem ohraničení stavebního prostoru (oplocení) vůči zamezení vniku nepovolaných osob. 

 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy  

V rámci stavby je navrženo urovnání terénu v místě plánovaného zařízení staveniště po jeho zrušení. V rámci 

příbřežních ploch nesmí dojít k navyšování stávající nivelety terénu. Po dokončení stavebních prací dojde k obnově 

povrchu terénu – vrchní vrstva terénu tl. 50 mm ohumusována a oseta travním semenem, např. 0,025 kg/m2, travní 

směs krajinná-parková. 
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b) použité vegetační prvky  

V rámci stavebních prací je předpokládáno s výsadbou náhradní výsadby dřevin. Navržený počet dřevin náhradní 

výsadby je roven 4 ks. Výpis dřevin s bližším upřesněním je již uveden v předešlé části textu. 

Projekt dále neuvažuje s realizací jiných vegetačních prvků. 

 

c) biotechnická opatření  

Nejsou navržena. 

 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, 

Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, 

odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu 

s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu 

Zájmová lokalita se nenachází na poddolovaném území, nevyskytuje se zde důlní dílo ani chráněné ložiskové 

území či dobývací prostor 

Stavba se nenachází na pozemcích, které jsou chráněny zemědělským půdním fondem (ZPF). 

Stavba se nenachází na pozemcích určených k plnění funkce lesa ani v ochranném pásmu PUPFL. 

Umístění stavby není situováno ve vzdálenosti 30 m od ochranného pásma lesních pozemků. 

Zájmová navržená stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje. 

Zájmová lokalita se nenachází v ploše maloplošného zvláště chráněného území ani v jeho ochranném pásmu. 

Zájmová lokalita se nenachází na území evropsky významné lokality (Natura 2000) ani území ptačí oblasti. 

Zájmová lokalita se nenachází na území mezinárodně významné části přírody. 

Zájmová lokalita se nenachází na území geoparku. 

Navržená zájmová stavby neprochází přírodním, nepřírodním biotopem ani habitatem. 

Území se nachází v ochranné zóně NR BL – ÚTP ÚSES ČR (1996). 

Na lokalitě se nenachází památný strom. 

 

Během výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hlučnost, zápach, prašnost, provoz 

stavební techniky). Dodavatel stavby bude povinen snížit tyto negativní vlivy na minimum především optimalizací 

organizace postupu výstavby. Přísná ochrana před možností úniku ropných produktů z mechanizace 

je samozřejmostí. Z hlediska konkrétně prováděných stavebních prací bude zřejmě nejvíce obtěžující dovoz 

materiálu na staveniště. Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně využity 

nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech v platném znění a příslušnými prováděcími předpisy. 

Ke kolaudaci stavby pak investor předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně 

předány k jejich využití nebo odstranění. V rámci zdění stabilizačních prahů a v rámci povrchové úpravy patek pilířů 

mostní konstrukce musí být zamezeno únikům cementových výluhů a jejich šíření v rámci koryta vodního toku. 

 

Ovzduší: 

Stavba nemá vliv na ovzduší, nebude produkovat emise do ovzduší. 

 

Hluk: 

Stavba není zdrojem hluku. 

 

Voda: 

Dešťové vody budou dle přirozeného reliéfu terénu svedeny do koryta vodního toku. 

Stavbou nebude docházet ke znečištění povrchových či podzemních vod. 

 

Odpady: 

Dohotovená stavba nebude produkovat odpady. Mocnost usazených sedimentů je vhodné občasně monitorovat. 
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Půda: 

Stavba si nevyžádá trvalý zábor pozemku, který je pod ochranou ZPF. 

V případě dočasného záboru je navržena obnova dotčených ploch terénu po dokončení stavby. 

 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 

podkladem 

V rámci daného typu stavby se neřeší. 

 

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-

li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona 

V rámci daného typu stavby se neřeší. 

 

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

V rámci daného typu stavby se neřeší. 

 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
V rámci předmětného záměru nedochází ke změně průtočného profilu koryta vodního toku, z hlediska 

vodohospodářského řešení je zachováván stávající stav koryta vodního toku, na který nebude mít výstavba 

opevnění vliv. 

 

B.9 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Při provádění stavebních prací budou dodržovány standartní technické normy a postupy. Pracovníci stavby budou 

vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. Stavba musí respektovat zejména Zákon 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany a zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Prováděcím předpisem k uvedenému zákonu je Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochrany zdraví při práci na staveništích včetně patřičných příloh a další související předpisy 

a normy. Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s Nařízením vlády č. 3622005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí při práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky. 

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat podmínkám při práci v blízkosti stávajících objektů tak, aby nedošlo k jejich 

poškození a případným úrazům pracovníků. 

Při práci v ochranných pásmech inženýrských sítí je třeba dodržovat podmínky a nařízení správců těchto 

podzemních i nadzemních vedení. Během stavebních prací jsou povinni účastníci výstavby dodržet veškerá 

požární opatření, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost 

na staveništi odpovídají jednotlivé stavební organizace, jejichž pracovníci musí být seznámeni s požárními předpisy 

a požárně bezpečnostními podmínkami. 

 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí 

V rámci daného typu stavby se neřeší. 

 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

V rámci daného typu stavby se neřeší. 
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c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního 

plánování 

V rámci daného typu stavby se neřeší. 

 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi 

Zájmová lokalita se nachází v záplavovém území vlastního toku Velké Valy, zejména pak v rozsahu záplavovém 

území vodní toku Labe. Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území. Tomu bude přizpůsoben způsob 

výstavby. Stavební práce budou probíhat ze břehu nebo pomocí vhodné stavební mechanizace v korytě toku. 

Z toho důvodu je v rámci realizace stavby doporučeno zpracování havarijního a povodňového plánu stavby, 

který bude odsouhlasen správcem toku a následně schválen vodoprávním úřadem. O povinnosti vyhotovení 

či nevyhotovení havarijního plánu a povodňového plánu je uvedena informace v dokladové části PD. 

Případný způsob zajištění ochrany před povodněmi bude vyplývat z havarijního a povodňového plánu v případě 

jeho zpracování. 

 

e) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo 

staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti 

V rámci daného typu stavby se neřeší. 

 

B.10 Zásady organizace výstavby 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Dopravní napojení stavby bude umožněno příjezdem po stávajících obecních komunikacích. Při vjezdu/výjezdu 

na staveništi budou umístěna informativní značení. Zařízení staveniště a manipulační plochy bude umístěno mimo 

plochy růstu dřevin a OP inženýrských sítí. V rámci projektové dokumentace se nepředpokládá s návrhem 

dopravního řešení. Povinností zhotovitele stavby bude informovat o dopravní situaci příslušný správní orgán a s tím 

i související vyřízení případných dokumentů (povolení) a zajištění povinností z něj případně vyplývajících. 

Mechanizační prostředky budou v době své nečinnosti zaparkovány na vyhrazených místech zařízení staveniště, 

případně na pozemcích patřící investorovi. Po ukončení stavebních prací budou plochy dotčené prováděním stavby 

uvedeny do stavu odpovídajícímu před zahájením stavebních prací. Zhotovitel zajistí fotodokumentaci dotčených 

ploch před zahájením a po ukončení stavebních prací. 

 

Speciální přípojka vody pro stavbu nebude zřizována, předpokládá se zajištění mobilní nádrže. Zřízení staveništní 

přípojky NN se neuvažuje. Je předpokládáno se zajištěním mobilních benzínových/dieselových agregátů. Přípojka 

plynu pro stavbu nebude zřizována. Sociální zařízení bude řešeno jako mobilní. 

 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a 

kácení dřevin apod. 

Kacení dřevin je navrženo a popsáno již v textu dříve. Asanace se nepředpokládá. V rámci stavby nejsou navrženy 

demolice. Žádná speciální opatření pro ochranu okolí nejsou uvažována. 

 

c) popis zásad odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodňováno dle přirozeného reliéfu stávajícího terénu. V případě stavebních prací v korytě 

vodního toku je předpokládáno s přečerpáváním průsakových vod z ohrázkovaného prostoru do průtočné části 

koryta vodního toku. 

 

d) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně 

požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění 

bezpečnosti provozu 

Řešeno viz bod a) této kapitoly či kapitoly B.5. Přístup k zájmové stavbě je dále vyznačen v rámci situačních 

výkresů, které jsou součástí výkresové části PD. 



 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

 

 
 Opevnění svahů u lávky NB-16, Na Parkáně, Nymburk 

listopad 2024 

29 z 34 

V rámci stavby se v průběhu projektové přípravy nepředpokládá se zajištěním obchozích tras pro osoby 

s omezenou schopností pohybu nebo orientací.  

 

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

V rámci stavby nedojde k trvalému ani dočasnému záboru pozemků pod ochranou PUPFL.  

V rámci stavby nedojde k trvalému záboru pozemků pod ochranou ZPF. 

V rámci stavby dojde k dočasnému záboru pozemku pod ochranou ZPF. V rámci pozemku parc. č. 59/2 dojde 

po dobu stavby k dočasnému záboru v předpokládaném rozsahu 25,00 m2. Po dokončení stavby bude provedena 

obnova ploch do stavu odpovídajícího před započetím stavebních prací (bude provedeno ohumusování 

do tl. 50 mm a osetí plochy travním semenem směs krajinná-parková v množství 0,025 kg/m2). 

 

Případné plochy pro zařízení staveniště budou následně po ukončení realizace zájmové stavby uvedeny do stavu 

před zahájením stavebních prací. Zhotovitel zajistí fotodokumentaci dotčených ploch před zahájením a po ukončení 

stavebních prací. 

 

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů při 

provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení 

vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření 

proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení 

hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti 

V rámci stavby se předpokládá s ochranou 2 ks dřevin situovaných na pozemku vedeném pod označením 

parc. č. 1727 v k. ú. Nymburk. V rámci ochrany dřeviny bude postupováno dle ČSN 83 9061: – Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Stavbou nebudou 

dotčeny jiné ekologické funkce ani vazby v krajině. Po dobu realizace stavby bude dodržena obecná ochrana rostlin 

a živočichů dle ust. § 5 zákona č. 114/1992 Sb. 

V rámci ochrany dřevin bude postupováno dle ČSN 83 9061: – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 

stromů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Bude dodržena zejména podmínka ochrany před mechanickým 

poškozením dle bodu 4.6 dle normy (zabezpečení kmenu proti oděru, dočasné – pružné vyvázání větví korun, 

u nichž by mohlo dojít k ohrožení stavební mechanizací) a podmínky týkající se ochrany kořenové zóny dřevin 

dle bodu 4.8 – 4.12 a 4.14 dle normy.  

 

Předpokládaná ochrana dřevin dle ČSN 83 9061: 

o Ochrana dřevin před chemickým znečištěním 

Vegetační plochy nebudou znečišťovány látkami poškozujícími půdu nebo rostliny. Použité stroje budou v dobrém 

technickém stavu. Únik provozních kapalin bude eliminován opatřením na konstrukci mechanizačního prostředku 

(např. ochrannou vanou). Kapaliny budou dolévány na stavebním dvoře (v prostorách zařízení staveniště), 

který bude dostatečně zabezpečen. 

 

o Ochrana dřevin před mechanickým poškozením 

Kořenové porosty stromů a vegetační plochy nebudou zamokřeny ani zaplaveny vodou odváděnou ze stavby. 

V rámci stavby nesmí dojít k porušení kořenového systému vzrostlých stromů. V případě dotčení korun vzrostlých 

dřevin, bude koruna stromu bude vyvázána vzhůru, aby nebyla poškozena technikou. 

 

o Ochrana kořenového porostu při výkopech 

V případě dotčení kořenového systému vzrostlých stromů je k ochraně stromů před mechanickým poškozením 

(potrháním kůry, dřeva, kořenů, pohmoždění apod.) doporučeno vypolštářované bednění, vysoké dle konkrétního 

stromu. Ochranné zařízení bude upevněno bez poškození stromu (např. vázací lano). V případě provádění 

stavebních prací v blízkosti kořenových systémů dřevin je doporučeno výkopové práce provádět ručně. V případě 

poškození kořene bude kořen začištěn řezem a řezná plocha bude zatřena např. stromovým balzámem, 

aby nedocházelo k vyhnívání. 
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Před započetím stavebních prací bude individuálně zvolena účinná ochrana kořenového systému dřevin, které 

nebudou pracemi dotčeny. 

 

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZP. Současně bude provedeno 

poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a upozornění na místa, v nichž je zapotřebí 

mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky platí veškerá bezpečnostní opatření k zajištění BOZP. 

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat veškeré bezpečnostní předpisy. 

Stavba musí respektovat zejména Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci). Prováděcím předpisem k uvedenému zákonu je Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh, novel a dalších souvisejících 

předpisů a norem. Jimiž jsou zejména: 

o Zákoník práce (262/2006 Sb. včetně novel 362/2007 Sb, 365/2011Sb., 155/2013Sb., …), 

o Vyhláška č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 

o Vyhláška č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

o Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení přístrojů a nářadí, včetně novel 

o Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

o Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně novely 405/2004 Sb., 

o Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, včetně novel, 

o Zákon č.258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, včetně novel, 

o Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílaní záznamu o úrazu, včetně novely 

170/2014, 

o Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších právních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí při práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky. Zvýšenou 

pozornost nutno věnovat podmínkám při provádění zemních prací v blízkosti stávajících objektů tak, aby nedošlo 

k jejich poškození. Při práci v ochranných pásmech podzemních zařízení je třeba dodržovat podmínky a nařízení 

správců těchto podzemních, příp. nadzemních vedení. Během stavebních prací jsou povinni účastníci výstavby 

dodržet veškerá požární opatření, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární 

bezpečnost na staveništi odpovídají jednotlivé stavební organizace, jejichž pracovníci musí být seznámeni 

s požárními předpisy a požárně bezpečnostními podmínkami. Staveniště bude řádně označeno. Stavebník zajistí 

zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru staveniště. 

 

1) Plán BOZP 

Vzhledem ke skutečnosti, že realizace stavby a její samotné umístění zasahuje do ochranného pásma kabelového 

vedení pro veřejné osvětlení a dané práce budou probíhat nad vodou nebo v její těsné blízkosti vzniká dle přílohy 

č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. povinnost zpracovat plán BOZP. 

 

2) Oznámení o stavebních prací OIP 

V případech, kdy nedojde k překročením limitů dle § 15 zákona 309/2006 Sb., není nutné zajišťovat oznámení 

o zahájení stavebních prací oblastnímu inspektorátu práce (OIP). 
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V rámci projektové přípravy stavby se nepředpokládá s výskytem stavebních prací, kdy celková doba trvání prací 

a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 

současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den. 

V rámci druhé podmínky se nepředpokládá s překročením limitu v rozsahu 500 dní v přepočtu na jednu fyzickou 

osobu. Je předpokládáno, že hodnota maximálního počtu fyzických osob na staveništi bude rovna 12 osobám, 

na základě toho se předpokládá s průměrným počtem 4 pracovníků, kteří budou vykonávat práci a činnosti 

na stavbě denně. Doba realizace je odhadována na 2 měsíce. 

 

Výpočet: 

5 měsíce x 23 dní x 4 (odhad průměrného počtu pracovníků vykonávajících práce a činnosti na stavbě denně) = 

460 a to je méně než 500. Z toho důvodu není nutné zajistit oznámení u příslušného oblastního inspektorátu práce 

(OIP). 

 

3) Potřeba koordinátora BOZP na staveništi 

Vzhledem k předpokladu celkového počtu zhotovitelů vč. subdodavatelů na staveništi rovno 1 a nezajištění 

oznámení na OIP není v rámci stavby předpokládáno se zajištěním koordinátora BOZP na staveništi. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací se jeví při daném stupni dokumentace jako nevyrovnaná. V rámci prací je předpokládáno 

s přebytečným množstvím zeminy.  

 

i) limity pro užití výškové mechanizace 

V rámci daného typu stavby se neřeší – v rámci lokality se v době zpracování PD nenachází nadzemní vedení. 

Stavba je přístupná v celé délce z pravého břehu. V rámci stavby není předpokládáno s využitím jeřábové techniky. 

 

j) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a 

realizace výstavby a další specifické požadavky 

V rámci daného typu stavby není řešeno. 

 

k) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

V rámci stavby jsou navrženy tyto fáze kontrolních prohlídek: 

o předání staveniště, vytyčení stavby 

o provedení stabilizace svahů a opevnění dna etapa 1 (dle rozdělení prostoru ohrázkováním) 

o provedení stabilizace svahů a opevnění dna etapa 2 (dle rozdělení prostoru ohrázkováním) 

o urovnání terénu, obnova povrchů 

o předání staveniště, kolaudace 

 

l) dočasné objekty 

V rámci stavby budu zřízen dočasný sjezd do koryta vodního toku, který bude po dokončení stavby zrušen. Dále 

bude v rámci stavby zajištěno dočasného ohrázkování stavebního prostoru se zajištěním čerpání průsakových vod 

a jejich svedení do průtočné části toku. 

 

m) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Speciální přípojka vody pro stavbu nebude zřizována, předpokládá se zajištění mobilní nádrže. Zřízení staveništní 

přípojky NN se neuvažuje. Je předpokládáno se zajištěním mobilních benzínových/dieselových agregátů. Přípojka 

plynu pro stavbu nebude zřizována. Sociální zařízení bude řešeno jako mobilní. 
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n) odvodnění staveniště, převádění vody – návaznost na povodňový plán stavby 

Staveniště není z důvodu přirozeného reliéfu řešeno z hlediska odvodnění vůči srážkovým vodám. V rámci zemních 

prací v korytě vodního toku bude zajištěno čerpání průsakových povrchových vod. Průsakové vody budou 

přečerpávány do části koryta vodního toku, kde nebude probíhat realizace. 

 

o) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání – oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, 

zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor 

vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras 

V rámci daného území (přes lávku NB-16) je vedena trasa cyklostezky „2 - Labská, EV4“ a trasa turistická. V rámci 

realizace stavby se nepředpokládá s omezením pohybu na daných trasách. V rámci stavby je předpokládáno 

s návrhem ohraničení stavebního prostoru (oplocení) vůči zamezení vniku nepovolaných osob. V rámci stavby 

se v průběhu projektové přípravy nepředpokládá se zajištěním obchozích tras pro osoby s omezenou schopností 

pohybu nebo orientací.  

 

p) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Pozemky, které budou během výstavby dotčeny, budou 

po dokončení stavby navráceny do původního stavu. 

 

q) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě – množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, 

předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti 

kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod. 

Veškeré vznikající odpady při výstavbě budou tříděny s ohledem na možnost recyklace a průběžně odváženy 

k likvidaci v souladu s obecní vyhláškou, která se zabývá likvidací odpadů v obci. Shromažďování, přeprava, využití 

a likvidace odpadů bude prováděna v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. 

 

V rámci projektové přípravy je předpokládá s likvidací biologicky rozložitelného materiálu (větve, listí), dle Katalogu 

odpadů (dle vyhlášky č. 8/2021 (účinná od 27. 01. 2021)) klasifikovaných jako odpad:   

 

Kód odpadu Kategorie Název odpadu 
Množství 

(m3) 

Množství 

(t) 

Předpokládaný 

způsob odstranění 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 15,00 10,50 Kompostárna / sběrný 

dvůr / uložení na 

skládce 

 

Místo likvidace se předpokládá ve sběrném dvoře Technických služek Nymburk vzdáleného od lokality cca 0,8 km. 

Finální nakládání se vzniklým odpadem a místo případné likvidace stanový zhotovitel po domluvě s investorem. 

Zhotovitel může navrhnout vlastní způsob nakládání se vzniklými odpady po domluvě s investorem splňující 

požadavky platné legislativy. 

 

V rámci potřeby založení opevnění paty svahu a opevnění dna toku je v rámci stavby předpokládáno se vznikem 

přebytečné zeminy v množství xxx m3, dle Katalogu odpadů (dle vyhlášky č. 8/2021 (účinná od 27. 01. 2021)) 

klasifikované jako odpad:   

 

Kód odpadu Kategorie Název odpadu 
Množství 

(m3) 

Množství 

(t) 

Předpokládaný 

způsob odstranění 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené  

pod číslem 17 05 03 

161,02 322,04 Uložení na recyklační 

skládce / uložení na 

skládce 

 

Místo likvidace se předpokládá na recyklační skládce Netřebice (ŠUMBOR s.r.o.) vzdálené od lokality cca 15 km. 

Finální nakládání se vzniklým odpadem a místo případné likvidace stanový zhotovitel po domluvě s investorem. 
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Zhotovitel může navrhnout vlastní způsob nakládání se vzniklými odpady po domluvě s investorem splňující 

požadavky platné legislativy. 

 

r) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností 

staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

o Provizorní hrazení, zemní hrázky, převod vody apod. 

V rámci provádění stavebních prací je předpokládáno se zbudováním provizorního hrazení či zemních hrázek 

výšky min. 1,2 m tak, aby byla vždy průtočná jedna část koryta vodního toku (předpoklad realizace na dvě etapy – 

pravý a levý břeh, průtočná část = min. 1/3 šířky koryta vodního toku).  Po dokončení prací v daném části toku 

bude dočasné hrazení/hrázka zrušena a materiál bude přemístěn a použit v části druhé. Po dobu přehrazení koryta 

toku bude v místech, kde budou probíhat stavební práce, zajištěno čerpání průsakové vody. V rámci dočasného 

hrazení se předpokládá s využitím velkoobjemových vaků naplněných vhodnou zeminou zajišťující minimalizaci 

průsaku. Šířka by měla být 1,0-2,5 m pro případ zajištění pojezdnosti koruny pro potřeby transportu materiálu. Po 

dokončení prací bude hrazení odstraněno. Po dokončení stavby nesmí vlivem jejího provádění dojít k omezení 

průtočného profilu. 

 

   

    
Ilustrativní znázornění ohrázkovaného prostoru stavby 

 

o Transfer zvláště chráněných živočichů a biologický dozor 

Před zahájením stavebních prací (tj. před vypuštěním koryta v ohraničeném prostoru zemními hrázkami 

či provizorním hrazením) je nutné zajištění rovněž odlovu rybí osádky. Odlov bude probíhat za pomocí rybářského 

vybavení (sítě, podběráky…) případně za využití elektrického agregátu. Odlovená rybí osádka bude vypuštěna 

úseku koryta vodního toku, kde nebudou probíhat stavební práce. 
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Na základě provedení biologického hodnocení byl ověřen výskyt velkých mlžů. Podrobnější výpis živočichů 

je zaznamenán v posudku „Přírodovědný průzkum území Malých a Velkých Valů v Nymburce“ zpracovaným 

Doc. Dr. Janem Farkačem, CSc., který je přiložen jako příloha v dokladové části. V závislosti na výskytu mlžů 

na zájmové lokalitě je nutné zajištění transferu vodních živočichů.  

Sběr vodních mlžů bude prováděn po vypuštění koryta v ohraničeném prostoru zemními hrázkami či provizorním 

hrazením i nadále v průběžně během přesunu sedimentu. Mlži budou ručně loveni a přepravováni do náhradních 

biotopů v transportních nádobách (např. v plastových vanách s vodou). Vhodným náhradním biotop je myšlen úsek 

koryta vodního toku, který nebude zasažen prováděním realizace zájmové stavby. Doba transportu na náhradní 

lokalitu po jejich vysbírání je max. do 3 hodin. Pro snadnější rekolonizaci a zmenšení dopadu na populaci 

(tj. aby nebyla výrazně narušena věková struktura) by bylo vhodné odlovení jedinců menších velikostí 

(cca 4 – 5 cm). Další z možností transferu mlžů je uložení sebraných jedinců do sítí nebo klecí, které budou 

umístěny a zajištěny v prostoru nad zájmovou stavbou na soutoku Malých a Velkých Valů. Stav sítí nebo klecí 

a v nich uložených vodních mlžů bude namátkově pravidelně kontrolován, aby nedocházelo k poničení sítí a s tím 

spojené zabíjení mlžů predátory, případně aby nedošlo k ohrožení odlovených jedinců ze zdravotních důvodů. 

Během záchranných transferů chráněných druhů bude přítomen biologický dozor, který následně zpracuje 

písemnou zprávu. 

 

s) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) 

reálné doby výstavby 

Přesný harmonogram stavby včetně termínů bude znám po výběrovém řízení na zhotovitele stavby.  

Předpokládaný termín zahájení stavby:       III.Q 2025 

Předpokládaný termín dokončení stavby:       IV. Q 2026 

Předpokládaná doba realizace:        4-6 měsíců 

Termíny a lhůty výstavby budou upřesněny po ukončení výběrového řízení na generálního dodavatele stavby. 

Předpokládá se, že stavba bude realizována dle finančního zajištění či po dílčích stavebních částech (stavebních 

objektech). 

 

Předpokládaný harmonogram: 

▪ předání staveniště 
▪ přípravné práce (např.: vytyčení stavby, kácení dřevin, likvidace mrtvého dřeva v korytě toku, zřízení sjezdu, 

zařízení staveniště, návoz materiálu, oplocení staveniště apod.) 
▪ zemní práce – zbudování hrazení vč. odčerpání vody 
▪ výkopové práce, provedení pažení 
▪ založení stavby, kamenické a práce  
▪ dokončovací práce na konstrukcích 
▪ rušení hrazení 
▪ přesun k další etapě včetně přemístění potřebného materiálu (druhá část koryta) 
▪ zemní práce – zbudování hrazení vč. odčerpání vody 
▪ výkopové práce, provedení pažení 
▪ založení stavby, kamenické a práce  
▪ dokončovací práce na konstrukcích 
▪ rušení hrazení 
▪ terénní úpravy, zajištění výsadby náhradní výsadby dřevin  
▪ provedení obnovy dotčených ploch 
▪ rušení staveniště 
▪ předání stavby, kolaudace 
 

 

 

V Chrudimi, listopad 2024           

          Ing. Tomáš MLÁDEK 

          projektant 
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