
 
  

 

 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  

vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

Označení veřejné zakázky 

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu NB 04 v Nymburce“ 
 

1. OZNAČENÍ ZADAVATELE 

Město Nymburk 

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 

IČ: 00239500, DIČ: CZ00239500 

Zastoupeno: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města 

E-mail: mail@meu-nbk.cz  

ID datové schránky: 86abcbd 

 

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu NB 04 v Nymburce. Jedná se rekonstrukci mostu, 

jelikož nosné konstrukce již dožily. Původní nosná konstrukce a betonová mostovka zejména z důvodu 

poškozené hydroizolace , a s tím související degradace, jež zcela neplní svojí funkci. Na stávající 

konstrukci je nyní umístěno provizorium, které sloužilo ke zvýšení zatížitelnosti v době výstavby lávky u 

zdymadla. Stávající konstrukce mostu bude odstraněna. 

 

Most je navržen jako integrovaný, tj. bez ložisek a kloubů. Rámová železobetonová konstrukce je hlubině 

založena na velkoprůměrových pilotách.  

 

Seznam stavebních objektů: 

 

SO 201 Rekonstrukce mostu NB 04 

SO 401 Přeložka vedení sítí 

 

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v: 

- projektové dokumentaci ve stupni pro provedení stavby (DPS) – viz. příloha č. 5 Výzvy; 

- soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr (tvoří přílohu č. 6 Výzvy). 

 

vše výše uvedené zpracované: Kucián statika s.r.o., se sídlem: 17. listopadu 236, 530 02 Pardubice,                      

IČ: 08055475, odpovědnými projektanty: Ing. Martinem Kuciánem a Ing. Jaromírem Kuciánem. 

 

3. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

 

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo: irelevantní, smlouva o dílo nebyla uzavřena, zadávací řízení bylo 

zrušeno, viz níže. 

 

4. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Veřejná zakázka na stavební práce byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona, 

zahájena dne 23.1.2025 uveřejněním Výzvy k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace na profilu 

zadavatele E-ZAK. 



 
  

 

 

5. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  

 

 

 

6. OZNAČENÍ VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEJICH 

VYLOUČENÍ 

Ze zadávacího řízení byl vyloučen dodavatel č. 6: MaGe Construction, s.r.o., a to dle § 124 odst. 2 zákona, 

a to pro neposkytnutí součinnosti k uzavření předmětné smlouvy o dílo. 

7. OZNAČENÍ VYBRANÉHO DODAVATELE A ODŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU 

Název:    MaGe Construction, s.r.o.  

Sídlo / místo podnikání:  Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5 Hlubočepy  

IČ:     24166189 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Nabídková cena:  6 988 620,62, - Kč bez DPH 

 

Odůvodnění výběru dodavatele: 

Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil, že hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je 

ekonomická výhodnost nabídky, kterou bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH 

uvedené ve smlouvě o dílo. Komise tedy sestavila pořadí nabídek, kde nabídka s nejnižší nabídkovou 

cenou v Kč bez DPH je nabídkou nejvýhodnější a umístila se tedy první v pořadí, ostatní nabídky byly 

řazeny vzestupně dle výše nabídkové ceny. Nabídka účastníka MaGe Construction, s.r.o. byla podle 

výsledku hodnocení nabídek vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, když účastník nabídl 

celkovou nabídkovou cenu ve výši 6 988 620,62 Kč bez DPH. 

 

Vybraný dodavatel společnost MaGe Construction s.r.o. splnil zadávací podmínky i podmínky účasti. 

 

 

 

 

Poř. číslo 

účastníka  
Název účastníka Adresa sídla, IČ 

Účastník 1 

N+N - Konstrukce a 

dopravní stavby Litoměřice, 

s.r.o. 

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, IČ: 44564287 

Účastník 2 VIAMONT Servis, a.s. 
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem,                        

IČ: 25021851 

Účastník 3 SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. Č.p.2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 28447085 

Účastník 4 CTB, a.s. 
Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 

24694410 

Účastník 5 SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České 

Budějovice, IČ: 48035599 

Účastník 6 MaGe Construction, s.r.o. 
Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5 Hlubočepy, IČ: 

24166189 



 
  

 

 

8. OZNAČENÍ PODDODAVATELE/Ů 

Dodavatel nepředložil konkrétní seznam poddodavatelů – v době podání nabídky nebyli dodavateli 

známi. 

9. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM NEBO ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM 

DIALOGEM 

 

Nerelevantní. Nebylo použito. 

 

10. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ 

Nerelevantní. Nebylo použito. 

11. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU 

Nerelevantní. Nebylo použito. 

 

12. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO NEZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO 

NÁKUPNÍHO SYSTÉMU 

Zadávací řízení bylo zrušeno dle § 127 odst. 2 písm. d), neboť se v jeho v jeho průběhu vyskytly důvody 

hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, 

bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.  

Zadavatel zrušil zadávací řízení, a to z důvodu, že vybraný dodavatel odmítl zadavateli poskytnout 

potřebnou součinnost k uzavření smlouvy o dílo. Vybraný dodavatel byl zadavatelem dle ustanovení § 

124 odst. 2 zákona vyloučen ze zadávacího řízení, a to pro neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy 

o dílo. Jelikož díky vyloučení vybraného dodavatele se dostal zadavatel do situace, kdy už není prakticky 

možné splnit předpokládaný termín zahájení plnění uvedený v zadávacích podmínkách, a to 

k předpokládanému datu: březen 2025. Díky tomuto faktu se dostává sám zadavatel do situace, kdy 

dochází k samotné podstatné změně v požadavcích zadavatele týkajících se předpokládané doby plnění 

veřejné zakázky, jelikož sám zadavatel již není schopný předpokládané datum splnit. 

Tato prodleva s možným podpisem smlouvy o dílo zcela jednoznačně znamená podstatnou změnu 

zadávacích podmínek, která by mohla ovlivnit samotný průběh zadávacího řízení, neboť nelze vyloučit, 

že by tato změna termínu plnění v případě jejího uplatnění již v původním zadávacím řízení vedla k účasti 

i jiných potenciálních dodavatelů předmětné veřejné zakázky.  

Pokud by zadavatel modifikoval termín realizace pouze ve vztahu k vybranému účastníkovi bez 

objektivních příčin, mohl by tímto postupem znemožnit účast v zadávacím řízení jiným potenciálním 

dodavatelům, kteří mohli původně stanovené termíny realizace díla považovat, např. vzhledem k jejich 

kapacitám, za termíny nevyhovující, a proto již vzdali svou účast v zadávacím řízení.  

Ze všech výše uvedených důvodů tedy nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, 

jelikož by sám již porušil zákon, především ustanovení § 6 zákona. 

13. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY 

NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ 

 

Nerelevantní. Nabídky byly přijímány elektronicky. 

 

14. OSOBY, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ SPOLU S UVEDENÍM PŘIJATÝCH OPATŘENÍ 

 

Nerelevantní. Nebyl zjištěn střet zájmů. 

 

15. ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ NADLIMITNÍ VZ NA ČÁSTI  

Irelevantní, jednalo se o podlimitní zakázku. 

 



 
  

 

 

16. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU V PŘÍPADĚ POSTUPU DLE 

§ 78 ODST. 3 ZZVZ 

Nerelevantní. Zadavatel nepožadoval. 

V Nymburce, dne viz otisk el. razítka  

 

                      ………………………………………………………….            

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 

 starosta města 

Město Nymburk 
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