



Štětovnice profil I an

- Pozn.
- Před zahájením prací je nutné zaměřit dno v místě pažení a provést podrobný návrh pažení v rámci zhotovitelské dokumentace.
  - V případě nízkého stavu vody a s ohledem na protipovodňový plán je možné nahradit pažení hrázkou z pytlů s pískem.

ZPRACOVATEL PROJEKTU PROZESSOR DES PROJEKTS  Kucián statika s. r. o. Pardubice 17. listopadu 236	02			
	01			
	REVIZE	POPIS REVIZE		DATUM REVIZE
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VERANTWORTLICHER	VYPRACOVAL ERSTELLER		KONTROLOVAL KONTROLLEUR
	ng. Jaromír Kucián	Ing. Martin Kucián	ng. Jaromír Kucián	
INVESTOR / INVESTOR  Město Nymburk	STUPEŇ DOKUMENTACE PROJEKT STUFE		DPS	
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO BESTELLNUMMER		—	
STAVBA / BAU  Rekonstrukce mostu v Nymburce	DATUM REVIZE 00 REVISIONSDATUM 00		06/2021	
	FORMÁT FORMAT		2xA4	
	MĚŘÍTKO MAßSTAB		1:100	
	SOUBOR DATEI		—	
	ČÍSLO VÝKRESU / ZEICHNUNGSNUMMER		ČÍSLO PARÉ PARÉ NUMBER	
STAVEBNÍ OBJEKT / GEUBÄDE OBJEKT  S0 201 – Rekonstrukce mostu v Nymburce				
NÁZEV PŘÍLOHY / NAME DES ANHANGS Dočasné pažení	NYM_NB04_DPS_201_27			