




Nymburk, dne 29.09.2025


Technická specifikace



Název: Energetické úspory pavilonu H




Výkopové práce:
Výkopové práce budou spočívat pouze pro opravu a doplnění okapových chodníčků. Dojde k mělkému výkopu o hloubce cca 150 mm.
Hydroizolace a protiradonové izolace spodní stavby:
V rámci projektu je navržena revize a doplnění hydroizolace soklů v 1.PP objektu a dále pak soklu ustupujícího 3.NP v rámci ploché střechy. 
Demoliční a bourací práce
V rámci stavebních úprav dojde k demontáži stávajícího ETICS objektu, který tvoří převážně izolace z minerálních vláken (lokálně použit izolant EPS) dále dojde k demontáži krytiny zastřešení vchodu a manipulační plochy. Dále dojde k demontáži okenních výplní a souvisejících parapetů a klempířských prvků
fasády, včetně fasádních prvků (vyústky VZT, osvětlení apod.). Přesný rozsah je patrný z výkresové dokumentace. Dále dojde k odstranění skladby soklů (demontáž zateplení a obkladu) a v místě prosklené fasády (jihovýchodní) dojde pouze k odstranění keramického obkladu).
Konstrukce zastřešení vchodu a manipulační plochy
V rámci stavebních úprav dojde k demontáži krytiny, kterou tvoří komůrkový polykarbonát, dále dojde k odstranění klempířských prvků. V rámci realizace dojde k zakrytí stávajícího osvětlení (ochrana v průběhu stavební činnosti). Úprava zastřešení manipulační plochy bude provedena dle schématu detailu č. 10. Nová krytina z trapézového plechu bude instalována na tenkostěnné vaznice typu C 210, které budou provedeny jako spojité nosníky přes stávající konstrukci. Dále dojde k provedení nových klempířských prvků dle tohoto
schématu. Po odstrojení konstrukce je nutné prověření napojení na stávající objekt. Zároveň ocelová konstrukce bude v místě stavby přebroušena a opatřena 2x antikorozním nátěrem. Konstrukce zastřešení vstupu bude provedena obdobně, dojde ke změně v rámci osazení trapézového plechu, který bude aplikován přímo na stávající ocelovou konstrukci. Umístění žlabu vzhledem k návaznosti na LOP není možné změnit, tudíž je nutné částečné zapuštění do ETICS dle schématu detailu č. 11. Ostatní práce budou provedeny v souladu se zastřešením manipulační plochy (klempířské práce, ochrana svítidel
a antikorozní ochrana).

Demontáž hliníkových lamel na spodní části mansardové střechy.
Budou odstraněny dekorační hliníkové lamely. Zůstane zachován ocelový nosný systém z I profilů

Fotovoltaické panely.
Budou osazeny v počtu 150 ks - 620Wp (5xstring). Budou napájet fotovoltaický střídač. Panely budou umístěny na střeše na kovové nosné konstrukci. Výkon fotovoltaických panelů bude ze stejnosměrného napětí přeměněn střídačem na třífázové střídavé napětí AC 3x400 V, 50 Hz, které bude automaticky střídačem nafázováno k distribuční síti NN 3x400V, 50 Hz. Střídač bude vybaven bezpečnostní ochranou, která v případě odchylek sledovaných parametrů (nadpětí, podpětí, nadfrekvence, podfrekvence) od mezí normovaných hodnot automaticky odpojí solární generátor od distribuční sítě NN. Na střeše vedle rozvaděče RFVE a vedle vchodu bude umístěné tlačítko „Stop FVE“. 
Po aktivaci tlačítka dojde k uzavření obvodu cívky pomocného kontaktu hlavního vypínače v RFVE a k uzavření obvodu cívky pomocného relé, které svým kontaktem sepne vstup na RSS jednotce a ta vyšle signál dále do jednotlivých odpojovače. 
Navržený systém bude v souladu s technickými doporučeními a požadavky na rozhraní mezi FV systémem a uživatelskou sítí. Výroba nebude umožňovat ostrovní provoz v automatickém režimu.  
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