




OPRAVA ČÁSTI KOMUNIKACE TYRŠOVA
   TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.     IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název akce: OPRAVA ČÁSTI KOMUNIKACE TYRŠOVA

Místo: Nymburk - ul.  Tyršova
Kraj: Středočeský
Stupeň: dokumentace pro povolení stavby
Datum:  červen 2025
Zakázkové číslo: 03/s/2025

Objednatel: Město Nymburk
IČ 00239500
DIČ CZ 00239500

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk 

Zastoupený: Ing. Jiřím Konhefrem vedoucí odboru správy městského majetku
tel.: 325 501 207, 606 794 225

Zhotovitel: HIGHWAY DESIGN, s.r.o
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23491

IČ 27513351
DIČ CZ 27513351

Sídlo firmy: Okružní 948/7
500 03 Hradec Králové 3
e-mail : hd@highwaydesign.cz
tel.,fax, zázn. : 495 408 921
mobil : 603 163 585, 605 542 910

Zastoupený: jednatelem firmy Ing. Jiřím Nývltem,
autorizovaný inženýr ČKAIT (číslo autorizace 0601964)

Vypracoval: Ing. Michal Čepelka
autorizovaný inženýr ČKAIT (číslo autorizace 0602546)

2.     NÁVRH
 v  ulici  Tyršova  v  úseku  od  ul.  Hradební  po  náměstí  Přemyslovců  proběhla  rekonstrukce

chodníků a parkovacích zálivů
 dále  byla  provedena  dlážděná  zvýšená  křižovatka  s  ul.  Eliščina  třída  a  rekonstrukce  části

komunikace v úseku Eliščina třída – náměstí Přemyslovců
 úsek  komunikace  v  ul.  Tyršova  od  ul.  Hradební  po  zvýšenou  křižovatku  vzhledem  k

technickému  stavu  krytu  a  podkladních  vrstev  je  navržen  pro  kompletní  opravu  krytu  a
podkladních vrstev 

2.1. Příprava území
 vybourání stávajících živičných a betonových povrchů a podkladních vrstev
 zemní práce pro novou konstrukci komunikace
 předpokládané vybourané hmoty budou přednostně recyklovány v zařízeních na recyklaci 

odpadů s následným použitím jako druhotná surovina pro stavební výrobu
 materiály které nelze využít  budou odvedeny na řízenou skládku
 materiály, které předpokládají výskyt nebezpečných látek (dehet,...) budou odvezeny na 

skládku nebezpečných odpadů

Nakládání s odpady z výstavby
 vybraný dodavatel stavby je povinen postupovat dle zákona 541/2020 Sb.,  o odpadech a o

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících vyhlášek
 předpokládané  vybourané  hmoty  budou  přednostně  recyklovány  v  zařízeních  na  recyklaci

odpadů s následným použitím jako druhotná surovina pro stavební výrobu
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 materiály, které nelze využít budou odvedeny na řízenou skládku
 materiály,  které  předpokládají  výskyt  nebezpečných  látek  (dehet,...)  budou  odvezeny  na

skládku nebezpečných odpadů
 Doklady o využití nebo předání odpadů oprávněným osobám budou předloženy k závěrečné

kontrolní prohlídce. 

Tabulka č. 1 Přehled odpadů vznikajících při realizaci stavby

Č.Kód 
odpad
u

Kategorie
Zařazení
odpadu

Název odpadu dle
katalogu odpadů

Předpokl.
množství

Jedn.

1 17 01 01 O Vybourané betonové 
plochy

Beton 25 t

2 17 05 04 O Kamenivo 
z konstrukce vozovky 

Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03

350 t

3 17 05 04 O Zemina při výkopech Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03

300 t

4 17 03 02 O Živičný kryt (bourání) Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem  17 03 01

130 t

Specifikace jednotlivých druhů odpadů, jejich možné využívání/odstraňování:
■ Kamenivo z konstrukčních vrstev vozovky

 (kód odpadu 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, kat. odpadu O)
 Kamenivo z konstrukčních vrstev vozovky, včetně kameniva zpevněného cementem, bude 

přednostně recyklováno v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů. V případě, že toto využití 
nebude možné, bude kamenivo uloženo na povolené skládce odpadů skupiny S - inertní odpad,
popřípadě na skládce skupiny S – ostatní odpad. 

■ Beton
 (kód odpadu 17 01 01 - Beton, kategorie odpadu O)
 Beton (betonová dlažba) bude přednostně zpracován v zařízeních na recyklaci stavebních 

odpadů s následným využitím jako druhotná surovina pro násypy, obkladové vrstvy a obsypy, 
příp. jako kamenivo do betonu nižších pevnostních tříd. V případě, že toto využití nebude 
možné, bude beton uložen na povolené skládce odpadů skupiny S – inertní odpad, popřípadě 
na skládce skupiny S-ostatní odpad(S – 00).

■ Živičný kryt
 (kód odpadu 17 03 02 – Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, kateg. odpadu O)
 Vybouraný živičný kryt z vozovek doporučujeme recyklovat v zařízeních na recyklaci stavebních

odpadů,  popřípadě  vybourané  kry  živice  nabídnout  nejbližší  obalovně  živičných  směsí  na
předrcení a následné využití. V případě, že toto využití nebude možné, bude vybouraný živičný
kryt  uložen na povolené skládce odpadů skupiny S – inertní  odpad,  popřípadě na skládce
skupiny S – ostatní odpad (S-00). 

2.2. Návrh opravy
 úsek komunikace v ul. Tyršova od ul. Hradební po zvýšenou křižovatku je navržen pro opravu

krytu a podkladních vrstev 
 vzhledem k proběhlé rekonstrukci chodníků a zálivů proběhne oprava komunikace mezi nově

umístěnými vodícími proužky z žulové dvoulinky 
 na dorovnání vozovky u vodících proužků byl při stavbě použit beton, proto bude nutné podél

vodících proužků beton odříznout a směrem do komunikace vybourat (pruh cca od 0,2m do
0,6m)

 u křižovatky s ulicí Hradební budou doplněny podél obrub vodící proužky z žulové dvoulinky a
část obruby u stávajícího parkovacího zálivu

 podélný profil komunikace je dán vodícími proužky podél obrub a zálivů
 příčný profil komunikace bude střechovitý se sklonem min 1,0% max. 2,5%
 vzhledem ke zkušenosti  z předchozím úsekem je navržena kompletní výměna vozovkových

vrstev 
 v  případě  zjištění  nedostatečné  míry  zhutnění  pláně  je  navržena  sanace  v  aktivní  zóně  s

odtěžením materiálu tl. 300mm a  nahrazením vrstvy štěrkodrti 300mm
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2.3. Odvodnění
 odvodnění celé ulice se nemění
 chodníky a zálivy pro parkování a autobusové zastávky jsou odvodněny na přilehlé komunikace
 komunikace pomocí příčného a podélného sklonu do uličních vpustí a dále do kanalizace

2.4. Konstrukce zpevněných ploch
 minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy je E def,2 = 45 MPa
 na tuto hodnotu jsou navrženy všechny konstrukce komunikací, míru zhutnění pláně je před

prováděním  konstrukcí  komunikací  nutno  ověřit  zkouškami,  které  provede  autorizovaná
zkušebna (laboratoř)

 vzhledem ke stávajícímu stavu vozovky projektant předpokládá únosné podloží
 v případě, že budou zastiženy nevhodné materiály s předpokladem zhutnění na Edef,2<45 MPa

bude provedena výměna zeminy v podloží  v tloušťce 0,3  -  0,5m nebo jiná  vhodná metoda
(např.s položením geomříže).

Konstrukce A –  živičná vozovka
asfaltový beton ACO11     50 mm (ČSN EN 13108-1)
asfaltový beton ACP 16+      60 mm (ČSN EN 13108-1)
stabilizace cementem  SC 8/10 150 mm  (ČSN EN 14227-1)
štěrkodrť                                      ŠD                                    250 mm    (ČSN 73 61 26)        
celkem 510 mm

sanace aktivní zóny 
dle předchozí části v úseku mezi Eliščinou třídou a náměstím Přemyslovců 
štěrkodrť                                      ŠD                                    300 mm      (ČSN 73 61 26)         

2.5. Ochrana a přeložky inženýrských sítí
Obecné požadavky
 při realizaci stavby budou dodrženy požadavků správců sítí
 jejich vyjádření objednatel na vyžádání předá vybranému dodavateli stavby před zahájením 

zemních prací
 investor nebo dodavatel zajistí před zahájením zemních prací vytyčení a prověření všech 

stávajících inženýrských sítí jejich správci, vytyčení musí být řádně zaznamenáno ve stavebním
deníku

 dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením podzemních vedení 
zástupci správců příslušných sítí

 v případě potřeby budou místa dotyků stavby na stávající IS odkryta ručně kopanými sondami
 výkopové práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození podzemních vedení, zvýšené 

opatrnosti je třeba dbát při pracích nad všemi trasami IS vedených v souběhu i při jejich křížení
 v ochranných pásmech IS nebudou používány mechanizační prostředky
 zemní práce zde provádět ručně, nebude používáno strojní hutnění, ochranná pásma kabelů 

budou dodržena, jejich krytí nebude snižováno
 odkrytá vedení IS budou zabezpečena proti poškození, před záhozem odkrytých vedení 

dodavatel zajistí provedení kontroly jejich stavu správcem sítě (zaznamenat do stavebního 
deníku)

 při realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení

 stávající podzemní sítě jsou v projektu zakreslena pouze orientačně !

Dotyk stavby na inženýrské sítě
 kanalizace a odvodnění – úprava povrchových znaků,
 veřejné osvětlení – za stávajícího nebude upravováno 
 elektro – za stávajícího stavu nebude upravováno
 vodovod – nebude upravován, případná úprava povrchových znaků,
 plyn – nebude upravován, případná úprava povrchových znaků,
 telekomunikace Cetin  –  nebude upravováno
 horkovod –  nebude upravován
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