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1. Pozadavky na technologicky postup likvidace azbestovych materialt

Stavajici meziokenni viozky (dale jen ,MIV®) jsou tvofeny sendviCovym panelem konstrukce
typu ,boletické panely“. Jedna se o stavebni konstrukci, ktera ma vice variant, kdy zakladem
je ocelovy ram, ktery je z venkovni strany obloZzen pohledovym sklem nebo jinou celistvou
konstrukci (napf. kov, obchodni oznaceni KORD, Stross, Sidelvar atd.) a z vnitini strany pak
nejcastéji deskovymi materialy. Azbest mize byt jak ve vnitfni desce, tak v desce, ktera se
skryva pod pohledovym sklem (kryci celistvou deskou).

Azbest je definovan jako nebezpecény, zdravi Skodlivy material. Azbest (dfive psano asbest,
Cesky téz vyraz osinek) je svétly az tmavozeleny mineral ze skupiny silikatl (kfemicitana).
Typickou vlastnosti pro azbest je jeho sklon vytvafet dlouhé tenké viaknité struktury, které
maji tendenci se odstépovat po délce. Azbest se dfive vyuZival jako nehoflavy a izolacni
material, poté, co byly zjistény jeho karcinogenni viastnosti, se od tohoto vyuZiti upustilo.

Vrcholu dosahla produkce azbestu v sedmdesatych a osmdesatych letech dvacatého stoleti.
Svétova spotieba azbestu tehdy dosahovala asi péti miliont tun roéné. Velka vétSina
vytéZeného azbestu sice na$la uplatnéni ve stavebnictvi, ale dostaval se i do celé rady
pramyslovych vyrobkd.

Nebezpecénost azbestu pro lidsky organizmus tkvi v malych rozmérech jeho viaknitych
struktur. Ty jsou schopny, podobné jako jiné mikroskopické pevné castice, se dostat do
vzduchu a odtud do plic. V plicich se azbest zabodava do plicnich sklipkt a postupem &asu
okolo nich mdze vzniknout rakovinné bujeni. Jedna se tedy o silné karcinogenni latku.
Dal$imi riziky je fibr6za a mesotheliom (zhoubny nador pohrudnice a pobfisnice).

VSechny konstrukce vertikalnich MIV i horizontalnich MIV jsou uréeny k trvalému
odstranéni — odbornému trvalému vyjmuti ze stavby a odborné likvidaci.

Odstranéni vySe uvedenych konstrukci podléha zvlastnim pozadavkim s ohledem na
bezpecnost prace samotnych pracovnik(l provadéjici tyto prace, tak i pro celé okoli stavby!!!

Zakladnim principem pro prace s azbestem na obvodovém plasti je vytvofeni pracovniho
prostoru tzv. Kontrolovaného pasma, které bude dostate¢né velké pro pohyb pracovnikl a
na druhou stranu zabere co nejmensi ¢ast daného objektu. Z venkovni strany se nej¢astg;i
pouziva modulové ramové leSeni potazené neprodySnou plachtou a z vnitini strany pak
jednoducha docasna pficka potazena specialni PE folii. Takto vytvofeny prostor se
hermeticky uzavfe a pfipravi se do néj nasavaci otvory pro pfistup Cerstvého vzduchu a
vyfukové otvory pro vydech z odsavacich zafizeni. Odsavaci zafizeni s filtraci HEPA H13
vytvofi v pracovnim prostoru Kontrolovaného pasma podtlak a ven se dostane jen Cisty
vzduch. VeSkera respirabilni vlakna zlstanou zachycena na filtrech H13. Aby bylo mozné
kontrolovat vznikly podtlak po celou dobu realizace praci s azbestem je potfeba tento
prubézné méfit zaznamovym zafizenim.

Prvnim krokem je dusledné oddéleni prostoru praci s azbestem od okolniho prostoru. Toto je
mozné mnoha zpUlsoby, nejastéji je to provedeno pomocnou konstrukci, ktera je potazena
neprodysnou plachtou ¢&i félii o dostate¢né sile. VeSkeré spoje takovéto plachty jsou pak
vétSinou podlepeny. Je potfeba vénovat velkou pozornost stabilité a statickému zaijisténi
konstrukce pfed ucinky vétru. Takto oddéleny prostor je osazen dostateCnym poctem
odsavacich jednotek, které jsou schopné v prostoru zajistit dostateénou vyménu vzduchu.
Nejcastéji je doporucovana 5-8nasobna vyména, tak aby podtlak v prostoru praci s
azbestem neklesl pod hranici stanovenou projektem (cca 10-20 Pa). Vys$Si podtlaky pak
nadmérné namahaiji plachty a folie na pomocnych konstrukcich a hrozi jejich protrzeni.

Podtlak sam o sobé bez vymény neni ale tim spravnym feSenim. Bez vymény vzduchu
nedochazi k filtraci vnitfniho prostoru a zejména pracovni prostor nema dostatek Cerstvého
vzduchu. Vytvofeni podtlaku pfi zajisténé dostate¢né vyméné vzduchu Ize snadno ovéfit
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jednoduchym vypoétem. Objem pracovniho prostoru vynasobeny pétinasobnou vyménou
vzduchu musi odpovidat vykonu odsavacich zafizeni pfi zajisténi podtlaku na stanovené
hranici. Je pak nemozné, aby prostor napfiklad jednoho pavilonu béZzné matefské Skolky byl
odsavan zafizenim o vykonu 1 000 m3 za hodinu. Vykon odsavacich zafizeni je pak mozné
vyCist na Stitku zafizeni nebo podle pritoku na technickém listu HEPA filtru.

Jelikoz je vytvofeny podtlak jednou z podstatnych zaruk neuvolfiovani azbestovych vidken
mimo pracovni prostor, je nutné jej po celou dobu provadéni praci monitorovat. Vhodné je,
aby monitorovaci zafizeni mélo nejen dobfe slySitelny alarm pro pfipad poruchy odsavacich
zarizeni nebo poklesu podtlaku, ale i zaznamové zafizeni pro pfipadné pozdéjsi spory.
Zaznam z téchto zafizeni byva jedinym dikazem o spinéni podminek zajisténi prostoru pred
uvolnénim azbestovych vldken do okolniho prostfedi. Na takto vytvofeny a odsavany
pracovni prostor jsou napojeny dekontaminaéni komory pro pracovniky a pro vyvazeni
materialu. Tyto by mély byt tfikomorové (Cisty prostor, sprchova resp. oCistna ¢ast a Spinavy
prostor). Sprchova €ast obsahuje v pfipadé personalni komory vodni nebo vzduchovou
sprchu, odsavani vnitiniho prostoru zafizenim s HEPA filtrem H13. Vlastni komory by pak
mély byt oddéleny dobfe tésnicim uzavéry, tak aby nedochazelo k jejich vzajemné
kontaminaci. V pfipadé ocistné &asti materialovych komor nesmi chybét zafizeni pro odsati
prachu z povrchu jiz zabaleného materialu a prostfedek pro stabilizaci obalu odpadu.

Dodrzovani dekontaminace je jednou z nejdulezitéjSich podminek provozu takovychto
zarizeni. Je zfejmé, ze v pfipadé, ze se pracovnici nebudou dostate¢né dekontaminovat,
mohou pak na svych odévech vynaset azbestova vlakna mimo pracovni prostor. Nikdy
bychom neméli pracovniky vidét z pracovniho prostoru vychazet v ochrannych odévech
nebo dokonce s ochrannou maskou. Tyto prostfedky jsou bud jednorazové v pfipadé odévu
a vyménnych filtrd, nebo jsou uréeny ke specialnimu prani, které véak v Ceské republice
podle mych védomosti zadna spole¢nost odborné nenabizi.

Po odstranéni pfedmétnych materialll s azbestem je nezbytné nutné provést predevsSim
peclivé uklizeni pracovniho prostoru od vS8ech Ulomk( a vysati celého prostoru vysavaci s
filtraci HEPA H14. Pfed zavéreénym méfenim nesmi byt v pracovnim prostoru zadny prach.

Vlastni méFeni se provadi podle €SN EN ISO 16000-7 (835801) Vnitini ovzdusi - Cast 7:
Postup odbéru vzorkl pri stanoveni koncentrace azbestovych viaken v ovzdusi, kdy
po praci s azbestem musi byt na kazdy jednotlivy pracovni prostor provedena minimalné dvé
mérfeni, resp. odebrany dva vzorky. Niz§i pocty méfeni, nez stanovuje norma, mohou vést k
naslednym soudnim sporlim, zda byl po skonéeni prace s azbestem pracovni prostor
skutecné Cisty.

Projektant doporucuje vy$e uvedené stavebni prace provadét v obdobi letnich
prazdnin — upravit harmonogram a POV tomuto pozadavku.

Pfedpokladana doba potfebna na sanaci azbestovych materiald cca. 40-50 dnl dle
kapacitnich moznosti dodavatele (subdodavatele). Toto je nutno zohlednit v harmonogramu
stavby generalniho dodavatele.

Upozornéni: likvidace azbestu nezohledriuje mozZnosti a zvyklosti odborného dodavatele,
ktery bude vybran na zakladé vybérového fizeni (vefejna zakazka). Projektant predpoklada,
Ze vybrany dodavatel mize predloZit jiné feSeni, které bude nasledné predlozeno
k projednani (podminka pro rozhodnuti).
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Schéma — pudorysné zobrazeni:
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V navrzeném stavu budou konstrukce ,boletickych® panelt nahrazeny konstrukci LOP (lehky
obvodovy plast v ramci sestavy vyplné otvort — okna).
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Priklady z realizace odborného provadéni odstranéni azbestu

Obrazky zleva: podtlakové kontrolované pasmo, osobni dekontaminacni komora, detail
odsavaciho zafizeni H13 a vysavace H14, typické vybaveni osobnich ochrannych pomucek
pracovniku, oznaceni odpadovych materiald.

NLBL‘ZPECN‘%‘ ODPAD

POZOR
Obsahuje AZBEST

watalogove tsto 170601

Zdroj: verejné pristupna prezentace spolec¢nosti Omnipure s.r.o., Ekolsan.CZ s.r.o., vefejné pfistupné dokumenty z Internetu
(www).
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2. Ramcovy projekt sanace azbestu

Projekt sanace azbestu (dale jen Projekt) zpracovava problematiku sanace azbestovych
materiald a dekontaminaci paviléond od volnych azbestovych a ostatnich anorganickych
vlaken.

S ohledem na souCasné védomosti ohledné zdravotni zavadnosti azbestu je nutno pfi
provadéni jakychkoliv praci s azbestem postupovat v souladu se Smérnicemi EU a
narodnimi predpisy Ceské republiky. Z tohoto diivodu je &lenéni projektu vypracovano s
ohledem na bezpecCny postup odstranéni a sniZeni rizik vyplyvajicich z pfitomnosti
azbestovych materiall ve vSech jednotlivych pfipadech jako prace v uzavieném
kontrolovaném pasmu.

Ugelem uzavieného Kontrolovaného pasma je zabranit $ifeni kontaminace azbestem a
predejit expozici dalSich osob. Kontaminace azbestem zUstava uvnitf uzavieného prostoru
Kontrolovaného pasma diky regulovanému pfistupu skrze dekontaminaéni komoru. Doprava
odpadu nebo drobného naradi a zafizeni z a do uzavieného Kontrolovaného pasma bude
feSena prostfednictvim personaini dekontaminacni komory. Dal$im atributem branicim Sifeni
azbestovych vlaken mimo Kontrolované pasmo je vytvofeni podtlaku v tomto prostoru
pomoci odsavacich jednotek s HEPA filtrem. Systém vytvofeni Kontrolovaného pasma je
blize popsan v dalSich kapitolach tohoto projektu.

Skute€ny rozsah praci vzdy zavisi na dohodé mezi investorem a odbornou sanac¢ni firmou (a
podminkami, které budou stanoveny v ramci projednani stavebniho povoleni !!!).

Ugelem tohoto dokumentu je:

e predlozeni obecnych pravidel pro sanaci azbestovych materiald a dekontaminaci
vnitiniho prostredi pavilond,

e predlozeni navrhu ramcového technického postupu odstranovani azbestovych
materiall a dekontaminaci pavilénu,

e pfedlozeni navrhu postupu na provadéni inspekce ucCinnosti sanace dle
akreditovaného postupu IP02 (pracovné oznalovaného akreditovany dozor) nad
sanacénimi pracemi.

2.1.Orientacni prehled legislativnich pozadavku
e Zakon &. 262/2006 Sb., Zakonik prace.

e Zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonUl. resp. jeho novely Zakona €. 392/2005 Sb., kterym se
méni Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisll, a nékteré dalSi zakony.

e Vyhlaska €. 432/2003 Sb. k Zakonu o ochrané verejného zdravi ¢. 258/2000
Sb., kterou se stanovi podminky zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelll biologickych expozi¢nich testli, podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozicnich testl a nalezitosti hlaseni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.

e Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci (provadéci predpis).

e Zakon &. 185/2001 Sb., o odpadech.

e Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadu.

e Vyhlaska &. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych,
fyzikalnich a biologickych ukazatel pro vnitfni prostredi.

e Smérnice EU €. 1999/77/ES - vSeobecny zakaz uvadéni na trh a pouzivani
azbestovych vlaken a vyrobkl obsahujici azbestova viakna.

e Smeérnice Rady &. 90/394/EHS z 28. €ervna 1990 o ochrané pracovnikl pred
riziky z vystaveni U€inkd karcinogent pfi praci.
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Smérnice Rady €. 83/477/EHS z 19. zafi 1983 o ochrané pracovnikl pred
riziky z vystaveni uc€inkG azbestu pfi praci, upravena smérnici Rady ¢.
91/382/EHS z 25. Cervna 1991 a doplnéna a zménéna smérnici Rady C.
98/24/ES ze 7. dubna 1998 a smérnici €. 2003/18/ES Evropského parlamentu
a Rady z 27. bfezna 2003.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18.
Prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise (ES)
C. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

2.2. Zkratky a pojmy

MZP CR Ministerstvo Zivotniho prostfedi Ceské republiky

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

CIA Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.

[e] Inspekéni organ akreditovany CIA

ZL Zkus$ebni laboratof akreditovana CIA

KP Kontrolované pasmo. Pasmo/prostor, ve kterém plati specialni
zpfisnéna pravidla pro pohyb a praci osob, které vykonavaiji
sanaci/dekontaminaci

Uzaviené KP Kontrolované pasmo ve vnitfnim prostfedi. Hermeticky uzavieny

Oteviené KP

Sanace

prostor, ve kterém probiha sanace/dekontaminace, a ve kterém
je zajisténa tlakova diference v rozmezi 20 az 40 Pa
Kontrolované pasmo ve vnéjSim prostfedi, ve kterém probiha
sanace

Odstranéni azbestovych materiall a/nebo
stabilizace/enkapsulace  povrchu  azbestovych  materiall
specialnimi enkapsulaénimi prostfedky

Dekontaminace Specidlni typ sanacniho postupu, ktery odstrafuje volna

respirabilni azbestova a ostatni anorganicka vlakna z vnitfnich
prostor objektu

Vymlzeni / mlzeni Vystiikani prostoru specialnim enkapsulaénim prostfedkem,

ktery na sebe navaze zbytkova volna azbestova a ostatni
anorganicka vlakna ve vzduchu

Akreditovany dozor Pracovni oznacCeni (zjednoduSeny vyraz) pro Inspekci

ucinnosti sanace jako akreditovaného postupu 1O
provadéného inspektorem [O (odborné zpusobilou
osobou) v ramci sanace azbestu

Akreditovany
monitoring / méfeni Akreditované méfeni / stanoveni pocetni koncentrace

vSech respirabilnich anorganickych (v€etné azbestovych)
vlaken / vlaknitych €astic vyskytujicich se ve sledovaném
prostoru, resp. prostredi

Personalni DS Personalni dekontaminacéni systém: zajistuje bezpecny prechod

Pracovnikd z prostor mimo KP do KP; pfi pfechodu pracovnik
z KP do prostor mimo KP umozriuje jejich olistu a zamezuje tim
kontaminaci okoli azbestovymi vlakny uvolnénymi z odévl a
obuvi zaméstnancu.
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Materialova propust — pro uzaviené KP

Materialova propust — pro oteviené KP
Prostor pro pfesun sanovaného stabilizovaného azbestového
odpadu z KP do prostoru mimo KP

Odsavac Odsavaci zafizeni / jednotka s HEPA filtry H13, ktera zaijistuje
vyménu vzduchu

BIGBAG Specialni velkoprostorovy pevny silnosténny neprodysny vak na
baleni sanovaného stabilizovaného azbestového materialu

PP/PE obal Polypropylenovy / polyethylenovy pevny silnosténny neprodysny
vak/félie na baleni sanovaného stabilizovaného azbestového
materialu

BOZP Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Azbestovy/neazbestovy material
ZjednoduSeny vyraz pro material s obsahem / bez obsahu
azbestu

2.3.Zakladni déleni azbestovych materialii ve stavebnictvi
Stavebni materialy obsahujici azbest Ize rozdélit do dvou zakladnich skupin, a to na slabé
vazané a silné vazané.

Za silné vazané azbestové materidly jsou zpravidla povazovany vSechny
azbestocementové vyrobky (napf. Eternit, Cembalit, Cemboplast) a asfaltové vyrobky (napf.
Bitagit, Aralebit, Arabit-S), tmely atd. s objemovou hmotnosti cca nad 1400 kg/m?®.

Za slabé vazané azbestové materidly jsou zpravidla povazovany materialy, jako jsou
azbestové nastfiky (napf. Pyrotherm), lehké azbestové desky (napf. Ezalit, Dupronit, Lignat),
izolaéni desky (napf. Izomin, Akumin) izolaéni a tésnici $fidry atd. s objemovou hmotnosti
cca pod 1000 kg/m?.

Ohodnoceni naléhavosti sanace — analyza rizik (dale jen ohodnoceni) je zpravidla soucasti
inspekénich zprav vypracovanych na zakladé vysledku inspekce vyskytu azbestu (prizkumu
azbestu) a slouzi k zarazeni jednotlivych slabé vazanych materiala uvnitf objektl do tzv.
rizikovych skupin.

Ohodnoceni vychazi z némecké ,Azbestové smérnice — z ledna 1996“ pro hodnoceni a
sanaci slabé vazanych azbestovych materialll v budovach. Smérnice obsahuje matrici /
tabulku, pro hodnoceni rizik azbestovych materiall, ktera bere v Gvahu: typ materialu, druh
azbestovych vlaken v materialu, strukturu a stupen poskozeni povrchu materialu, vyuziti
prostoru a umisténi materialu. Kazdé kritérium ma pfifazeno bodové ohodnoceni. Na
zakladé souctu bodul jednotlivych kritérii pak matrice uréi klasifikaci rizika pro dany slabé
vazany azbestovy material.

Materialy jsou klasifikovany tfemi urovnémi rizika I, Il a lll:

e rizikova tfida | vyZaduje okamzitou akci,

e rizikova ftfida Il vyZaduje nové ohodnoceni materialu ve stfednédobém
horizontu 2 let,

e rizikova tfida Ill vyZaduje nové ohodnoceni materialu v dlouhodobém horizontu 5 let.

. 2017 Priloha €. 1 - strana - 10 - (celkem -29-)



ZS Letct RAF Nymburk — Vyména okennich vypIni na pavilénu DM

D.1.1.a Technicka zprava - Priloha €. 1, dokumentace pro provedeni stavby

K VvyTVAR

Www.vytvar.cz

3. Technologické vybaveni pro prace s azbestem

3.1. Personalni dekontamina€ni systémy

Ugelem personalnich DS je dekontaminace pracovnikil provadgjicich sanaéni prace v
prostoru KP ve vnitfnim a vnéj8im prostfedi. Vzhledem k tomu, Ze sanacni prace jsou velmi
rozdilné co do rozsahu, mista, poltu pracovnikl a dalSich kritérii, mohou byt i typy
personalnich DS razné. Na Obr. &. 1, 2, 3 a 4 uvadime zakladni typy personalnich DS a

princip jejich fungovani.

Obr. €. 1 Princip personalniho dekontaminaéniho systému (DS)

Pracovni oblast

Nozni lazen

Tlakova diference
vzduchu > 20 - 40 Pa

Vstup

Prichod

Obleceni spodni vrstvy
odévu, ochranného
jednordzového overalu a
obuvi.

Priichod

Qdlozeni civilniho odévu
a jeho uloZeni;
nasazeni masky

Predsin

Komora 3

Komora 2

Komora 1

Vystup

Vyluxovani nebo vysati
ochranného obleceni; vy¢isteni
obuvi.

Maska zustava nasazena!
Odlozeni. ulozeni nebo likvidace
ochranného obleceni. Odlozeni
obuvi a spodni vrstvy obleceni;
mertenti tlakové diference.
Maska zustava nasazena!

Sprchovani s maskou! Odlozeni

a ¢isténi masky.

Oblec¢eni civilniho odévu.
UloZeni ¢isté masky.

Obr. €. 2 — Princip pouziti mobilniho personalniho dekontaminaéniho systému (DS).

)
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Obr. €. 3 Ukazky mobilnich dekontaminaénich systému (DS)
. , {

Jako personalni DS Ize pouzit komorovy systém nebo jednoduché konstrukce z hlinikovych,
ocelovych nebo drevénych profilli, které se potahuji pevnostni neprodySnou PP/PE folii o
minimaini tloustce stény 0,2 mm.

Vstup a vystup do/z personalniho DS je feSen pfes PP/PE folie, a to bud specialnimi zipy
nebo systémem prekryvnych plachet / félii. Personalni DS je rozdéleno na &tyfi samostatné
prostory a to na Cistou Satnu (komora 1), sprchu (komora 2), nedistou/Spinavou Satnu
(komora 3) a pfedsiri.

Velikost jednotlivych komor a pfedsiné je dana predevsim poctem pracovniku, ktefi budou v
prostoru KP pracovat. Jedna komora by méla mit minimalni rozméry cca 0,9x 0,9x2,0 m.

Cely personalni DS je napojen na odsavaci zafizeni tak, aby byla zajist€éna dostatec¢na
tlakova diference vzduchu a aby nedochazelo k uUniku azbestovych viaken mimo KP.
Zaroven by mél byt cely personalni DS monitorovan zaznamnikem tlakové diference. Je
nutné / vhodné, aby zafizeni méreni tlakové diference bylo pravidelné kontrolovano
zkalibrovanym meéfidlem, které obsluhuje nestranna a odborné zpusobila (akreditovana)
osoba.

Ve specialnich pfipadech je mozno pouzit nékterou z variant do¢asnych personalnich DS viz
Obr. & 2 a 3. Ojedinéle Ize k personalni oCist¢ namisto vodni sprchy pouzit sprchu
vzduchovou nebo odév vysat specialnim vysavacem.

v

S ohledem na zakon &. 185/2001 Sb., o odpadech, je vhodné, aby voda pouZitad pro
personalni oCistu pracovnikl v DS, byla filtrovana z divodl zachyceni azbestovych viaken.

Personalni DS je nutné v pravidelnych intervalech akreditované dozorovat, viz poznamky
dale v textu.
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Pravidla pfi vstupu do (kontaminované prostiedi) KP pres personalni DS:

Pracovnik se v komofe 1 svlékne z civilniho odévu, uloZi jej, nasadi si ochrannou masku a
vstoupi do komory 2, kterou projde do komory 3 (Spinava Satna). V komore 3 se oblékne do
pracovniho odévu vc€etné jednorazového overalu; dale si nasadi helmu, ochranné bryle a
navlékne si rukavice a projde predsini do pracovni oblasti.

Pravidla pfi vystupu z KP pies personalni DS:

Pracovnik si nejprve v pfedsini oisti odév, obuv a helmu (mechanicka ocista a vysati). Poté
vstoupi do komory 3 (8pinava Satna) a vysvliékne se z jednorazoveho ochranného odévu
(overal, pfipadné navleky na obuv), rukavic a helmy. Jednorazovy odév vcetné navlekl na
obuv vhodi do pfipraveného vhodného PP/PE obalu, ktery je zlikvidovan stejnym postupem
jako azbestové materialy. Ochranna maska stale zUstava nasazena na obliCeji. Poté vstoupi
do komory 2, kde se vysprchuje s ochrannou maskou na oblieji. Sprcha maze byt vodni
nebo s ohledem na mistni podminky vzduchova. Na zavér si omyje a sunda ochrannou
masku, kterou si vezme s sebou do komory 1 (Cista 8atna), kde ji uschova. V komofre 1 se
oblékne do civilniho odévu a opusti KP resp. personaini DS.

4. Odsavaci jednotky s HEPA filtry pro vyménu vzduchu

V personalnim DS a uzavieném KP musi byt zajisténa kontinualni vyména vzduchu a
dostate¢na tlakova diference vzduchu, aby nedochazelo k uniku azbestovych viaken do
okoli. Zapojeni odsavacich jednotek na stény uzavieného KP a personalniho DS viz Obr. .
5,6a7.

Vzduch musi byt odsavan tak, aby doSlo minimalné ke 4-nasobné vyméné vzduchu za
hodinu. Polet nasazenych odsavacich jednotek zavisi na jejich vykonu a velikosti
odsavaného prostoru.

Odsavaci jednotky vytvafi v odsavaném prostoru tlakovou diferenci vzduchu v rozmezi = 20
- 40 Pa. Hodnoty tlakové diference je dulezité pribézné monitorovat a to bud zafizenim s
moznosti zaznamu nebo zkalibrovanym meéfidlem, které obsluhuje nestranna a odborné
zpusobila (akreditovand) osoba.

Kazda odsavaci jednotka musi byt osazena HEPA filtrem tfidy H13/14.

Zaneseni filtraénich médii ma vliv na vykon odsavaci jednotky a mlze v dlisledku nadmérné
tlakové ztraty na filtru dojit k jeho poskozeni. V pfipadé poskozeni filtraéniho média hrozi
unik azbestovych vlaken do okolniho prostfedi (nutna kontrola).

Obr. €. 4 — Ukazka personalniho DS v otevieném KP.
a4
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Obr. €. 5 — Uzaviené KP se zapojenymi nasavacimi a odsavacimi jednotkami s HEPA filtry.

Obr. €. 6 — Uzaviené KP se zapojenymi odsavacimi jednotkami s HEPA filtry.
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Obr. €. 7 — Personalni DS v otevieném KP se zapojenymi odsavacimi jednotkami.

5. Aplikace specialnich enkapsulac¢nich prostredki

V prubéhu praci jsou veSkeré sanované materialy (v urcitych pfipadech i obaly) a sanované
prostory KP penetrovany specialnim enkapsulaénim prostfedkem (vodou feditelnym v
poméru daném vyrobcem), ktery je aplikovan vysokotlakym bezvzduchym stfikacim
zafizenim.

Je zakazano aplikovat enkapsulaéni prostfedek jinym nez vy$e uvedenym zplsobem. PFi
aplikaci enkapsulaéniho prostfedku je nutné se fidit pokyny jeho vyrobce.

Je vhodné zajistit pouzivani barevného enkapsulaéniho prostiedku, aby bylo mozné
jednoznacné urcit, kde jiz byla penetrace provedena.

6. Vysavace s filtry H13/14

Po odstranéni vSech azbestovych materialll je nutné cely prostor KP vysat acinnymi
vysavadi, které jsou opatieny filtry H13/14. Vzhledem k vyskytu nebezpelnych respirabilnich
vlaken neni mozné pouzivat jiné tfidy filtrG!!

Uginnost a spravna funkce vysavade je pravideln& kontrolovana vizualné nebo partikulamim
meéfiCem jemnych ¢astic. Filtry vysavacl jsou pravidelné udrzovany a o vyménach filtrd je
veden fadny zaznam.

7. Obalové prostiedky nebezpeéného odpadu

V KP je veSkery azbestovy materidl penetrovan enkapsulaénim prostfedkem a pribézné
ukladan / balen do specialnich obalovych prostfedkd jako jsou: PP/PE silnosténné
velkoobjemové (BIGBAGy) nebo maloobjemové vaky, silnosténné PP/PE fdlie atd., viz Obr.
¢. 8,9, 10, 11 a 16. Je nutné dbat na to, aby pfi manipulaci nedoslo k poSkozeni obal(.

Veskeré obaly jsou po uzavieni opatfeny samolepicim Stitkem, ktery obsahuje oznaceni
nebezpecného azbestového odpadu, katalogové C&islo odpadu a nazev firmy, ktera odpad
balila viz Obr. €. 12.
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Obr. €. 8 — Pfiklad maloobjemového vaku.

. 2017 Priloha €. 1 - strana - 16 - (celkem -29-)



ZS Letcti RAF Nymburk — VVyména okennich vypIni na pavilénu DM OVYTVAH
D.1.1.a Technicka zprava - Priloha €. 1, dokumentace pro provedeni stavby www.vytvar.cz

Obr. €. 11 — Maloobjemové vaky s vystraznymi Stitky.

a.

-

Obr. €. 12 — Detail samolepiciho Stitku na obalu se sanovanym azbestovym materialem.

Obr. &. 13 — Typové vystrazné Stitky na oznaceni kontrolovaného pasma (KP) a na prace s
azbestem.

111 POZOR 11!
NEBEZPECI .
UVOLNOVANI KONTROLOVANE

VLAKEN AZBESTU PASMO
Nebezpeci vyskytu
azbestovych viaken

Ridte se zasadami
b sti a ochrany
pri praci

z vstupu
nepovolanym osobam
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Obr. ¢. 14 — Priklad aplikace penetrace eternitové (azbestocementové) stfedni krytiny
specialnim enkapsula¢nim prostfedkem (v otevieném KP).

—ER s s . ST

Obr. ¢é. 15 — Pracovnik v ochranném jednordzovém odévu s polomaskou, ktery provadi
monitoring ve vné&jSim prostfedi (pfi inspekci uginnosti sanace).

\AX
X
LG

8. Odvoz a ukladani nebezpeéného azbestového odpadu

Je vypracovan provozni a havarijni fad pro nakladani s nebezpeénym azbestovym odpadem
(dale jen azbestovy odpad).

Zabaleny a stabilizovany azbestovy odpad je dopravovan do meziskladu nebo je pfimo
ukladan do specialniho kontejneru viz Obr. &. 16:
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Azbestovy odpad z KP do prostoru mimo KP je pfesouvan pfes materidlovou komoru /
propust.

V pravidelnych intervalech je azbestovy odpad pfedavan opravnéné osobé k odvozu
a likvidaci na pfislusné skladce.

Mnozstvi odvazeného azbestového odpadu milize byt pravidelné ¢&i namatkové vazeno
osobami provadéjicimi akreditovany dozor viz dale.

Odvoz kontejnerd s nebezpeCnym azbestovym odpadem zaji$tuje opravnéna osoba a to v
souladu s platnou legislativou CR a EU pro pfepravu nebezpecnych odpadu. Je vedena
evidence ,Evidencnich listl odpadu®.

8.1.Obecny technologicky postup sanace (odstranéni) azbestovych
materialt

Z hlediska Ceské legislativy a legislativy EU délime prace s azbestem na prace ve vnitfnim a
vnéjSim prostiedi. V obou pfipadech je stanoven technologicky postup, jehoZz dodrzovani je
pravidelné kontrolovano nestrannou odborné zpUsobilou osobou (napf. akreditovany dozor).
Sanace probihaji vzdy v kontrolovaném pasmu (KP), ve kterém je nutno dodrzovat specialni
pracovni rezim s ohledem na BOZP a ochranu tfetich osob.

8.1.1. Technologicky postup sanace (odstranéni) azbestovych materiala ve
vnitfnim prostredi

Azbestové materialy ve vnitfnim prostfedi se zpravidla odstranuji v uzavieném KP, které je
hermeticky oddéleno od okolnich prostor. Odsavaci jednotky vytvareji v KP tlakovou
diferenci vzduchu, ktera zamezuje uniku azbestovych vlaken mimo KP.

vytvofeni KP se bézné uziva systému lehkych pfestavitelnych pfi€ek tvofenych napf.
hlinikovou nebo dfevénou konstrukci, ktera se prekryva dostateéné pevnou PP/PE folii.

Pokud mozno je vzdy lepSi variantou vyuzit k vytvofeni KP stavajicich pricek/stén.

Pfi urCovani velikosti KP je nutno vzit v Uvahu nasledujici skute€nosti: mnozstvi a rozméry
odstranovanych azbestovych materiall, umisténi nutného technického vybaveni, umisténi
personalniho DS, materialové dekontaminacni komory atd. KP musi byt vyrazné oznaceno
vystraznou paskou v kombinaci s vystraznymi Stitky umisténymi pfimo na sténach KP, které
upozorfuji na prace s azbestem, viz Obr. ¢. 13, 17, 18 a 19.

V KP musi byt zajisténa kontinualni vyména vzduchu a dostatec¢na tlakova diference
vzduchu, aby nedochazelo k uniku azbestovych vlaken do okoli, viz Obr. €. 4,5,6 a 7.

Tlakova diference vzduchu v KP musi byt, béhem celé doby sanace azbestovych materialt a
manipulace s nimi, monitorovana zafizenim schopnym ji méfit a zaznamenavat.

Zafizeni méreni tlakové diference musi byt schopno vyvolat dostate¢né slySitelny alarm v
pfipadé prekro¢eni meznich hodnot.
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Obr. €. 17 — Priklad vystrazné cedule/stitku upozoriujici na prace s azbestem.

Obr. €. 19 — Oddéleni KP od okoli pomoci vystrazné pasky a vystrazné cedule.

Obr. €. 18 — Vystrazna cedule se symboly a texty upozoriujicimi na nebezpedi azbestu a na
nutna preventivni opatieni.

KONTROLOVANE
PASMO

/N DPrice s azhestem - vstup zakizdn 2\

Vstupujte jen v ochranném odévu

POUZIJ
OCHRANNY
OBLEK
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V takto vymezeném prostoru kontrolovaného pasma se mohou pohybovat pouze
pracovnici, ktefi materialy s obsahem azbestu budou demontovat, jinym osobam neni

mozné vstup do kontrolovaného pasma povolit.

Pozor material obsahujici azbestem

POZOR
OBSAHUJE
AZBEST

Wdechovani azbestového
prachu je zdravi
nebezpeina

DodrZujte bezpeénostni
pokyny

Vstupujte jen v ochranné masce

Zakaz jidla, piti, koufeni @

Nepovolanym vstup zakazan
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ADANGER [ —paNGER >

Asbestos

Dust Hazard. CONTAINS ASBESTOS

Cancer & lung FIBERS

disease hazard. —

Authorized AVOID [:REA_TING DUST

personnel only. CANCER AND LUNG DISEASE HAZARD

Je doporu€eno, aby zafizeni méfeni tlakové diference bylo
pravidelné kontrolovano kalibrovanym méfidlem, které obsluhuje
nestranna a odborné zpusobila (akreditovana) osoba.

KP je propojeno s personalnimi DS a materialovou dekontaminacni
komorou, které jsou také napojeny na systém odsavacich jednotek.
Zakladnim ucelem vySe uvedenych dekontaminacnich prostfedkl je
zamezit Sifeni uvolnénych azbestovych vidken z KP do okoli
prostfednictvim pohybu osob a materialu. Princip DS viz Obr. €. 1 a
poznamky vyse v textu.

Azbestové materidly jsou nejprve penetrovany enkapsulaénim
prostfedkem, opatrné demontovany, ukladany do pfipravenych oball POZOR
a vyvazeny / vynaseny z KP pfes materidlovou dekontaminaéni

propust. ODBSAHUJE

Po odstranéni vS§ech azbestovych materialt se provadi peclivé vysati
celého KP a to pomoci vysavadu s filtry H13/14.

Po vizudlni kontrole, zda nezustaly v KP zbytky azbestovych
materiall, nasleduje vymlzeni prostoru pomoci enkapsulaéniho
prostfedku, ktery na sebe navaze zbytkova volna azbestova vlakna
ve vzduchu.

Dodrzovani vys$e uvedenych €innosti a akreditovany monitoring pred,
bé&hem a po sanaci zajistuji zpravidla osoby provadéjici akreditovany
dozor, viz dale v textu.

8.2. Technologicky postup sanace (odstranéni) azbestovych materialti ve vnéjsim
prostredi

Azbestové materialy ve vnéjSim prostfedi se zpravidla odstranuji v otevieném KP, které je
od okolnich prostor oddéleno pouze vystraznymi paskami a cedulemi upozorfiujicimi na
prace s azbestem a zamezujicimi vstupu nepovolanym osobam viz Obr. €. 13, 17, 18 a 19.

Vzhledem k tomu, Zze sanacni prace probihaji v otevieném KP, je tfeba minimalizovat unik
azbestovych vliaken volbou vhodného technologického postupu.

Personalni olista pracovnikll provadéjicich sanace je zajiSténa personalnim DS, ktery je
umistén na hranici KP a musi byt dimenzovan na pocet osob pracujicich uvniti KP. Princip
DS viz Obr. &. 1 a odstavec 5.1.

Personalni DS je napojen na odsavaci zafizeni vytvarejici tlakovou diferenci, ktera musi byt
monitorovana. Je vhodné, aby zafizeni méfeni tlakové diference bylo pravidelné
kontrolovano zkalibrovanym meéfidlem, které obsluhuje nestranna a odborné zpusobila
(akreditovana) osoba.
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V pfipadech velmi malého prostoru je mozZno pouZit nékterou z variant do€asnych
personalnich DS viz Obr. €. 2 a 3. V téchto pfipadech je také mozné namisto vodni sprchy
ur¢ené k personalni o€isté, pouzit sprchu vzduchovou nebo vysati odévu vysavacem s filtry
H13/14.

Davodem vytvofeni personalniho DS je zamezit kontaminaci okoli azbestovymi vlakny
uvolnénymi z odévl a obuvi zaméstnancu.

Azbestové materidly jsou nejprve napenetrovany enkapsulaénim prostfedkem, opatrné
demontovany, ukladany do pfipravenych obald a vyvazeny / vynaSeny z KP pres
materialovou propust.

Po odstranéni vSech azbestovych materiall se provadi peclivé vysati celého KP vysavadi s
filtry H13/14.

Nasleduje kone¢na penetrace stavajicich konstrukci enkapsulaénim prostfedkem, ktery na
sebe navaze zbytkova azbestova viakna.

Nasleduje opétné vysati celého prostoru KP vysavadi s filtry H13/14.

Dodrzovani vysSe uvedenych Cinnosti a monitoring pfed, b&éhem a po sanaci zajidtuji osoby
provadéjici akreditovany dozor, viz nasledujici kapitola.

8.3.Inspekce uéinnosti sanace — “akreditovany dozor*

“Akreditovany dozor” (pracovni oznaceni) je nestranny pravidelny dohled nad sanaci
a je zpravidla provadén z povéreni investora. Vystupem akreditovaného dozoru je
zavérec€na inspekéni zprava, ktera mapuje a hodnoti pribéh sanacnich praci.

Cinnosti, které jsou nebo mohou byt provadény v ramci akreditovaného dozoru:
o odborné-technicka konzultani ¢innost pfi jednani s realizatorem sanacnich praci,

o sledovani dodrzovani sanaénich postupl stanovenych projektem sanace azbestu
v prubéhu sanacnich praci,

o akreditovany monitoring ve vnitfnim ¢i vnéjSim prostfedi (pfed zapocetim, v
prubéhu a zejména po ukonceni sanace uvnitf KP, v DS a pfipadné mimo KP),

o akreditovana kontrola/ stanoveni tlakové diference vzduchu v KP a/nebo v
personalnim DS,

o akreditovana kontrola hmotnosti vysanovaného azbestového materialu. Rozsah
Cinnosti provadénych v ramci akreditovaného dozoru zavisi vzdy na dohodé
objednatele a zhotovitele.

8.3.1. Akreditovany monitoring

Vzhledem k charakteru a nebezpecnosti provadénych sanacnich praci je kladen
dlraz na akreditovany monitoring ve vnitfnim a/nebo ve vnéjSim prostiedi a to s
ohledem na ochranu pracovniku a tfetich osob. Akreditovany monitoring, resp.
mérfeni pocCetni koncentrace respirabilnich anorganickych viaknitych €astic provadéji
vzdy nestranné odborné zpusobilé osoby z akreditované zkuSebni laboratofe Ci
inspektofi z akreditovaného inspekéniho organu. Vystupem jsou protokoly
akreditované zkuSebni laboratore, které jsou vzdy souclasti zaveérecné inspekEni
zpravy.

8.3.2. Akreditovany monitoring je provadén

a) pred zapocetim sanace uvnitf a/ nebo vné budouciho KP (zejména v pfipadé,
kdyz KP pfimo navazuje na prostory, kde probiha bézny pracovni provoz),
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b) béhem sanace uvnitf KP a/nebo u pracovniki a to zejména za ucelem zjisténi
smérné expozice jednotlivych pracovnich ukonu,

c) béhem sanace na hranici KP (pfevazné u otevieného KP) tak, aby bylo ovéreno,
Ze zvolena technicko-technologicka opatfeni jsou dostateCna. Hodnoty koncentrace
nesmi prekrocit limitni hodnotu 1000 vlaken/m3 a to s ohledem na ochranu zdravi
tfetich osob. V pfipadé prekroceni limitni koncentrace, je nutné upravit technologicky
postup a ostatni opatfeni a monitoring opakovat.

d) uvnitf personalniho DS,

e) po sanaci uvnitf a/ nebo mimo KP tak, aby bylo mozno KP zru$it a pokraCovat v
béZzném pracovnim rezimu bez specialnich ochrannych opatfeni. Hodnoty
koncentrace nesmi pFekrocit limitni hodnotu 1000 vidken/m3. V pfipadé pfekroceni
limitni hodnoty koncentrace, je nutné opakovat CiSténi a penetraci enkapsulacnim
prostfedkem aZ do doby, kdy sledované hodnoty koncentrace budou podlimitni.

Poclty méfeni jsou stanovovany osobami provadéjicimi akreditovany dozor s
ohledem na velikost a umisténi KP, na délku trvani sanacnich praci atd.

8.3.3. Akreditovana kontrola hmotnosti vysanovaného azbestového
materialu

Béhem nakladky se vysanované azbestové materidly mohou pravidelné vazit.
Vazeni vzdy realizuje osoba provadéjici akreditovany dozor (akreditovany inspektor)
a to pomoci zavésné zkalibrované vahy. Vystupem jsou protokoly akreditované
zkuSebni laboratofe, které jsou vzdy soucasti zavérecné inspekéni zpravy.

8.3.4. Akreditovana kontrola/stanoveni tlakové diference vzduchu

Akreditované kontrola a/nebo stanoveni tlakové diference zjiStuje, zda uvnitf KP a/nebo v
personalnim DS jsou pfedepsané hodnoty tlakové diference (= 20 - 40 Pa). Kontrolu a/nebo
stanoveni tlakové diference vzduchu realizuje osoba provadéjici akreditovany dozor a to
pomoci kalibrovaného méfidla. Vystupem jsou protokoly akreditované zkuSebni laboratore,
které jsou vzdy soucasti zavére€né inspekéni zpravy.

8.4. Zasady sanace/dekontaminace azbestu

Navrhované feSeni pocita s tim, ze sanacni prace budou probihat v uzavieném KP, které
bude zhruba ohrani¢eno obvodovym plastém jednotlivych paviléni. BEhem sanace je tfeba
minimalizovat unik azbestovych vlaken volbou vhodného technologického postupu a
dodrzovanim zvlastniho pracovniho rezimu s ohledem na BOZP a ochranu tfetich osob
mimo KP.

Azbestové materialy je nutné odstrafiovat pokud mozno vcelku bez fezani, lamani, trhani Ci
jiného vyrazného mechanického naruSovani, které zplsobuje uvolfiovani azbestovych
vlaken do vzduchu.

Pribéh sanace a dodrzovani sanacnich postupll danych projektem bude pravidelné
sledovan akreditovanym dozorem, ktery bude provadét i monitoring, viz vySe v textu.

Hranice KP budou dany zvolenym technologickym postupem v zavislosti na postupu sanace.
Pfed vstupem do KP bude vzdy umisténo personalni DS a materialova propust.

V KP je nutné zajistit dostateCnou filtraci vzduchu a tlakovou diferenci vzduchu podle
pravidel popsanych v odstavci 5.2.

Personalni DS a materidlova propust budou vybudovany tak, aby vychod byl situovan mimo
KP, resp. na jeho hranici. Personalni DS mohou byt feSena riznym zplsobem, viz vySe v
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textu. VSichni pracovnici jsou povinni vstupovat/vystupovat do/z KP pfes personalni DS a je
nutné dodrzovat pravidla podrobné popsana v popisu pozadavkl na personalni DS.

Penetrace bude aplikovana vysokotlakym bezvzduchym stfikacim zafizenim podle pokynu
vyrobce. Tam, kde je to mozné, je tfeba zajistit pouZiti barveného enkapsulaéniho
prostfedku, k jednoznaénému uréeni mist, kde jiz byla penetrace provedena.

Balici materialy musi byt opatfeny samolepicimi Stitky, které obsahuji minimalné nasledujici
informace: oznaceni nebezpeéného azbestového odpadu, katalogové €islo odpadu a nazev
firmy, ktera odpad balila, viz vySe.

Specialné zabalené napenetrované azbestové materidly budou pFfesouvany pres
materialovou propust do specialniho kontejneru a odvazeny na pfislusnou skladku viz vyse.

Monitoring po ukonéeni sanace uvnitf KP bude proveden, aZz sanacni €innosti popsané
v pfedchozi kapitole budou kompletné ukonéeny.

KP mlze byt odstranéno/zruseno az pote, kdyZ hodnoty poCetni koncentrace respirabilnich
anorganickych vlaknitych ¢astic po sanaci budou podlimitni (dle platné legislativy CR a EU)!

8.5. Navrhovany postup sanace (odstranéni) obvodového plasté z tzv. boletickych
panelt

Obvykla skladba panelu (od interiéru):

° azbestova interiérova deska 1. vrstva

° bezazbestova deska - 2. vrstva

° azbestova deska - 3. vrstva

° vzduchova mezera

° azbestocementova deska

° sklenéna deska na vnéjsi strané obvodového plaste.
Spary jsou izolovany/tésnény mineralni vatou, azbestovym tmelem a kousky
azbestovych desek.

Vsechny vrstvy panelu jsou prohlaseny za azbestovy material a jako s takovym s nim
bude nakladano!

a) Sanace bude probihat v ramci zasad popsanych v kapitolach, viz vyse

b) Vytvoreni KP. Vné objektu bude postaveno leSeni, které bude zakryto plachtami

z pevné silnosténné neprodysné PE/PP folie. Uvnitf objektu budou vybudovany predstény z
pevné silnosténné neprodysné PE/PP folie a to ve vzdalenosti do 2 metrli od vnitfni ¢asti
obvodového panelu. Tyto dvé stavebni konstrukce budou vymezovat prostor KP.

c) VSechny vySe uvedené vrstvy panelu budou pfed demontazi, v priibéhu i po demontazi
penetrovany barvenym enkapsulaénim prostfedkem (dale jen penetrovany).

d) Prabézné budou podle potieby jednotlivé vrstvy baleny do PE/PP obald.

e) Sanované materialy v PE/PP obalech budou pfesunovany do materialové propusti, kde
bude povrch obalu peclivé ogistén, opét napenetrovan a opatien pfisluSnym Stitkem.

f) Z materialové propusti budou zabalené sanované materialy pfesouvany do specialniho
kontejneru a dle potfeby odvazeny na pfislusnou skladku.

g) Dekontaminace KP. Po demontazi a odstranéni vSech vrstev paneld budou vSechny
povrchy v KP vyCistény vysavanim a poté bude ocelova nosna konstrukce panelu
napenetrovana. Nasledné bude provedeno vymizeni prostoru KP a po vyschnuti vSech
povrchu bude provedeno finalni Cisténi KP vysavanim.
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8.5.1. Priprava pred vytvorenim vlastniho Kontrolovaného pasma (KP)
Pfed zapocetim budou v jeho hranicich u¢inéna tyto opatfeni:

Pfed zapocetim praci je nutné misto, kde bude dochazet k odstrafiovani azbestovych
materiall zabezpecit proti Uniku azbestovych vlaken do okolnich prostor vytvorenim
kontrolovaného pasma (mikropasma).

° povrchové ocisténi nabytku — skfinék, stoll, zidli a pfesunuti mimo pracovni prostor
mistnosti

° vybudovani zastény z lehké montované konstrukce potazené neprodySnym
materialem, ¢im nastane oddéleni pracovniho prostoru demontaze boletického
fasadniho panelu a vnitfniho prostoru mistnosti.

odklizeni vesSkerého odpadu, ktery neobsahuje azbest z prostoru, a to zplusobem
vhodnym pro jednotlivy druh odpadu pfed zahajenim praci

zabezpeceni veSkerych inZzenyrskych siti a systému odvétrani

zajisténi stabilniho pfivodu elektrické energie pfed zahajenim praci

v pfipadé zasahu do nouzovych pozarnich unikovych zén je nutné vytvofit nahradni
feSeni a to viditelné oznacit v objektu a seznamit se zménou vSechny zaméstnance

vypnuti a zabezpedleni nepotfebnych elektrickych zafizeni v prostoru Kontrolovaného
pasma

pro pfipad vypadku zdroje elektrické energie zajistit nahradni feSeni napf. motorovou
centralou

zajisténi zaslepeni, ucpani nebo utésnéni otvord jako jsou nasavaci nebo vydechové
mFizky vzduchotechniky

V pracovnim prostoru bude pro vytvofeni Kontrolovaného mikropasma v co nejvétsi mife
vyuzito stavajicich zdi. Pro budovani mikropasma se pouzije systém lehkych pfestavitelnych
konstrukci s dostate¢nou odolnosti.

Tyto pficky budou popf. tvofeny dfevénou nebo kovovou konstrukci, ktera bude potazena
folii o sile 0,2 mm.

Kontrolované pasmo musi byt napojeno na odsavaci jednotky pomoci, kterych se vytvofi
podtlak min. -20 Pa. Tento podtlak bude béhem celé doby, kdy bude probihat manipulace s
azbestovymi materialy nebo provadéni ochranného natéru azbestovych panelld, pokud
nebudou demontovany. Kontrolované mikropasmo musi byt vybaveno monitorovacim
zarizenim schopnym méfit a sou€asné zaznamenavat podtlak. Zafizeni méfeni podtlaku
musi byt schopno vyvolat dostate¢né slySitelny alarm v pfipadé prekro&eni meznich hodnot
podtlaku.

8.5.2. Pozadavky na monitoring provadénych praci

Vzhledem k charakteru a nebezpecCnosti provadénych sanacénich praci je nutné klast co
nejvétsi dlraz na monitoring provadénych praci. V pribéhu praci bude provedeno jedno
meéfeni respirabilnich azbestovych viaken v kazdém desatém Kontrolovaném pasmu za
Uucelem zjisténi smérné expozice pracovnich ukonu. Vyhodnoceni vzork(l vzduchu bude
provadét Akreditovana zkuSebni laboratofr.

Po zapojeni odsavacich jednotek bude nejprve supervizi, manazerem projektu a
stavbyvedoucim provedena vizualni kontrola tésnosti systému zbudovaného Kontrolovaného
pasma. V pfipadé, Ze bude vysledek této vizualni kontroly bez vad, budou spustény
odsavaci jednotky a zapojeno monitorovani podtlaku. Po zapnuti odsavacich jednotek bude
zkontrolovana hodnota vytvofeného podtlaku tj. minimalné -20 Pa.
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Monitorovaci zafizeni slouzi zejména ke kontinualnimu sledovani podtlaku v prabéhu
sanaénich praci a moznosti v€asného varovani v pfipadé poruSeni celistvosti
Kontrolovaného pasma nebo pro pfipad poruchy nékterého z odsavacich zafizeni.

Samotné sanacni prace budou zahajeny az po odsouhlaseni provedeni vdech ochrannych
opatfeni supervizi investora a zastupcem investora v pribéhu kontroly. O zapoceti praci

s azbestem bude proveden zapis do Stavebniho deniku, ktery bude potvrzen supervizi
zhotovitele, manazerem projektu a supervizi investora.

Vzduchotésné uzaviené obaly s odpadem musi byt z prostoru Kontrolovaného pasma
vynaseny fadné dekontaminované pfes dekontaminaéni komoru, pfip. vyneseny az po
zruSeni kontrolovaného pasma. Pokud bude potfeba, budou mimo kontrolované pasmo
vzduchotésné obaly se znedisténymi odpady soustfedovany v misté doasné deponie
odsouhlasené investorem. Tato pfipadna venkovni deponie bude fadné oznadena dle zak.
185/2001 Sb., o odpadech a ohrani¢ena viditelné paskou. Postup sanace bude probihat
vzdy s ohledem na to, aby nedochazelo k nadmérnému mechanickému namahani
azbestovych materiall a tim se nadmérné nezvySoval pocet respirabilnich azbestovych
vlaken v prostoru kontrolovaného pasma.

Vlastni ukon&eni sanacnich praci bude potvrzeno méfenim respirabilnich vildken v
prostorach, kde probihala sanace, respektive odbérem vzork(l vzduSiny. Pocet méreni
(vzorku vzdus$iny) bude v €etnosti jedno méfeni na 10 mikropasem. Lze predpokladat, Ze pfi
dodrzeni stejného technologického postupu, bude uroven kontaminace v mikropasmu
pfiblizné hranici. Odbér vzorku musi byt proveden odborné zpusobilou osobou a
vyhodnoceni jednotlivych vzork( bude provedeno akreditovanou laboratofi. Z vysledku
méreni musi byt patrné, zda bylo nebo nebylo dosazeno cilového limitu.

Po dobu provadéni odbérli a analyz v akreditované laboratofi budou zachovana v provozu
veskera technicka opatfeni Kontrolovaného pasma az do chvile, kdy bude akreditovanou
laboratofi potvrzeno spinéni daného limitu. V pfipadé kladného vysledku méfeni maze dojit k
odstaveni jednotlivych odsavacich zafizeni a zruseni Kontrolovaného pasma. V opacném
pfipadé bude probihat Cisténi az do doby nez opétovné odbéry a analyzy potvrdi splnéni
pozadovanych limitd sanace prachu s azbestem,

V pribéhu praci bude provadéno meéreni podtlaku v jednotlivych Kontrolovanych pasmech a
dekontaminacnich systémech. Tato zafizeni budou kontrolovana mistrem smény, popf.
stavbyvedoucim. V pfipadé poruchy na tomto zafizeni je nutné provést takova opatfeni napf.
zménou rozmisténi ostatnich méficu tak, aby bylo nadale prokazatelné, ze je dodrzovan
stanoveny podtlak. Mistr ve spolupraci se stavbyvedoucim, bez ohledu na provedena
opatieni, zajisti nahradni méfici pfistroj. Pokud nebude mozné provést takova opétni, ktera
by garantovala méfeni stanoveného podtlaku, budou veskeré prace s azbestem v daném

prostoru pferuseny, tak jak je uvedeno vyse.
8.5.3. Pozadavky na zavérec¢ny monitoring po ukonc¢eni praci

Po skon&eni sanaénich praci v Kontrolovanych pasmu/pasmech pfed zruSenim
Kontrolovaného pasma a odstaveni odsavacich zafizeni, provede zhotovitel méreni
koncentrace respirabilnich azbestovych vlaken ve vzduchu vlaken v poctu jedno méfeni na
10 mikropasem.

Odbér bude provadét odborné zpusobila osoba a analyzu pak akreditovana laboratof dle EN
17025. Vysledky analyz budou vyhodnoceny v souladu s platnymi legislativnimi pfedpisy
CR.

V pfipadé, ze bude méfenim prokazano prekroCeni limitni koncentrace, bude sanacni firma
opakovat Cisténi az do doby nez bude toto opakovanym méfenim potvrzeno splnéni limitni

koncentrace a provede u dalSiho mikropasma opétovné kontrolni méfeni. Protokoly z
akreditované laboratofe budou soucasti Zavérecneé zpravy.
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Zavérecné (vystupni) vzorkovani, za ucelem prokazani spinéni cilovych limitd, Ize provést po
peclivé vizualni prohlidce zastupcd smluvnich stran. Pokud dojde k nalezu jakychkoli
necistot, které by mohly zkreslit vystupni vzorkovani, neni mozné toto vzorkovani provést a
je nutné pfistoupit k dodate¢nému uklidu. Nasledné po tomto uklidu je teprve mozné
vzorkovani zahajit.

8.5.4. Bezpeénost prace, havarijni situace

Podminky BOZP a PO, fizeni pracovnich rizik a feSeni havarijnich situaci bude souhrnné
feSeno Bezpecnosti dokumentaci zhotovitele, ktera bude ulozena v personalnim zazemi
zhotovitele.

Vsichni pracovnici, v€etné managementu projektu budou pfed zapoc€etim sanacénich praci
proskoleni z BOZP, PO, pracovnich rizik v rozsahu minimalné 8 hodin spolu s
prezkousSenim. Kazdy pracovnik, ktery bude v Kontrolovaném pasmu, bude mit Iékafskou
prohlidku pro prace s azbestem, bezpecnostni Skoleni s ohledem na azbest a bude zarazen
do pfislusné kategorie prace.

Kazdému jednotlivému pracovnikovi musi byt zaméstnavatelem vedena expozi¢ni karta v
souladu s platnou legislativou.

Pfi praci s azbestovym materidlem je nutné dbat zejména na ochranu dychacich Ustroji.
Kazda osoba pohybujici se pracovisti zhotoviteli musi mit k dispozici tyto ochranné
prostfedky:

e Ochrana dychacich organli - minimalné polomaska s filtrem P3, pouziti a vyména
filtra se Fidi vyrobcem téchto ochrannych prostfedki. O polomaskach a filtrech musi
byt vedena evidence, tak aby bylo ziejmé, kdy byly zejména filtry pracovniky
ménény.

e Pracovni odév - jednorazovy oblek s kapuci s rukavy a nohavicemi pevné obepinajici
ruce respektive nohy. Oblek bude Kategorie Ill., Typ 5 — prachotésny a Typ 6 — tésny
proti potfisnéni kapalinami.

e Pracovni obuv - s ocelovou Spi¢kou a soucasti pracovni vybavy pro prace s
azbestem budou jednorazové navleky na tuto obuv.

e VSichni pracovnici pouziji jednorazové navleky na obuv

e Ochranné bryle

8.6. Povoleni a komunikace se statnimi organy

Vzhledem k povaze praci, musi byt provedeno ohlaseni praci s azbestem na
prislusnou hygienickou stanici nejméné 30 dni pred zahajenim sanac€nich
praci.

Dodavatel stavby, resp. subdodavatel generalniho dodavatele stavby musi byt odborné
zpusobila, opravnéna akreditovana osoba (drzitel opravnéni pro podnikani v oblasti
nakladani s nebezpecnymi odpady). Tento subdodavatel vypracuje projekt organizace
vystavby vcetné pfislusnych bezpecnostnich opatfeni a koordinace prace na stavbé

s ohledem na jemu pfislusné prace.

Tento diléi projekt bude prfedlozen v dostate€ném predstihu (min. 60 pracovnich dnu)
prislusné KHS a stavebnimu ufad mésta. Navrh musi vypracovan v souladu se zakony a
vyhlaskami viz vySe, zejména vSak s § 5 vyhlasky €. 432/2003 Sb.:
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NalezZitosti hlaSeni praci s azbestem a jinych praci, které mohou byt zdrojem expozice azbestu -
hladeni o provadéni praci s azbestem a jinych praci, které mohou byt zdrojem expozice azbestu,
vCetné praci pfi odstrariovani staveb nebo jejich ¢asti, konstrukci, zafizeni, instalaci nebo vyrobkd,
JejichZ soudasti je azbest, musi obsahovat

a) obchodni firmu nebo nézev, identifikacni ¢islo, u pravnické osoby a u fyzické osoby podnikajici
podle zviastnich pravnich predpis(2) jeji jméno, pfijmeni, popfipadé obchodni firmu a misto
podnikani,

b) pocet exponovanych osob,

¢) misto vykonu praci, jejich povahu, termin zapoceti praci a pravdépodobnou dobu jejich trvani, druh
a mnoZstvi azbestu, vymezeni kontrolovaného pasma a zpusob zajisténi mista vykonu praci proti
vstupu nepovolanych osob,

d) technologické postupy, které budou pouZivany v zajmu omezeni expozice osob prachu azbestu,
e) technicka a organizacni opatreni k zajisténi ochrany zdravi osob vykonavajicich praci s azbestem a
materialy obsahujicimi azbest a jinych osob pritomnych na pracovisti a v blizkosti pracovisté, kde
dochazi nebo miize dochazet k expozici azbestu,

f) vybaveni osob pracujicich v kontrolovaném pasmu ochrannym pracovnim odévem a osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky k zamezeni expozice azbestu dychacim ustrojim, misto a zptsob
jejich ukladani, zajisténi jejich &isténi, prani a kontroly jejich funkénosti po pouZiti, popripadé zplsob
jejich likvidace,

g) rozsah a zptsob uplatriovani rezimovych opatreni, zejména zakazu jidla, piti a koufeni v
prostorech, kde je nebezpedli expozice azbestu,

h) zptsob manipulace s odpady obsahujicimi azbest, popis urcenych prostfedkt a zptisob
technologie jejich sbirani a odstrariovani z pracovisté,

i) nazev a sidlo zdravotnického zafizeni poskytujiciho zavodni preventivni péci a jméno a pfijmeni
lékare, ktery ji zajistuje,

J) jméno a prijmeni a kvalifikace osoby odpovédné za pinéni ukolti zaméstnavatele v péci o
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci,

k) zpusob zajisténi kontroly koncentrace azbestu v pracovnim ovzdusi a zpusob zajisténi
dokumentace o evidenci expozice jednotlivych osob azbestu.

Projektant doporucCuje, aby v ramci vybérového fizeni na generalniho dodavatele stavby bylo
pozadovano dolozit smluvni zajisténi subdodavatele na likvidaci / sanaci material( s azbestem - fadné
opravnéna spolecnost, ktera se pro tyto prace jiz osvédCila. Tedy spoleCnost, ktera disponuje
adekvatnim technickym vybavenim (napf. vysokokapacitnimi odsavacimi jednotkami s HEPA filtry,
vysavaci s HEPA filtry, kompresory a tlakovymi pistolemi) a také odpovidajici kapacitou proskolenych
pracovniku.

Vypracovany plan likvidace azbestu muize byt pfrizplisoben technologickym
zvyklostem a kapacitnim moznostem dodavatele, avSak musi byt pred zahajenim
provadéni dila odsouhlasen prislusnou KHS a stavebnim odborem (uradem).
Dodavatel musi zohlednit do cenové nabidky skuteé¢né naklady na realizaci dila dle jim
navrzeného technologického postupu.

V Praze, bfezen 2017 Ing. David Vytvar
STAVEBNi PROJEKCE * STATIKA STAVEB
T 608 66 19 19, E vytvard@seznam.cz
W www.vytvar.cz
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