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Příloha č. 4 Smlouva o dílo - PD
Smlouva o dílo č.........................

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
I. Smluvní strany                                                                           
Objednatel:
Město Nymburk
Se sídlem:
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

IČ:


00239500                     

DIČ:

CZ00239 500  

Zastoupení ve věcech smluvních: 
PhDr. Pavel Fojtík, starosta města

Zastoupení ve věcech technických: Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic

Jan Pokorný, investiční referent
…………….., koordinátor BOZP
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 

27 – 0504359359/0800   
Telefon:

+420 325 501 305 (Ing. Bohumil Klicpera)




+420 325 501 400 (Jan Pokorný)
E-mail:


bohumil.klicepera@meu-nbk.cz




jan.pokorny@meu-nbk.cz
(dále jen objednatel)      
Zhotovitel:
……………………… 


Se sídlem:
………………………
IČ:


………………………
DIČ:

………………………
Zastoupení ve věcech smluvních (statutární zástupce):
………………………
Zastoupení ve věcech technických:
 ………………………
Bank. spojení: ………………………
Číslo účtu:
………………………
Telefon:
………………………


E-mail:

………………………
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy
1) Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace v rozsahu stanoveném dále a zajištění výkonu související nezbytné inženýrské činnosti pro získání příslušných vyjádření a povolení pro projekt: „Vybudování parkovacího sytému P+R u hlavního nádraží v Nymburce“.
 
2) Dílo bude provedeno v následujícím rozsahu:
a) Vypracování architektonicko-urbanistické studie (návrhu řešení) za účelem navržení komplexního řešení dopravy v klidu u hlavního nádraží spočívající ve vybudování parkoviště pro osobní automobily v režimu P+R (včetně automatického systému pro řízení dopravy), parkovacích míst K+R a B+R, zřízení odstavných pruhů pro autobusy veřejné hromadné dopravy, v návrhu řešení komunikací pro pěší umožňující bezpečný pohyb osob mezi parkovištěm a stávajícím nádraží železniční a autobusové dopravy a v návrhu řešení doprovodné zeleně. Vybraná, a zástupci zadavatele odsouhlasená varianta řešení, která bude mít též adekvátní architektonickou a urbanistickou kvalitu, bude podkladem pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. 
b) Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále též „DÚR“), a to včetně nezbytných geodetických prací a zaměření, provedení nezbytných průzkumů, zajištění údajů (vyjádření o existenci) a zákres podzemních a nadzemních sítí, řešení přípojek a přeložek vč. projednání s vlastníky a správci vedení, prohlídky na místě, účasti na jednání s objednatelem a jím pověřenými osobami, zapracování připomínek objednatele, oprávněných požadavků dotčených orgánů (dále též „DO“), správců sítí a dalších zainteresovaných subjektů do dokumentace a včetně součinnosti s koordinátorem BOZP ve fázi přípravy projektu ve smyslu novely č. 88/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

c) Provedení inženýrské činnosti nezbytné pro zajištění vydání územního rozhodnutí, a to včetně zajištění všech nezbytných stanovisek a vyjádření pro získání územního rozhodnutí, zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, účasti na jednání s dotčenými subjekty, kompletace dokladové části. 
d) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále též „DSP“), a to včetně nezbytných geodetických prací a zaměření, provedení nezbytných průzkumů, zajištění údajů (vyjádření o existenci) a zákres podzemních a nadzemních sítí, řešení přípojek a přeložek vč. projednání s vlastníky a správci vedení, prohlídky na místě, účasti na jednání s objednatelem a jím pověřenými osobami, zapracování připomínek objednatel, oprávněných požadavků dotčených orgánů (dále též „DO“), správců sítí a dalších zainteresovaných subjektů do dokumentace, zpracování položkového rozpočtu pro účely podání žádosti o dotaci z „IROP“ (tzn. dle jednotného ceníku stavebních prací v jednotné cenové úrovni ne starší než k roku 2014 ve formě oceněného soupisu prací; 1 soubor členěný na stavební objekty) a včetně  součinnosti s koordinátorem BOZP ve fázi přípravy projektu ve smyslu novely č. 88/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

e) Provedení inženýrské činnosti nezbytné pro zajištění vydání stavebního povolení, a to včetně zajištění všech nezbytných stanovisek a vyjádření pro získání stavebního povolení, zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení, účasti na jednání s dotčenými subjekty, kompletace dokladové části.
f) Vypracování projektové dokumentace k provedení stavby (dále též „PDPS“), a to včetně zapracovaní oprávněných požadavků DO, správců sítí a dalších zainteresovaných subjektů, zpracování položkového rozpočtu s výkazem výměr v podrobnosti a rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), platnými ČSN a TP, v rozsahu vyhlášky č.  499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

4) Projektová dokumentace (ve všech stupních) bude objednateli předána v tištěné i elektronické podobě v 6-ti vyhotoveních. Elektronická verze dokumentace bude předána na CD/DVD a to min. 3x v needitovatelné a 3x v editovatelné podobě. Formát elektronicky zpracované dokumentace bude následující:

· výkresová část  - *.dwg a *.pdf
· textová část  - *.doc a *.pdf
· tabulková část  - *.xls a *.pdf
III. Doba plnění
1) Termíny plnění jsou stanoveny následovně:
a) Vypracování architektonicko-urbanistické studie (návrhu řešení) a její předání objednateli ve finální verzi k odsouhlasení do 45 kalendářních dnů včetně od podpisu této smlouvy.

b) Vypracování DÚR a její předání objednateli: do 40 kalendářních dnů včetně od odsouhlasení studie objednatelem.

c) Vypracování DSP a její předání obejdnateli: do 14 kalendářních dnů včetně od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

d) Vypracování PDPS a předání objednateli: do 7 kalendářních dnů včetně od nabytí právní moci stavebního povolení.
IV. Cena
1) Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena je stanovena jako maximální, konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré známé náklady zhotovitele na realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy o dílo.

2) Výsledná cena díla činí:  …………………………………………….…,- Kč bez  DPH (slovy: ……………………………………………………………korun českých). 

a) v tom cena za vypracování architektonicko-urbanistické studie (návrhu řešení) dle čl. II., bod 2., písm. a) této smlouvy:
	Vypracování studie (návrhu řešení)

	Cena bez DPH
	Sazba DPH
	Výše DPH
	Cena vč. DPH

	…,- Kč
	… %
	…,- Kč
	…,- Kč


b) v tom cena za vypracování DÚR dle čl. II., bod 2., písm. b) této smlouvy:
	Vypracování DÚR

	Cena bez DPH
	Sazba DPH
	Výše DPH
	Cena vč. DPH

	…,- Kč
	… %
	…,- Kč
	…,- Kč


c) v tom cena za inženýrské činnosti dle čl. II., bod 2., písm. c) této smlouvy:

	Inženýrská činnost

	Cena bez DPH
	Sazba DPH
	Výše DPH
	Cena vč. DPH

	…,- Kč
	… %
	…,- Kč
	…,- Kč


d) v tom cena za vypracování DSP dle čl. II, bod 2., písm. d) této smlouvy:

	Vypracování DSP

	Cena bez DPH
	Sazba DPH
	Výše DPH
	Cena vč. DPH

	…,- Kč
	… %
	…,- Kč
	…,- Kč


e) v tom cena za inženýrské činnosti dle čl. II, bod 2., písm. e) této smlouvy:

	Inženýrská činnost

	Cena bez DPH
	Sazba DPH
	Výše DPH
	Cena vč. DPH

	…,- Kč
	… %
	…,- Kč
	…,- Kč


f) v tom cena za vypracování PDPS dle čl. II., bod 2., písm. f) této smlouvy:

	Vypracování PDPS

	Cena bez DPH
	Sazba DPH
	Výše DPH
	Cena vč. DPH

	…,- Kč
	… %
	…,- Kč
	…,-Kč


3) Cena zahrnuje i veškerá autorská práva zhotovitele, tj. výhradní licenci k použití díla či jeho jednotlivých částí, kterou zhotovitel objednateli poskytuje bez jakéhokoliv omezení.
4) DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, bude cena fakturována bez DPH.

5) Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH,

b) pokud dojde k omezení nebo rozšíření rozsahu předmětu této smlouvy, přičemž však nesmí dojít k podstatným změnám závazku ze smlouvy.
V. Platební podmínky a fakturace

1) Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.
2) Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura (faktury), která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále bude faktura (faktura) označena přesným názvem projektu a registračním číslem projektu (bude-li v době jejího vystavení známo).
3) Právo fakturovat vzniká zhotoviteli:

a) V případě vypracování architektonicko-urbanistické studie (návrhu řešení) (čl. II., bod 2., písm. a) této smlouvy) dnem odsouhlasení finální verze studie (návrhu řešení), a to ve výši dle čl. IV., bod 2., písm. a) této smlouvy. O odsouhlasení finální verze studie bude zhotovitel objednatelem písemně informován. 
b) V případě vypracování DÚR (čl. II., bod 2., písm. b) této smlouvy) dnem předání projektové dokumentace bez vad a nedodělků objednateli, a to ve výši 80% z ceny dle čl. IV., bod 2. písm. b) této smlouvy. O předání a převzetí dokumentace bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami, který bude přílohou faktury. Zbývajících 20% z ceny dle čl. IV., bod 2. písm. b) této smlouvy je dodavatel oprávněn fakturovat po vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí.
c) V případě inženýrské činnosti (čl. II., bod 2., písm. c) této smlouvy) bude fakturována měsíčně na základě zjišťovacího protokolu s uvedením rozsahu skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený objednatelem, max. však do výše částky dle čl. IV., bod 2., písm. c) této smlouvy.

d) V případě vypracování DSP (čl. II., bod 2., písm. d) této smlouvy) dnem předání projektové dokumentace bez vad a nedodělků objednateli, a to ve výši 80% z ceny dle čl. IV., bod 2. písm. d) této smlouvy. O předání a převzetí dokumentace bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami, který bude přílohou faktury. Zbývajících 20% z ceny dle čl. IV., bod 2. písm. d) této smlouvy je dodavatel oprávněn fakturovat po vydání a nabytí právní moci stavebního povolení.

e) V případě inženýrské činnosti (čl. II., bod 2., písm. e) této smlouvy) bude fakturována měsíčně na základě zjišťovacího protokolu s uvedením rozsahu skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený objednatelem, max. však do výše částky dle čl. IV., bod 2., písm. e) této smlouvy
f) V případě vypracování PDPS (čl. II., bod. 2., písm. f) této smlouvy) dnem předání projektové dokumentace bez vad a nedodělků objednateli, a to ve výši dle čl. IV., bod 2. písm. f) této smlouvy. O předání a převzetí dokumentace bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami, který bude přílohou faktury. 
4) Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatelem se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VI. Smluvní pokuty

1) V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

2) V případě nedodržení termínu dokončení díla či jeho dílčí části řádně a včas, z důvodů nikoliv na straně objednatele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

3) Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze zápisu o předání díla, resp. jeho dílčí části, se sjednává ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4) Výše uvedené sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
VII. Povinnosti objednatele

1) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost při zajišťování projekčních podkladů souvisejících s realizací předmětu díla. 
VIII. Povinnosti zhotovitele

1) Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou.
2) Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s rozhodnutím správních orgánů a organizací, případně respektovat jejich požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
3) Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.

4) Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, a to po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatelem, zároveň však minimálně do konce roku 2028. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let, zároveň však minimálně do konce roku 2028.
5) Zhotovitel se zavazuje, že minimálně do konce roku 2028 bude poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu „Vybudování parkovacího systému P+R u hlavního nádraží v Nymburce“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a dále, že vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při provádění kontroly součinnost. 
6) Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy až do uplynutí záruční doby uzavřené pojištění profesní odpovědnosti a být tak pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností minimálně na škodu ve výši 900 000,- Kč. Příslušnou pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli před uzavřením této smlouvy a je rovněž povinen kdykoliv na požádání v originále ji předložit zástupci objednatele k nahlédnutí.

7) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů. Za provádění díla těmito poddodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.

IX. Předání a převzetí díla

1) Termín předání díla (resp. jeho dílčí části) je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem.

2) Převzetí díla (resp. dílčí části díla) bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu (předávacího protokolu), který podepíší objednatel a zhotovitel. 

3) Jestliže objednatel odmítne převzetí díla (resp. dílčí části díla), sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. V případě, že se smluvní strany nedohodnou smírnou cestou, bude každý spor vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodován s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. 
X. Odpovědnost za vady díla

1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne dokončení a předání díla (resp. dílčí částí díla) bez vad a nedodělků. 

2) Po dobu od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží.

3) Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 

XI. Odpovědnost za škodu

1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.

2) Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

1) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do likvidace.

2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající z této smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla (resp. jeho dílčí části) nebo termín předání díla (resp. jeho dílčí části).
3) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti, a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
4) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jednotlivých faktur po dobu delší jak 30 kalendářních dnů od data jejich splatnosti.

5) Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.

6) Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a úhradu smluvních pokut z této smlouvy vyplývajících.

XIII. Ostatní ujednání

1) Změny či doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu dodatku odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

2) Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, přičemž text smlouvy o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3) Smluvní strany se výslovně dohodli, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně dodatků a příloh, jsou smluvní strany oprávněny zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž obsah této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Tento souhlas se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována předpisy na ochranu osobních údajů (zejm. zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů), tzn. i osobních a citlivých údajů, včetně podoby podpisu. Smluvní strany dávají zároveň tímto městu Nymburk svůj výslovný souhlas ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence této smlouvy a zpřístupnění obsahu této smlouvy veřejnosti.

4) Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a výši daně je povinen přiznat zhotovitel.
5) Pokud oddělitelné ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek smlouvy nahrazující oddělitelné ustanovení smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 
6) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

7) Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
XIV. Závěrečná ustanovení

1) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2) Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace a autorský dozor pro projekt: „Vybudování parkovacího systému P+R u hlavního nádraží v Nymburce“, schváleného usnesením Rady města Nymburka č. …… ze dne ………………….
Za zhotovitele:
Za objednatele:

V …………………….., dne
V Nymburce, dne ……………..
……………………………………
                          ………………………………..........
[titul, jméno, příjmení, funkce]
                           PhDr. Pavel Fojtík, starosta města
� Výkon autorského dozoru v rámci přípravy a realizace tohoto projektu je řešen samostatnou smlouvou.
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