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- B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA –

     Praha, červen  2017                                          Vypracoval : Ing. Vladimír Sedlecký

B.Souhrnná technická zpráva

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Objekt Městské knihovny se nachází v historickém jádru města. Objekt byl rekonstruován (a provedena jeho přístavba) dle projektové dokumentace z  roku 1991.
Hlavní vstup do knihovny je z Palackého ulice, vstup pro zaměstnance je též možný přes přístavbu z ulice Dlouhá třída. Půdorys hlavní budovy je cca 25,4m x 14,6 m, přístavba má rozměry cca 7,5 x 7,6m.. Střecha hlavního objektu je oblouková, bez tepelné izolace, nevětraná, střecha přístavby potom pultová s tepelnou izolací, nevětraná. Výška objektu (přístavby) nad terénem po vršek atiky cca 8,9m, výška oblouku hlavní budovy - okap cca 7,2m, resp. vrchol 9,6m
Nosná konstrukce objektu je z plných cihel, obvodové konstrukce tl.cca 550mm, přístavba ze zdiva z porobetonových tvárnic tl.400mm. Stávající okna jsou dřevěná zdvojená, otvíravá a sklápěcí.
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

Stavební úpravy jsou navrhovány zejména za účelem snížení vysokých provozních nákladů objektu Městské knihovny (vytápění).
Vnitřní prostor nebude žádným způsobem měněn.

Hlavní rozsah stavebních úprav se týká vnějšího vzhledu objektu – projekt řeší zateplení objektu (fasáda, střecha). Cílem stavebních úprav a prací je zlepšení tepelně technických vlastností budovy.

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

c.1) Zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem tl. min. 120mm (systém ETICS). Zateplení „soklové“ části nenasákavým izolantem perimetr. Varianty barevného řešení jsou součástí projektu, výběr konkrétního řešení provede investor.

c.2) Zateplení střechy objektu, výměna oplechování střechy, výměna dešťových svodů apod.

c.3) Elektroinstalace pro invalidní plošinu a osazení invalidní plošiny.

c.4) Zbourání a nové vyzdění plotu do Dlouhé ulice.

c.5) Odstranění vlhkosti soklové části objektu – odkopání terénu, instalace odvětrávacího drenážního systému

c.6) Úprava „dvorku“ – snížení úrovně, nový povrch, úprava plynu v místě dvorku.
c.7) Instalace chlazení ve 2.NP vč. elektro připojení a odvodu kondenzátu.

Barevné řešení (orientační):

Fasáda – jemná struktura, barva šedobílá

Oplechování – titanzinek, barva přírodní

Dlažba (dvorek) – betonová dlažba ostařená, pouze jeden formát (např. Best Legend II., barva přírodní)

Plot – omítka, barva šedobílá (viz. barva hlavní budovy)

Veškeré finální barevné vzorky fasády budou odsouhlaseny a vybrány po konzultaci s pracovníky památkové péče.

· Vnější tepelně izolační systém

Na zateplení obvodových stěn bude použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém ETICS s tepelným izolantem tl. min. 100mm (přístavba) a 120mm (hlavní budova). 

Montážní předpis výrobce je nadřazen projektové dokumentaci. Systém řeší kompletní skladby konstrukcí a detaily dle ETICS, které budou striktně dodrženy, jedná se hlavně o spárořezy izolačních desek, jejich kotvení, rozvržení a počty talířových hmoždinek, technologické přestávky, materiálové skladby, řešení detailů pomocí typových lišt, výztužných rohů, okapnic apod.

Veškeré navržené systémy budou provedeny striktně dle technologie výrobce! Případné změny PD budou konzultovány s projektantem, technickým dozorem investora, popř. dodavatelem technologie

Případné zateplení soklové části bude provedeno z extrudovaného polystyrenu XPS,  tl. 80mm.

Barevné řešení fasády zvolí objednatel.

d.1) Technologické postupy

d.1.1)   Příprava podkladu

Podklad musí být před aplikací systému bez prachu, výkvětů, odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost ani nesmí být trvale zvlhčován.

Podklad musí vykazovat nerovnost nejvýše 10 mm (měřeno na dvoumetrovou lať). Tloušťka vrstvy lepící hmoty při lepení izolačních materiálů nesmí přesáhnout 30 mm. V případe větších nerovností je potřeba provést lokální nebo celoplošné vyrovnání podkladu vápeno-cementovou maltou.

d.1.2)
Montáž zakládací lišty

Zateplovací systém bude založen na zakládací (soklovou) lištu s okapničkou, která se připevní do maltového lože (případně přikotví plastovými hmoždinkami cca  3ks/bm).

U nerovných podkladů  v místech hmoždinek se soklová lišta podloží vymezovací podložkou tak, aby bylo dosaženo přímého čela zakládací lišty.

Jednotlivé díly soklové lišty se spojují soklovou spojkou, mezi jednotlivými díly je nutné vynechat 2 mm širokou dilatační spáru.

d.1.3)
Penetrace podkladu

Pro penetraci podkladu je určen penetrační nátěr, který zvyšuje soudržnost a vyrovnává savost podkladu.

d.1.4)
Lepení tepelněizolačních desek

Tepelný izolant se lepí lepicí stěrkovou hmotou, bude použito bodové lepení. Na desky tepelné izolace se nanáší lepící hmota po obvodu (pás o šířce cca 50 mm) a v ploše desky (3-4 terče velikosti dlaně) tak, aby bylo přilepeno nejméně 40 % plochy desky (doporučujeme nanést maltu na 50 -60% plochy desky). Tloušťka lepící hmoty je cca 10-30 mm.

Soklové zdivo bude zatepleno pomocí desek z nenasákavého extrudovaného polystyrenu. 

Desky tepelné izolace se kladou vždy na vazbu. Optimální je přeložení o Vz desky, nejméně však o 200 mm. Provázání jednotlivých vrstev je nutné dodržet i při řešení detailu nároží. Desky se položí s větším přesahem přes roh a po upevnění další desky zaříznou. V místě výplní otvorů musí byl desky umístěny tak, aby spáry mezi deskami nekončily v rohu okna. Desky upevňujeme s dostatečným přesahem a až po provedení tepelné izolace ostění je zařízneme a zbrousíme. Lepí se na sraz bez mezer. Důležité je dbát na to, aby do spár nevnikla lepicí hmota. Desky srovnáme poklepem latí. V případě, že mezi deskami vznikne širší spára, je nutné do mezery vložit přířez tepelné izolace.

Není-li podkladní konstrukce homogenní (změna materiálů, neaktivní trhliny) nebo dochází-li ke změně tloušťky tepelné izolace, nesmí procházet spára mezi deskami místem nehomogenity nebo změny tloušťky (desky je nutné lepit tak, aby spára byla min. 100 mm od kritického místa).

Rovinost povrchu vrstvy nalepeného izolantu je max. 5 mm na dvoumetrovou lať. 

· Fasádní výplně

Nevyhovující zdvojená okna byla již vyměněna za nová okna s dřevným rámem a zasklením izolačním dvojsklem. V rámci montáže oken byly osazeny rovněž vnitřní parapety. Venkovní parapety budou osazeny po provedení zateplení objektu

· Střešní plášť

Střešní plášť bude zateplen a budou nově provedeny klempířské výrobky v rozsahu a umístění stávajících (žlaby, svody, oplechování atik a zídek).

Zateplení obloukové střechy hlavní budovy bude provedeno z minerální vaty např. ORSIL tl.240mm. Na izolační vrstvu se provede mechanicky kotvená hydroizolace z pásů mPVC např. FATRAFOL nebo ALKORPLAN.

Pro zateplení pultové střechy přístavby je nutné nejprve odstranit plechovou krytinu přístavby a bednění konstrukce pultové střechy. Nově navrhovaná tepelná izolace např. ISOVER tl.140mm se položí na stávající povrch betonové vrstvy střechy. Poté se provede nové zaklopení v původním rozsahu z OSB desek příp. dřevěných prken. Nová hydroizolační vrstva pultové střechy bude provedena jako foliová z mPVC např. FATRAFOL nebo ALKORPLAN.
· Schodišťová plošina

Pro bezbariérový přístup je navržena šikmá schodišťová plošina. Plošina je navržena v automatickém provedení s ovládáním v obou stanicích (mj. přivolávače) a všemi funkcemi ovládání i na plošině (nahoru, dolů, stop a kontrolka provozu). Na plošině je dále umístěno tlačítko nouzového signálu přivolání obsluhy v případě poruchy zařízení. Plošinu je možné také uzamknout. Plošina je certifikována dle vyhlášky č. 398/2009.

· Vnější zpevněná plocha („dvorek“)

Zpevněné plochy okolo domu zůstanou ve stávajícím rozsahu. Špatné stávající provedení plochy „dvorku“ způsobuje degradaci fasád a ohrožuje stabilitu plotové stěny. Dochází k pronikání vlhkosti do těchto konstrukcí. Z tohoto důvodu dojde k rekonstrukci této plochy. Provede se snížení úrovně „dvorku“ cca 0,3 – 0,5m. Podél fasády hlavní budovy je navržen odvětrávací drenážní systém. Plotová zídka bude nově přezděna a opatřena izolací proti zemní vlhkosti. U fasády mimo dvorní část (sousední pozemky) bude podezdívka odhalena od zeminy a doplněna nenasákavou termoizolací a profilovanou folií.
· Instalace chlazení
Pro zlepšení vnitřního prostředí se předpokládá instalace systému chlazení. Tato část je řešena samostatnou dokumentací. Předpokládá se stavební příprava pro přívod elektro kabelů k jednotkám a příprava pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek.
a) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Nově přidané konstrukce budou splňovat normové požadavky na součinitele prostupu tepla konstrukcí dané ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov. Jedná se o hodnotu součinitele prostupu tepla zateplovaných fasád a střech – viz. příloha č.1 „Tepelný odpor, součinitel přestupu tepla“.

b) související stavební úpravy

Demontáže stávajících prvků osazených na fasádě: 

okenní mříže, vlajkové držáky, okenní parapety, hromosvody, dešťové žlaby a svody, domovní označení, větrací mřížky.
Práce po provedení fasády: 

nové dešťové svody a žlaby, nové lapače střešních splavenin (geigry), nové hromosvody, osazení nových větracích mřížek, opětovná montáž domovního označení (případně nové smaltované cedulky).

d) mechanická odolnost a stabilita

Zateplení objektu MK nemá vliv na mechanickou odolnost a stabilitu budovy.

e) požární bezpečnost

S ohledem na rozsah stavebních prací nedochází ke změně funkce objektu, k jeho rozšíření ani nástavbě. Nemění se rozhodné parametry pro stanovování požárního rizika, evakuace osob, požárně nebezpečného prostoru stavby a protipožárních opatření. Jedná se o změnu stavby skupiny I., ČSN730834.

Nezasahuje se do stávajících obvodových, nosných a požárně dělících konstrukcí. Nedochází k úpravě otevřených ploch.
CHLAZENÍ
Samostatná část dokumentace.

Dokumentací je řešena instalace chlazení do 2. NP Městské knihovny Palackého čp. 1749 v Nymburce.

Při návrhu zařízení byly respektovány následující předpisy a normy:

ČSN 12 7010 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

ČSN 12 7010 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Vyhláška č. 410/2005 Sb. - Zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů.

ČSN EN 15665 změna 1.2011 – větrání staveb.

ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov - základní požadavky na větrací a klimatizační systémy ÚNMZ 2010

Vyhláška č.6/2003 Sb. Ze dne 16.12.2002 – Pobytové místnosti.

Vyhláška o dokumentaci staveb ze dne 28.2.2013, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb.

Uvažované klimatické podmínky:

- výpočtová teplota zimní



tez = -12 oC

- výpočtová teplota letní



tel =   32 oC

V místnosti, kde bude instalováno chlazení, je větrání zajišťováno otevíracími okny.

Koncepce řešení chladicího zařízení vychází z následujících skutečností:

Pro chlazení je navržen split systém VRF.

Tepelné ztráty chlazeného prostoru jsou kryty ústředním vytápěním.

Požadavky na udržování mikroklimatu:

Teploty: letní  - knihovna



til = 24+ oC


   zimní - řeší ústřední topení

Hlučnost: knihovna - ve dne


LA = 45 dB(A)
                 venkovní prostory - ve dne

LA = 50 dB(A)

                                                  v noci

LA = 40 dB(A) 

Chladící zařízení je sestaveno z následujících výrobků:

VRF split systém s vnitřními nástěnnými jednotkami vč. systému M+R, s kabelovým ovladačem,

potrubí chladiva a další běžné vzduchotechnické výrobky.

V oblasti požárního zabezpečení nebylo nutné činit žádná zvláštní opatření.

Šíření chvění  je podstatně omezeno již vlastní konstrukcí kondenzační jednotky, kde jsou všechny točivé části uloženy na tlumičích chvění.

Samostatnými projekty je řešeno připojení vzd. zařízení na rozvody elektro a odvod kondenzátu a nutné stavební úpravy, spojené s instalací chlazení.

Ovládání vzd. zařízení se provede kabelovým ovladačem přímo z chlazené místnosti.

POPIS  CHLADICÍHO  ZAŘÍZENÍ

Pro chlazení prostoru knihovny ve 2.NP je navržen VZF split systém s vnitřními nástěnnými jednot-kami. Ty jsou zavěšeny na bočních stěnách cca 4 m nad podlahou. Venkovní jednotka systému je uchycena na konzoly (vyrobené při montáži) na stěně nad střechou přístavku.  Potrubí chladiva, kterým jsou vnitřní jednotky propojeny s venkovní se uloží do drážky ve zdi a pro propojení vzdále-nější dvojice vnitřních jednotek umístěných nad vstupem do knihovny se pro uložení potrubí chladi-va využije stávající trasa sloužící pro osvětlení. Od vnitřních jednotek je nutné zajistit odvod  kon-denzátu. Venkovní jednotka i vnitřní jednotky budou napojeny na el. rozvody. Systém VRF je v rámci dodávky vybaven M+R vč. kabelového ovladače, kterým je možné ovládat chod zařízení.

Každá z vnitřních jednotek má výkon chlazení 10 kW, což je kryto výkonem chlazení venkovní jednotky 40 kW.

Nároky na el. energii:

8,42 kW

PRÁCE,  KTERÉ  NEJSOU  DODÁVKOU  VZD

Stavební práce

Zhotovení průrazů zdmi a jejich začistění po skončené montáži.

Instalace zařízení (žaluzie, fólie) zabraňující přímému oslunění chlazených prostor okny.

Lešení

Zhotovit lešení pro montáž zařízení pod stropy.

Zdravotechnika

Odvod kondenzátu z vnitřních jednotek systému chlazení (značeno "K").
Elektroinstalace

Napojení venkovní jednotky na rozvody samostatnou přípojkou: 

P=7,8 kW (400 V; 25 A jištění)

Napojení jednou samostatnou přípojkou 4 kusů vnitřních jednotek:

P=4x154 W (230 V)

ZDRAVOTECHNIKA

KANALIZACE

Stávající stav  

Odpadní vody z objektu jsou svedeny do stávající kanalizační přípojky. Do odpadního potrubí jsou napojeny splaškové vody z objektu i dešťové vody ze střechy dvorní části. Na trase je umístěn stávající septik a částečně zasypaná revizní šachta u objektu. Žádná hlavní čistící šachta u hranice pozemku není umístěna a přípojku tedy nelze z pozemku investora pročistit. Při stavebních úpravách dvorní části dojde ke snížení dvora cca o 200-600 mm  a jeho srovnání na jednotnou niveletu. Tím dojde i k rozebrání stropu septiku a nutným úpravám na stávajících rozvodech.

Nové řešení- kanalizace

Kanalizační přípojka do Dlouhé třídy z objektu zůstane zachována. Provede celková rekonstrukce rozvodů na upravovaném dvorku.

Stávající septik bude zrušen, vyčistěn, sanován, zasypán. Stávající šachta u objektu bude také odstraněna. 

Z objektu jsou vedeny stávající dva venkovní svody dešťové kanalizace ze střechy a stávající potrubí splaškové kanalizace z objektu. Do kanalizace byla dále svedena vpust umístěná v kotelně. Tyto svody zůstanou stávající a pod upravovaným dvorkem se provedenou zcela nové rozvody do stávající přípojky. 

Dešťové vody ze dvou dešťových svodů budou svedeny přes lapač střešních naplavenin dn 125, např. HL 660/2. Lapače budou napojeny na hlavní odváděcí potrubí. Potrubí bude vedeno od lapače do revizní šachty DN 600 u objektu, na trase dojde k napojení stávajícího splaškové kanalizace z objektu( přesná místa potrubí vedeného z objektu budou upřesněny při realizaci, jejich umístění a hloubky vychází z původní PD z r.1991). V šachtě se provede napojení druhého dešťového svodu ze střechy. Potrubí bude dále vedeno k hlavní revizní šachtě umístěné cca 1 m od hranice objektu. Šachta bude plastová DN 600 s ohledem na malé volné plochy na pozemku. Tato šachta bude sloužit i jako napojovací. Zde se provede napojení větve vedené od stávající vpusti z kotelny. Napojení na odváděcí potrubí od vpusti se provede vně objektu v blízkosti objektu. Na trase se provede napojení připraveného svodu pro odvod kondenzátu od klimatizačních jednotek a žlabové koncové vpusti od ACO DRAINU , do kterého jsou svedeny dešťové vody z upravované plochy dvora.

Potrubí pro odvodu kondenzátu od jednotek bude veden v drážce v obvodové stěně pod zateplením fasády. Potrubí bude vyvedeno do 2.NP na úroveň cca 6,5 m od podlahy přízemí a vchází do objektu a připraví se pro napojení odvodu kondenzátu od jednotek. 

V druhé části dvora budou dešťové vody svedeny přes dvorní vpust do kanalizační přípojky. 

Stávající kanalizační přípojka bude pročištěna. Venkovní rozvody budou zhotoveny z PVC trub DN 125 a 150. Práce budou probíhat pouze na pozemku investora. 

Potrubí bude s ohledem na stávající hloubku vedeno s cca 5% spádem k hlavní revizní šachtě na pozemku investora.

Šachty budou sloužit jako napojovací a čistící. Budou plastové DN 600 s poklopem s plastovým dnem s vodícím kanálkem.

Venkovní rozvody budou zhotoveny z kanalizačního PVC 125 a 160. Potrubí bude kladeno do pískového lože a obsypáno pískem do výše 300 mm nad potrubí. Zbytek rýhy bude zahozen prohozenou zeminou.

Přesné spády budou upřesněny při realizaci dle skutečné hloubky v místě napojení( projekt vychází z poskytnutých podkladů).

Před zahájením zemních prací se musí vytyčit všechna podzemní vedení, 

aby nedošlo k jejich porušení!!!!!

V o d o v o d 

Objekt je zásobován vodou z místní vodovodní sítě.   Vodovodní potrubí je zavedeno na pozemek investora, kde je umístěna stávající betonová  šachta oválná hl.1,8 m. V šachtě je umístěna u dna vodoměrná soustava s hlavním uzávěrem vody a domovním vodoměrem. Za vodoměrnou soustavou potrubí stoupá a rozděluje se na tři větve s uzávěry. 

S ohledem  na snížení nivelety dvora dojde ke snížení hloubky šachty o 200 mm. Zastropení šachty se demontuje a provede se snížení šachty. Potom se provede nové zastropení dle upraveného terénu Šachta bude pročištěna a dle potřeby opravena.

Stávající potrubí vedené ze šachty do objektů je vedeno mělko. Proto se provedou úpravy v šachtě. Napojení se provede za stávající vodoměrnou soustavou a rozdělení na jednotlivé větve se provede v úrovni vodoměrné soustavy. Každá větev bude mít vlastní uzávěr s vypouštěním. Potrubí bude vedeno ze šachty v nezámrzné hloubce a u obvodové konstrukce objektů se provede napojení na stávající potrubí. Do objektu knihovny jsou vedeny dvě větve a jedna větev je vedena do kotelny. Tato větev bude přes upravovaný dvorek provedena nově v nezámrzné hloubce až ke kotelně. 

Venkovní rozvody vody budou provedeny z PE100. Potrubí bude kladeno do pískového lože a bude zasypáno pískem do výše 3OO mm nad potrubí. Na pískový zásyp se položí výstražná folie, aby při případných zemních pracích nedošlo k jejímu porušení. Zbytek rýhy se zahodí prohozenou vykopanou zeminou. K potrubí bude položen vodící pásek – signalizační vodič, aby bylo možné v budoucnu zjistit trasu vedení. Potrubí bude vedeno vždy v nezámrzné hloubce min. 1,3 m.

Před zahájením zemních prací se musí vytyčit všechna podzemní vedení, aby nedošlo k jejich porušení. Při křížení s ostatními sítěmi je nutné dodržet min. vzdálenosti. Jinak je nutné vést potrubí v chráničce. Na trase dojde ke křížení se stávající plynovodní přípojkou. 

V ý p o č t o v á   č  á s t

Množství odpadních ani dešťových vod na přípojku se nemění, protože se nemění velikost střech ani zpevněných ploch. Svody dešťové jsou stávající, pouze se mění rozvodné potrubí po dvorku. Naopak dojde k malému zmenšení množství dešťových vod ze zpevněných ploch, protože stávající betonové plochy budou odstraněny a nové plochy budou ze zámkové dlažby kladené do štěrkového lože. 

PLYNOVOD

Stávající stav

Z Dlouhé třídy je k obvodové konstrukci zavedena stávající NTL přípojka, která je v nice zakončena HUP – kulovým kohoutem. Nika je veliká s ohledem na původní záměr umístění dvou plynoměrů a umístění jiných kotlů. V nice je umístěn plynoměr G10 mezi dvěma uzávěry. Od plynoměru vede potrubí po fasádě přes okenní otvor do místnosti s kotli, kde proveden rozvod ke dvěma plynovým kotlům.

Nové řešení

Plynovodní přípojka je vedena dvorní částí k obvodové konstrukci objektu. Na trase dojde ke snížení dvora cca 0 200 mm. Stávající potrubí bude zkontrolováno, bude zkontrolována hloubka uložení pro nový stav a případně bude potrubí opatřeno dodatečnou ochrannou trubkou s ohledem na nové upravované rozvody po dvorní části.  

S ohledem na zrušení stávajícího okna a umístění propojovacích dveří na dvůr, je nutné provést úpravy na rozvodech vedených po fasádě. V kotelně zůstanou rozvody beze změny. 

Stávající nika se upraví a zmenší podle stávajícího plynoměru. Nika bude zakryta ocelovými dvířky cca 1000x800 mm, dle možností plynoměru. Za plynoměrem se provede nové napojení. Hned za plynoměrem se umístí kulový kohout a potrubí stoupá po fasádě nad úroveň dveří. Dále bude potrubí vedeno po stávající fasádě, která bude zateplená, takže potrubí bude vedeno v drážce pod omítkou fasády. 

Potrubí bude vedeno nade dveřním otvorem až ke stávající přístavbě kotelny, kde klesá zpět na úroveň stávajícího vedení a provede se napojení stávajícího potrubí vycházejícího z kotelny. V kotelně nedojde k žádným změnám. Pouze se provede přeložení potrubí mimo nový otvor.

Rozvodné potrubí bude zhotoveno z ocelových trubek závitových spojovaných svařováním opatřené ochranným nátěrem.

Po ukončení montáže se musí provést tlaková zkouška celého rozvodu a o jejím provedení se sepíše revizní zpráva. 

S p o t ř e b i č e

Stávající – bez změny   - 2 x plyn.kotel 49,5 kW

V ý p o č t o v á    č á s t 

Spotřeba plynu v objektu se nemění. Pouze dochází ke změně vedení potrubí s ohledem umístění dveří místo stávajícího okna. 

Z á v ě r

Veškeré instalační a montážní práce musí být provedeny dle platných norem a příslušných předpisů a musí být prováděny oprávněnou organizací.  Tlaková zkouška pevnosti a těsnosti bude provedena v závislosti na provozním přetlaku plynu dle EN 1775.

Před zahájením zemních prací se musí vytyčit všechny podzemní vedení, aby nedošlo k jejich porušení.

Prováděné práce jsou pouze úpravy stávajících rozvodů a nemění se měření ani strojní zařízení kotelny.

ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÝ POPIS

Údaje o provozních podmínkách
Napěťová síť


3PEN ~50Hz 230V/400V TN-C
:
stávající napájecí vedení do patrového rozvaděče R2


3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S
:
nové napájecí vedení do rozvaděče schodišťové plošiny RP

Místo rozdělení vodiče PEN na PE+N bude provedeno v patrovém rozvaděče R2.

Určení vnějších vlivů

-
v uvažovaných vnitřních prostorách objektu je pro potřeby zpracování projektové dokumentace stanoveno prostředí s vnějšími vlivy normálními dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

V uvažovaných prostorách objektu bude provedena základní ochrana před úrazem elektrickým proudem izolací živých částí, přepážkami nebo kryty v rozsahu instalace nového zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

V uvažovaných prostorách objektu bude provedena ochrana před úrazem elektrickým proudem 

při poruše automatickým odpojením od zdroje v sítích TN-C a TN-S v rozsahu instalace nového zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ochranným pospojováním (kovová konstrukce schodišťové plošiny) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

Pospojování nového zařízení schodišťové plošiny obsahuje provedení místního ochranného pospojování kovové konstrukce schodišťové plošiny a její připojení na uzemňovací svorkovnici v rozvaděči schodišťové plošiny RP. Uzemňovací svorkovnice v rozvaděči schodišťové plošiny RP bude připojena vodičem CYY 6 Z/ZL na uzemňovací bod v patrovém rozvaděči R2.

Ochrana proti přepětí

Vzhledem k umístění schodišťové plošiny uvnitř objektu a napájení rozvaděče schodišťové plošiny RP z patrového rozvaděče R2 není předmětem této dokumentace řešení ochrany proti přepětí.

Měření odběru elektrické energie

Ve stávajícím stavu je hlavní měření odběru elektrické energie celého objektu provedeno jedním třífázovým elektroměrem v elektroměrovém rozvaděči R1 umístěném ve vstupní hale na úrovni 1.np (vedle hlavního vstupu do objektu). Navrhované zařízení schodišťové plošiny má velmi malou spotřebu elektrické energie (nárůst odběru elektrické energie o 0,40kW), navíc s velmi malou soudobostí vzhledem k ostatním zařízením celého objektu. Z tohoto důvodu bude možno zachovat stávající hlavní měření odběru elektrické energie s hlavním jističem před elektroměrem beze změny.

Energetická bilance

Nárůst odběru elektrické energie o hodnoty:

-
Pi = 0,40kW

-
Pp = 0,40kW

-
Ip = 0,68A

Kompenzace účiníku

Kompenzace účiníku samostatným kompenzačním rozvaděčem není vzhledem k distribučnímu charakteru odběru elektrické energie objektu uvažována. Hodnota jalového výkonu induktivního charakteru instalovaného zařízení bude zanedbatelná. Navíc jsou v objektu napájeny i spotřebiče s jalovým výkonem kapacitního charakteru (zářivková svítidla s elektronickými předřadníky 

a elektronika).

Zkratové poměry

Vzhledem k rozlehlosti distribuční sítě NN, dimenzi stávajícího hlavního napájecího přívodu 

do elektroměrového rozvaděče R1, dimenzi stávajících napájecích přívodů do podružných rozvaděčů a k jištění pojistkami v přípojkové pojistkové skříni HDS jsou hodnoty zkratových proudů Ik“ a Ikm v elektroměrovém rozvaděči R1 a stávajících podružných rozvaděčích v bezpečných dimenzích. Jistící přístroje v novém rozvaděči schodišťové plošiny RP napájeném 

ze stávajícího patrového rozvaděče R2 a jistič doplněný do patrového rozvaděče R2 budou s minimální vypínací schopností Icn = 10kA.

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Napájecí bod a hlavní napájecí vedení

Napájecím bodem pro zařízení schodišťové plošiny bude stávající patrový rozvaděč R2, 

ze kterého je navržen hlavní napájecí přívod do nového rozvaděče schodišťové plošiny RP kabelem CYKY-J 5x1,5. Současně s tímto napájecím přívodem bude veden vodič hlavního pospojování CYY 6 Z/ZL z uzemňovací svorky v patrovém rozvaděči R2 na uzemňovací svorkovnici v rozvaděči schodišťové plošiny RP. Do stávajícího patrového rozvaděče R2 bude nainstalován nový trojpólový jistič 3x10A/char.C pro jištění uvedeného napájecího vývodu. Stávající patrový rozvaděč R2 je umístěn ve vstupní hale na úrovni 1.np objektu (vedle elektroměrového rozvaděče R1). Rozvaděč schodišťové plošiny RP je navržen na stěně 

nad schodištěm, nad kterým bude konstrukce pojezdové dráhy schodišťové plošiny.

Elektroinstalace

Veškerá silnoproudá elektroinstalace pro napájení zařízení schodišťové plošiny je navržena měděnými samozhášivými kabely odolnými proti UV záření (CYKY). Hlavní napájecí přívod z patrového rozvaděče R2 do rozvaděče schodišťové plošiny RP je navržen kabelem CYKY-J 5x1,5 a vodič hlavního pospojování z patrového rozvaděče R2 do rozvaděče schodišťové plošiny je navržen v provedení CYY 6 Z/ZL. Tento napájecí přívod s vodičem hlavního pospojování budou uloženy v celé délce trasy na úrovni 1.np pod omítkou. Návrh celé trasy a umístění rozvaděčů jsou uvedeny na půdorysu č. 2.01.

Napájení pohonu schodišťové plošiny z rozvaděče schodišťové plošiny RP, připojení ovládacích prvků a ochranné pospojování konstrukce schodišťové plošiny budou součástí dodávky vlastního zařízení.

Bezpečnost práce a výchozí revize elektro

Realizace díla a servis musí být zajištěny prostřednictvím odborně a zdravotně způsobilých 

a náležitě proškolených osob. Musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce. Zejména musí být při provádění vybraných činností zajištěno používání osobních ochranných pracovních prostředků a musí být zajištěn bezvadný stav používaných technických zařízení. Při práci je dále nutné chovat se tak, aby nedošlo ke vzniku požáru, výbuchu nebo havárii (zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů) a dbát na to, aby po skončení práce bylo pracoviště 

v požárně bezpečném stavu. Požárně nebezpečné činnosti mohou být vykonávány pouze 

za předpokladu zajištění požární bezpečnosti.

Silnoproudé rozvody, instalaci a servis elektrických zařízení smí provádět pouze pracovníci s odbornou způsobilostí v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/78 Sb. Po dokončení montážních prací elektro budou vykonány komplexní zkoušky a bude zpracována výchozí revize.

Při návrhu řešení byly zváženy vlivy na životní prostředí a bezpečnost práce a návrh dokumentace je respektuje. V případě vzniku nebezpečných odpadů bude zajištěna jejich likvidace odpovídajícím způsobem. Instalace zařízení silnoproudu a jejich používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu výše uvedených systémů nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

POŽADAVKY NA OSTATNÍCH PROFESE

Dodavatel stavby

-
zajistí provedení drážky a její začištění po uložení kabelu a vodiče vedených ve zdi pod omítkou z patrového rozvaděče R2 do rozvaděče schodišťové plošiny RP na úrovni 1.np.

ZOHLEDNĚNÉ POŽADAVKY OD OSTATNÍCH PROFESÍ

Zařízení bezbariérového vstupu

Zařízení bezbariérového vstupu z 1.np do 2.np v prostoru vstupní haly hlavní budovy knihovny je z hlediska silnoproudu navrženo pomocí schodišťové plošiny s pohonem a ovládáním. Po profesi silnoproudu je požadováno napájení rozvaděče schodišťové plošiny RP, které je navrženo samostatně jištěným vývodem ze stávajícího patrového rozvaděče R2. Dodávka rozvaděče schodišťové plošiny RP, napájení pohonu schodišťové plošiny z rozvaděče schodišťové plošiny RP, připojení ovládacích prvků a ochranné pospojování konstrukce schodišťové plošiny budou součástí dodávky vlastního zařízení.

f) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Zůstane nezměněno.

g) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

Neřeší se.

h) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Výstavba objektu, použitá mechanizace při provádění ani provoz objektu nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.

Kácení zeleně:

K žádnému kácení zeleně nedojde. V bezprostředním místě stavby se nenachází vzrostlá zeleň, kterou by bylo nutno kácet.  

Zdroje znečištění ovzduší:

Provádění stavebních úprav a následný provoz Městské knihovny nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

i) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Neřešeno.

j) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

Zpracovatelem této dokumentace byl proveden vizuální průzkum objektu a ověření základních rozměrů. Projekt vychází z projektu přestavby objektu MK z roku 1991 a z projektu DZS „Výměna oken a zateplení budovy, výměna elektroinstalace foyer, studovny a čítárny“, zpracovaného 12/2012.
2. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Navržené stavební úpravy nejsou v rozporu s platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy. 
3. Bezpečnost při užívání

Je dána vlastním původním návrhem stavby, nové stavební úpravy neovlivní žádné prvky či konstrukce týkající se bezpečnosti při užívání.
4. Ochrana proti hluku

Stavba svým charakterem neprodukuje žádný hluk, který by vyžadoval po stavební stránce speciální technické řešení. 

Ochranu objektu MK před hlukem z okolí tvoří obvodové stavební konstrukce domu. Výměnou oken dojde ke zlepšení vzduchové neprůzvučnosti, což přispěje ke zkvalitnění užívání objektu.

5. Úspora energie a ochrana tepla

Stavebními úpravami dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí – fasáda a střecha – skladba konstrukce s lepší hodnotou U.
6. Ochrana  stavby  před  škodlivými  vlivy  vnějšího prostředí radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Nejsou známa žádná ochranná pásma. Pozemky nejsou v seismické ani poddolované oblasti. Agresivní spodní vody nejsou přítomny. Objekt je v památkové zóně, nutno respektovat stanovisko OŠKPP.
7. Ochrana obyvatelstva - splnění  základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva

Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití. staveb k ochraně obyvatelstva 
Stavba není využívána jako článek v civilní ochraně obyvatelstva.

Řešení zásad prevence závažných havárií
Městská knihovna nebude žádným zdrojem závažných havárií podle zákona 353/1999, Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. 

Zóny havarijního plánování
Objekt se nenachází v žádné zóně havarijního plánování.

8. Zásady organizace výstavby

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Stavba se nachází na v ulici Palackého, zadní vstup je z ulice Dlouhá třída. Přístup se stavební technikou je lehce řešitelný zadním vstupem. Standardní zařízení staveniště nebude zřizováno. Současně je možné využít i vlastní pozemek jako zázemí stavby (dočasné sklady) na dvoře objektu. Pro potřeby zaměstnanců na stavbě bude možné využívat zázemí 1.NP, včetně sociálního zařízení.

b) významné sítě technické infrastruktury

Stávající objekt je napojen na veškerou obecní technickou infrastrukturu.

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Voda a energie pro stavbu bude odebírána z objektu MK, který je napojen na veškeré potřebné inženýrské sítě. Předpokládaný maximální příkon na stavbě by neměl přesáhnout hodnotu 7Kw, napojení stavby bude provedeno ze stávajících rozvodů objektu.

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Prostor staveniště bude náležitě označen, přítomnost jiných osob než-li jsou osoby, jež se podílejí na provádění stavebních prací zde není přípustná.

Žádné úpravy umožňující přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou u tohoto stavbu požadovány a nejsou zde řešeny.

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Vzhledem k charakteru stavby a stavebních prací není nutné zvláštními opatřeními řešit uspořádání staveniště kvůli ochraně veřejných zájmů.

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Žádná zvláštní zařízení staveniště není nutno zřizovat.

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Nevyskytují se.

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění stavby musí být dodržovány všechny předpisy o zabezpečení staveniště a ochraně pracovníků v souladu se zákonem č.309/ 2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP.

Zák. č. 267/2005 Sb. - Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění

Vyhl. č. 601/2006 Sb. - Vyhláška ČUBP o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Vyhl. č. 48/82 Sb. - Vyhláška ČUBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

Vyhl. 246/2001 Sb – Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

ČSN 05 0610- Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem

ČSN 05 0631 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem

ČSN 73 8101 – Lešení, společná ustanovení

Nařízení vlády 272/2011 Sb. “O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací”

Zák.č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích

Zák.č. 150/2000 Sb.- o silniční dopravě

Zák.č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích

Zák.č. 355/1999 Sb. - o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami

Zák.č. 133/1985 Sb. – o požární ochraně

Zabezpečení osob při provádění prací ve výškách:

Práce ve výškách jsou rozhodujícím zdrojem rizik při realizaci této akce. Je bezpodmínečně nutné zajistit nebezpečný prostor pod pracovišti ve výškách proti vstupu nepovolaných osob v souladu s NV 362/2005 Sb.

Pracoviště ve výškách je nutné přednostně zajistit proti pádu prostředky kolektivní ochrany. V případech, kdy nelze použít prostředky kolektivní ochrany musí pracovníci používat osobní ochranné prostředky proti pádu.

Protipožární zabezpečení stavby:

Při provádění stavby je nutné dodržovat technologické předpisy pro příslušné práce, udržovat mechanizaci a elektroinstalaci v technicky dobrém stavu a při prováděných stavebních a profesních pracích je nutné mít v dosahu hasící pomůcky a prostředky. Před prováděním svářečských prací je nutné vystavit „Příkaz ke svařování“. Při provádění svářečských prací je nutná i následná kontrola proti vzniku požáru při jejich ukončení a zabezpečení pracoviště před nepovolanými osobami.

Komunikace budou udržovány v průjezdném stavu pro příjezd požární techniky.

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Hluk

Největší přípustné hladiny hluku musí být v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho dalšími následnými prováděcími předpisy. 

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:

- zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku.

- zhotovitel je povinen vybavit pracovníky, pracující se stroji, ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.

- nejvyšší přípustná hladina hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55dB (A) pro denní dobu mezi 6:00 – 22:00 hodin a 45dB (A) pro noční dobu..

- organizace a občané jsou povinni činit opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku. Zejména musí dbát, aby nebyly překročovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

V níže uvedené tabulce jsou vypsány pravděpodobné mechanizmy použité při výstavbě s patřičnými hodnotami hluku:

Elektrické ruční kladivo

105 dB

Elektrická vrtačka

  75 dB

Ruční příklepová vrtačka

  95 dB

Míchačka (SMA – 125)

  60 dB

Motorová pila

110 dB

Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov.

Prašnost 

Znečištění ovzduší způsobuje stavební činnost. Jedná se především o demolice objektů, zemní práce, doprava materiálu, práce ve vnějším prostoru apod. Tyto práce je třeba provádět co nejopatrněji. Problematiku řeší zákon č. 201/2012 ve znění pozdějších předpisů.

Nutné je na stavbě dodržovat následující OBECNÁ pravidla:

- nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více škodlivin než stanoví vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

- zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby

- prašnost při manipulaci se sutí a zeminou snížit účinnými protiprašnými opatřeními (neskladovat tento materiál ve volném prostranství, ale ihned ho převážet na skládku)

- ochrana proti znečišťování komunikací

- vyloučit znečišťování komunikací především uplatňováním preventivních opatření 

- nepřipustit výjezd znečištěných vozidel a stavebních strojů na veřejné komunikace. V případě, kdy přes uplatnění opatření dojde ke znečišťování veřejných komunikací, zajistit jejich vyčištění.

- zabezpečit přepravovaný náklad na dopravních prostředcích tak, aby nedocházelo k jakémukoli rozptýlení a tím i ke znečišťování veřejných komunikací

Odpady

Při nakládání s odpady je třeba dodržovat hlavně následující předpisy:

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Katalog skládek 1997, NSO Kutná Hora

POVINNOSTI PŮVODCE ODPADU:

V průběhu výstavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby je za původce odpadu ve smyslu zákona považován dodavatel stavby (dosud neurčen). Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Sklady nebezpečných odpadů musí být vybaveny identifikačním listem nebezpečného odpadu a označením s grafickým symbolem označujícím nebezpečnou vlastnost. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Dle ustanovení § 12, odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001Sb., je k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění podle pozdějších změn, jeho prováděcích předpisů.

V průběhu realizace se předpokládá následující vznikající odpad:

20 01 01 Papírové obaly – papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných surovin či do kontejneru na papír. V žádném případě nesmí být spalován.
17 02 03 Umělohmotné obaly – budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci či do kontejneru na umělou hmotu.

17 02 01 a 02 Okna – sklo bude odvezeno do kontejneru na tříděný odpad, znehodnocené dřevo na skládku.

17 04 Železné a neželezné kovy - budou odvezeny do sběrných surovin
17 04 09 Obaly od barev, ředidel a lepidel – budou odvezeny do sběrného dvora či budou umístěny do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat Bezpečnostním předpisům a podmínkám životního prostředí.
17 06 04 Odřezky izolačních materiálů – budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci či do kontejneru na umělou hmotu.
17 01 07 Dlažba, beton. suť – budou odváženy na skládku.
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Předpokládaný začátek stavební činnosti: duben 2018
Předpokládaný konec: červenec 2018
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