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B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku 
Řešeným územím je stávající objekt č.p. 2160 na pozemku p.č.st. 3516 v k.ú. Nymburk. Řešené prostory se 
nacházejí v 1.PP, v části C objektu polikliniky. 
Objekt je přístupný ze stávající komunikace – ulice Okružní stávajícím vjezdem a vstupem.  
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Před zahájením projektových prací byla provedena vizuální prohlídka místa stavby. Nebyly prováděny sondy 
do stavebních konstrukcí.   
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Staveniště se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Místo stavby se nenachází v záplavovém území řeky Labe ani v poddolovaném území.  
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba samotná po svém dokončení nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Jedná se pře-
vážně o stavební práce a úpravy uvnitř stávajícího objektu.  
V průběhu provádění bude okolí v přiměřené míře po přiměřenou dobu obtěžováno vlastní stavební činností. 
Jedná se o zdravotnické zařízení. Stavební práce budou prováděny za provozu objektu. Zhotovitel před zahá-
jením prací domluví s provozovatelem objektu podmínky provádění prací a nutná ochranná opatření. Staveniš-
tě bude po dobu provádění zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa (dočasné/trvalé) 
Stavba si nevyžádá trvalé odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu ani lesních pozemků. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ) 
Dopravně je stavba napojena na stávající místní komunikaci – ul. Okružní stávajícím vjezdem a vstupem. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou. 
  
 
B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Objekt jako celek slouží pro zdravotnické účely. Jedná se o městskou polikliniku. Prostor bývalé klubovny do-
tčený změnou užívání se nachází v suterenu (1.PP) sekce C a je přístupný hlavním vchodem z úrovně 1.NP a 
bočním bezbariérovým vchodem z úrovně 1.PP. Změna užívání spočívá ve zřízení pobočky městské knihovny 
Nymburk. 
 
užitná plocha – veřejná knihovna  68,5 m2 
provozní doba knihovny:  úterý a čtvrtek 9-17 hodin, bez čítárny 
počet zaměstnanců      maximálně 2 pracovníci       
         
Obsluha knihovny bude využívat stávající WC pro veřejnost umístěné v prostoru chodby ve vzdálenosti cca 
10m. 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Neřeší se – jedná se o vnitřní úpravy stávajícího objektu. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Jedná se o stávající stavbu  -  změna užívání neklade požadavky na nové prostorové řešení, urbanismus ani 
nový vzhled stavby. 
 
 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Z prostoru bývalé klubovny bude nově zřízena pobočka městské knihovny Nymburk. Knihovna bude sestávat 
pouze z jedné místnosti – bývalé klubovny. 
Prostor je přístupný hlavním vchodem do objektu z úrovně 1.NP a bočním bezbariérovým vchodem z úrovně 
1.PP (požadavek vyhl. č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání je splněn). 
V knihovně bude jako obsluha pracovat jedna, nejvýše dvě osoby. Obsluha knihovny bude využívat stávající 
WC pro veřejnost umístěné v prostoru chodby ve vzdálenosti cca 10m. 
Navržené prostory nebudou vybaveny žádnou výrobní technologií.  
 
 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Prostor je přístupný hlavním vchodem do objektu z úrovně 1.NP a bočním bezbariérovým vchodem z úrovně 
1.PP (požadavek vyhl. č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání je splněn). 
 
 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Změna užívání je navržena v souladu s platnými právními předpisy (stavebními, hygienickými a požárními). 
Pro tyto účely bude stavba pro uživatele bezpečná a není třeba zvláštních opatření. 

 
 
B.2.6. Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Stavební úpravy pro změnu užívání jsou navrženy bez zásahu do nosných konstrukcí stávající stavby i bez 
změny dispozičního řešení (jedná se o jednu místnost). 
Budou odstraněny stávající dřevěné obklady instalačních šachet, sloupů a zákryty otopných těles. Dále budou 
vybourány stávající vstupní dveře a nahrazeny novými dveřmi protipožárními EW-C 60 DP1 včetně nové oce-
lové zárubně. Stávající betonová podlaha bude vyrovnána nivelační stěrkou a položena nový nášlapná vrstva 
z podlahového PVC zátěžové třídy 32. 
V rámci vynucených protipožárních opatření bude provedeno zodolnění vybraných konstrukcí protipožárním 
obkladem a zřízena ochranná protipožární stěna pro odstínění tepelného sálání v prostoru vstupního můstku 
do 1.NP. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Nosné i nenosné stavební konstrukce jsou stávající a nebudou měněny. Budou provedeny pouze tyto stavební 
úpravy: 
-nové požární dveře včetně nové zárubně EW-C 60 DP1 
-protipožární obklady instalačních šachet, nosných ŽB sloupů, stropu a ocelových sloupů v požárně nebez-
pečném prostoru včetně povrchové úpravy tenkovrstvou omítkou 
-oprava vnitřních omítek + celoplošné přeštukování 
-nová výmalba stěn a stropu 
-položení podlahového PVC zátěžové třídy 32 včetně soklové lišty 
-nová vnitřní elektroinstalace včetně přípojky internetu 
-požární zástěna u vstupního můstku do 1.NP 
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c) mechanická odolnost a stabilita 
Navrženými úpravami nedojde k zásahům do nosných konstrukcí stavby. Není tedy nutné staticky posuzovat 
stávající konstrukce.  
 
 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
V řešeném prostoru bude provedena pouze nová elektroinstalace včetně přípojky internetu. Nová elektroinsta-
lace bude napojena na stávající rozvody a osazena nová rozvodnice RS.  
Na upravenou stropní konstrukci budou zpětně osazena čidla systému EPS. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
-elektroinstalace včetně přípojky internetu 
Stavba nebude obsahovat žádné výrobní ani nevýrobní technologie. 
 
 
B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Upravované prostory 1.PP budou tvořit samostatný požární úsek. 
Podrobnosti požárně bezpečnostního řešení včetně požadavků na nutné protipožární úpravy jsou uvedeny 
v samostatné části 1.3 PBŘ. 

 
 
B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Jedná se o stavební úpravy a změnu užívání části stávajícího objektu. Nejedná se o větší změnu dokončené 
budovy ve smyslu zákona č. 306/2000SB. v platném znění. Energetickou náročnost není nutné hodnotit. 
 
b) energetická náročnost stavby 
Jedná se o stavební úpravy a změnu užívání části stávajícího objektu. Nejedná se o větší změnu dokončené 
budovy smyslu zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění. Energetickou náročnost není nutné hodnotit. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Jedná se o stavební úpravy a změnu užívání části stávajícího objektu.  
Neřeší se. 

 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady)  
Stavba je navržena tak, aby vyhovovala hygienickým požadavkům na pracoviště pro trvalý výkon práce. 
Navržený prostor knihovny s trvalým pobytem osob má dostatečnou světlou výšku (3,2m), dostatečné přiroze-
né i umělé osvětlení a přirozené větrání. 
 
Větrání 
Navržený prostor knihovny bude větrán přirozeně stávajícími otevíravými okny. 
 
Vytápění 
Navržený prostor knihovny je vytápěn stávající centrální otopnou soustavou objektu pomocí litinových článko-
vých otopných těles.  
 
světlení 
Denní osvětlení řešeného prostoru knihovny je zajištěno stávajícími okenními otvory v souladu s  
ČSN 73 0580– 1. Návrh umělého osvětlení je řešen v souladu s požadavky ČSN EN 12 464 -1. Intenzita umě-
lého osvětlení bude minimálně 500 lx. 
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Odpady 
Provozem objektu knihovny bude vznikat pouze běžný komunální odpad, který bude likvidován stávajícím 
způsobem v rámci celého objektu polikliniky. 
 
Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
V průběhu provádění bude okolí v přiměřené míře po přiměřenou dobu obtěžováno vlastní stavební činností. 
Jedná se o zdravotnické zařízení. Stavební práce budou prováděny za provozu objektu. Zhotovitel před zahá-
jením prací domluví s provozovatelem objektu podmínky provádění prací a nutná ochranná opatření. Staveniš-
tě bude po dobu provádění zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. 
 

 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana proti pronikání radonu z podloží 
Jedná se o vnitřní úpravy stávajícího objektu. Neřeší se. 

 
b) ochrana před bludnými proudy 
Neřeší se. 
 
c) ochrana před technickou seismicitou 
Neřeší se.  
 
d) ochrana před hlukem 
Upravované prostory nebudou obsahovat akusticky chráněné místnosti. Není nutno řešit. 
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území řeky Labe. Není nutné řešit opatření proti záplavě.  
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Jedná se o stavební úpravy části stávajícího objektu, který je již napojen na veškeré inženýrské sítě.  
Nebude měněno. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Všechny nové vnitřní instalace budou napojeny běžným způsobem na stávající rozvody uvnitř objektu. 
 
 
B.4 Dopravní řešení  
a) popis dopravního řešení 
Stávající - nemění se. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Objekt je přístupný ze stávající komunikace – ulice Okružní stávajícím vjezdem a vstupem.  
Nemění se. 
 
c) doprava v klidu 
Řešení dopravy v klidu dle vyhlášky č. 269/2009 Sb. a ČSN 73 6110 je zajištěno na stávajícím parkovišti u 
objektu polikliniky. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Pěší a cyklistické stezky se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od místa stavby a nebudou stavbou ovlivněny 
ani omezeny. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy  
Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu. Terénní úpravy nebudou prováděny. 
 
b) použité vegetační prvky 
Neřeší se. 
 
c) biotechnická opatření  
Neřeší se. 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Provozem objektu knihovny bude vznikat pouze běžný 
komunální odpad, který bude likvidován stávajícím způsobem v rámci celého objektu polikliniky. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu  
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  
Není.  
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Nepodléhá.  
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, podmínky ochrany podle jiných právních předpisů  
Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou.  
 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Vzhledem k charakteru a poloze stavby se nepožaduje řešení ochrany obyvatelstva proti živelným a válečným 
pohromám ani technická opatření pro obranu státu.  

 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Voda a elektrická energie pro potřeby stavby bude zajištěna ze stávajících odběrných míst v objektu.  
 
b) odvodnění staveniště 
Neřeší se. Staveniště se nachází uvnitř stávajícího objektu.  
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na místní dopravní infrastrukturu – ulici Okružní stávajícím vjezdem a vstupem.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V průběhu provádění bude okolí v přiměřené míře po přiměřenou dobu obtěžováno vlastní stavební činností. 
Jedná se o zdravotnické zařízení. Stavební práce budou prováděny za provozu objektu. Zhotovitel před zahá-
jením prací domluví s provozovatelem objektu podmínky provádění prací a nutná ochranná opatření. Staveniš-
tě bude po dobu provádění zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat za provozu objektu, je nezbytně nutné vymezit plochy pro 
skládku a manipulaci s materiálem a trasy pro pohyb pracovníků stavby tak, aby nekolidovaly s ostatním pro-
vozem objektu. 
Požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Zařízení staveniště a skládky materiálu budou umístěny na pozemku stavby, případně též uvnitř vlastního 
objektu. Není nutné zřizovat dočasné ani trvalé zábory jiných pozemků pro potřeby zařízení staveniště. 
 
g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Seznam odpadů dle Katalogu odpadů (vyhl. č.168/2007 Sb.), které budou vznikat při realizaci stavby: 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
17 01 02 Cihly 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 11 Kabely 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu. Zemní práce nebudou provedeny. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při realizaci stavby musí být postupováno s max. šetrností k životnímu prostředí a musí být dodržovány pří-
slušné zákonné předpisy: 

- zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
- zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
- nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise hluku 

(stavební stroje) 
Při realizaci stavby musí být minimalizovány dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hlu-
ku, prašnosti, vibrací. Stavební technika musí být před vjezdem na místní komunikaci řádně očištěna. 
Při likvidaci odpadu je nutno postupovat v souladu se zákonem. 185/2001 Sb. o odpadech, vést evidenci o 
nakládání s odpady. 
  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. 
V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. je nutno postupovat též při dopravě, instalaci a uvádění do provozu 
jednotlivých částí zařízení staveniště a dále při skladování materiálu. 
S přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla, jeho náročnosti na koordinaci ve fázi realizace, se předpokládá, že 
budou na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. 
Podle č. 309/2006 Sb. s přihlédnutím k rozsahu prací je zadavatel stavby (stavebník) povinen určit koordiná-
tora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Není povinen vypracovat plán BOZP. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou. 
  
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Nebudou prováděna. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Nejsou. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Lhůta výstavby:  2 měsíce 
Plánovaný začátek:  dle podmínek výběrového řízení na zhotovitele stavby dle požadavků zadavatele. 
 
Nymburk, prosinec 2017        Ing. Jiří Kulhánek 


