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1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Objekt: NYMBURK - KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO A 
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Nemovitá kulturní památka č. rejstříku ÚSKP: 17383/2-1891 

Akce: OPRAVA KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO A 
STAVEBNÍ ÚPRAVY HÁLKOVA MĚSTSKÉHO DIVADLA

Stupeň: Dokumentace pro výběr zhotovitele

Investor: Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
zastoupený Ladislavem Kutíkem, starostou města
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tel.: 220 570 665
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č. autorizace ČKA: 563
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Mgr. Ing. Daniela Štěrbová

Spolupráce:
David Halva
Katarína Potančoková
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2.  URBANISTICKÉ,  ARCHITEKTONICKÉ  A  STAVEBNĚ  TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ

2.1 ÚVOD A ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ

2.1.0 Úvod
Tato  dokumentace  je  podkladem  pro  vyhledání  dodavatele  stavby.  Je  zpracována 
v podrobnosti umožňující vypracování nabídky. 
Dokumentace obsahuje dva celky,
- SO1 - Rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého, 
- SO2 - Stavební úpravy šaten Hálkova městského divadla.
Předmětem  SO1  je  celková  rekonstrukce  památkově  chráněného  objektu  kaple, 
dostavba  spojovací  chodby  k  divadlu,  vybudování  a  oprava  jeho  technické 
infrastruktury  a  úpravy okolí  objektu.  Předmětem je  také  restaurování  interiérového 
vybavení, kromě varhan. 
Předmětem SO2 je celková oprava šaten herců Hálkova divadla. Obsahuje dispoziční 
úpravy,  opravu  povrchů  a  výplní  otvorů,  výměnu  zařizovacích  předmětů  a  výměnu 
rozvodů technické infrastruktury. 
Zpracovatel nabídky je povinen se seznámit se skutečným stavem objektů. 
Dodavatel  zajistí  restaurátorské  průzkumy  a  restaurátorské  záměry  opravy  prvků 
v památkově chráněném objektu. Dodavatel si zajistí výrobní dokumentace prvků, které 
budou  předkládány  projektantovi  k odsouhlasení.  Budou  zhotovovány  vzorky 
materiálového  řešení  a  povrchových  úprav,  které  budou  v  dostatečném  předstihu 
předloženy  projektantovi  k  odsouhlasení.  Dodavatel  doloží  platné  atesty  materiálů 
výrobků  pro  použití  v  ČR.  Tato  projektová  dokumentace  může  být  vzhledem  k 
charakteru  stavby projektantem upřesněna  a  pozměněna  na  základě  nově  zjištěných 
skutečností.

2.1.1 Výchozí podklady

[1] Kaple sv. Jana Nepomuckého v Nymburce, Zaměření, SÚRPMO, duben 1972
[2] Kaple sv. Jana Nepomuckého v Nymburce, Stavebně statický průzkum, SÚRPMO 
1972
[3] Zaměření stávajícího stavu - pasport Hálkova Divadla, Ing. Libor Kouřík, 07/2001
[4] Stavebně historický průzkum, Ing. Petr Macek, PhDr. Pavel Zahradník, 1996
[5] Projekt opravy divadelní techniky - Technoart, Újezd u Brna, 1996
[6] Rekonstrukce fasády a střech - Hálkovo Divadlo, dokumentace pro vyhledání
      dodavatele, Architect Matyáš Studio, AED Project, 06/2001
[7] Dokumentace požární ochrany - Lucie Hrušková, červen 2004
[8] Vlastní průzkum - Murus, 2007 - 2008
[9] Projekt pro stavební povolení, Murus, 7/2008

2.1.2 Stručná charakteristika

Kaple  sv. Jana  Nepomuckého  je  posledním  fragmentem  komplexu  středověkého 
dominikánského kláštera. Zachován je presbytář kostela, jehož loď se nacházela v místě 
dnešního divadla. Je dochován gotický vnější vzhled - typické místní cihelné neomítané 
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zdivo, opěrné pilíře, tvar původních štíhlých oken s hrotitými oblouky, obdobný byl i 
tvar střechy. Okna byla snížena při barokní úpravě v souvislosti se stavbou nové klenby. 
Barokní klenba byla  postavena níže než gotická,  stopy původní gotické podoby jsou 
ve vzniklém prostoru nad klenbou dosud patrné. Krov je barokní.
Poslední  celková  oprava  proběhla  v  polovině  19.  století  a  byla  financována  Janem 
Zedrichem.  Zapsala  se  zejména  do  současné  podoby  interiéru,  vnější  vzhled  byl 
zachován v gotické a barokní podobě.
Po druhé světové válce začala kaple chátrat a probíhaly pouze dílčí nejnutnější opravy. 
Jako skladiště slouží dodnes.

Divadelní spolek Hálek pořádal představení již v budově zrušeného kláštera. Současná 
budova  je  typickým  představitelem  české  funkcionalistické  architektury  a  byla 
postavena v druhé polovině 30. let 20. století. Divadlo je stále v provozu, po částech je 
postupně opravováno.

2.1.3 Stručná historie

1257 Datována  první  známá listina  vydaná  pro  klášter.  Datace  je  sporná,  založení 
kláštera spadá spíše do vlády Václava II. v letech 1275-77.
1343 Rozsáhlý požár ve městě. Je možné, že zasáhl i klášter. 
1408 Listina dokládající zasvěcení kláštera řádu bratří kazatelů Panně Marii.
2/2 14. či 15. století Vznik  malovaného  znaku  pánů  z  Poděbrad,  uváděného 
historiografem v 17. století. 
1421 Nymburk se poddává husitským pražanům. Klášter zbořen a spálen. Mniši dle 
barokních pramenů vyvražděni.
1666 Děkan Jan Teofil Ostropolský získává od magistrátu starý konvent pro stavbu 
nového. 
Přípravné práce ke stavbě kláštera (vývoz stavebního rumu, kopání hlíny)
1667 Smlouva, kterou se dominikáni zříkají děkanství a přijímají klášter. 
1669 Dobrodincem kláštera hrabě Morzin. 
1671 Rozšíření pozemků kláštera. 
Počátek stavby kláštera, stavitelem dle smlouvy Vlach Pietro Spinetti.
1674 Svěcení  kostela  a  opravené  kaple.  Bohoslužby  se  zatím  konají  v  „maličké  
opravené kapli našeho starého kostela“. 
Konvent  vikariátem,  prvním  vikářem  Jan  Teofil  Ostropolský.  Konvent  obývají  tři 
otcové s konvršem.
1688 V  své  závěti  uvádí  hrabě  Morzin,  že  klášter,  který  nechal  zřídit,  není  ještě 
dostavěn.
1691 Žádost o povolení přívodu vody pro nově zřízené zahrady kláštera. 
1694 Vikariát povýšen na převorství.
Žádost o povolení zřízení ohradní zdi kláštera. 
1698 Zřízení ohradní zdi kláštera. 
1703 Tři fundace (po 2000 zl.) hrabat Morzinů. 
1709 Probíhá zvětšování konventních budov. Dominikáni žádají o zřízení okna a štoly 
v ohradní zdi. 
1710 K užívání obdrželi dominikáni baštu s uličkou ležící při ohradní zdi.
1717 Dominikáni žádají město o postoupení pozemků pro stavbu refektáře, priorátu a 
provincialiátu.
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1732 Při prohlídce obecního hejcuku bylo zjištěno prosakování vody do klášterních 
sklepů.
1741 Barokizace kostela dle novodobé literatury. Nepodložené archivními údaji.
1746-7 Pořizování nového hlavního oltáře. Dle dochovaných smluv bylo truhláři slíbeno 
330 zl. a sochařovi 200 zl.
1757 Klášter obsadilo pruské vojsko. Dominikáni  na krátko opustili  klášter.  Škody 
odhadnuty na 2783 zl. 
1789 Klášter zrušen za josefinských reforem. Klášterní budova určena jako vojenská 
kasárna. Užívána však jako c. k. skladiště. 
Dle pozdějších údajů žilo v klášteře 6 kněží, 5 bratří laiků a převor. Mezi uváděným 
mobiliářem se objevuje 12 oltářů, z toho 2 Škrétovy obrazy, a varhany. 
Mobiliář zčásti v kostele ve Všeborovicích nad Ploučnicí.
Dle inventáře obsáhl kostel v době zrušení kláštera na 6000 lidí a kromě střechy byl ve 
zcela  dobrém  stavu.  Z  11  oltářů  se  zde  nacházely  hlavní  oltář  se  sochou  P.  M. 
Růžencové (v=14 loktů, š=10 loktů a oceněný na 400 zl.), dále oltář sv. Vincence, oltář 
Nejsvětější Trojice, Oltář Panny Marie Bolestné, oltář sv. Dominika,  oltář  sv. Anny, 
oltář sv. Jana Nepomuckého, oltář se sochou Růžencového bratrstva, oltář sv. Barbory, 
oltář v „Dušičkové kapli“ s obrazy Kristovy roušky a Panny Marie Růžencové a oltář 
Panny Marie  Budějovické  v ambitu.  Z  vybavení  je  uvedena  kazatelna  s  8  sochami, 
varhany, 2 zvony (menší z 1675, velký zvon z věže z 1781). Z lavic pak dvakrát po 9 a 
4 lavicích, dále 2 dlouhé lavice pro duchovní na chóru, 6 zpovědnic a 14 soch  Čtrnácti 
sv. Pomocníků.  Sochy byly prodány v dražbě, vybavení předáno do jiných kostelů a 
lavice pro duchovní spolu s menším zvonem předány židovce. 
Podle odhadu klášterních budov je kostel prostředně dobrý s rákosovým stropem na latě 
(d=24.0, š= 8.2, v=7.0, tl. 0.4), presbytář s kůrem z cihelného zdiva (1 sáh). Kostel měl 
kamennou dlažbu a zchátralou střechu „pod rešt svázanou, šindelem pobitou“ s vížkou. 
Vybavení kostela je oceněno na 157 zl. Při kostele se nacházela zděná kaple s prkenným 
stropem a dvě síně, z toho jedna zděná z kamene. 
1793 Probíhají neurčené opravy v klášteře.
1794 Rozpočet na novou střechu a na opravy kláštera. Z toho přední část kostela má 
být opravena za použití starého šindele. 
1802 Úvahy o uvedení piaristů do zrušeného kláštera. Neuskutečněno.
1819 Klášterní  budovy  s  kostelem  a  zahradami  kupuje  nymburský  purkmistr  Jan 
Gualbert  Gabriel  s  úmyslem  postoupit  jej  městské  obci.  V kupních  podmínkách  se 
uvádí,  že  neklenutá  část  kostela  je  užívána jako obilní  sklad a jako taková smí  být 
stávajícím nájemcem používána do případného prodeje této části. Dále se uvádí, že by v 
případě prodeje lodi kostela zůstal nájemci pouze presbytář bez kaple a bez sakristie. 
1820 Město kupuje od Gabriela klášter s kostelem. Do poloviny kláštera hodlá umístit 
vinopalnu, do druhé poloviny pak školu. 
Rozdělení  kláštera  i  kostela  na  část  várečnou  a  školní  je  patrné  na  plánu  stavitele 
Červeného.  Kostel  zůstal  v  pronájmu  a  dále  sloužil  jako  sklad.  Probíhají  částečné 
úpravy klášterních budov. Škola otevřena v září toho roku. 
1826 Peněžní sbírky na obnovu kostela s cílem zřídit v presbytáři školní kapli. Stavba 
„příčné zdi ke školní kapli“. Jednalo se zřejmě o zeď oddělující presbytář od lodi. 
1838 Velký požár ve městě.
30-tá/40-tá léta 19. století Návrh  užívání  presbytáře  pro  kontribuční  sýpku. 
Presbytář má v nájmu stále tentýž nájemce. 
1841-2 Projekt na umístění kasárny do zrušeného kláštera. Neuskutečněn. 
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1843 Schválena adaptace části kostela patřící právovárečnému měšťanstvu na sýpku. 
Za tuto část byl mylně považován presbytář kostela, který však patřil škole. 
1844 Komisí  přezkoumán  návrh  a  zjištěny  komplikované  majetkové  vztahy.  Od 
projektu upuštěno.
1844 Datovaný plán, kde je vyznačeno zazdění vstupu do sakristie a zřízení severního 
vstupu (východní).
1849 V právovárečné části kláštera zřízeno hejtmanství. Ještě toho roku však zaniklo. 
1850 Školská část kláštera včetně presbytáře kostela postoupena školnímu důchodu.
1858 Triviální škola byla přeměněna na farní hlavní školu. 
Restaurování presbytáře kostela se ujal nymburský občan Jan Nepomuk Zedrich. Bývalé 
sakristii,  která  byla  užívána  ke  školním  účelům,  byla  během  tohoto  restaurování 
navrácena funkce sakristie. V rámci restaurování kaple mělo být proraženo jedno okno a 
hlavní  vstupní  dveře.  Místnosti  přiléhající  k  „hlavní  postranní  zdi“  sloužící  jako 
skladiště jsou určena k demolici. Jednalo se zřejmě o síně zmiňované v odhadu z roku 
1789. Suť měla být použita ke zvýšení podlahy kostela.
Na  žádost  obnovitele  kaple  J.  Zedricha  byl  kostel  nově  zasvěcen  sv.  Janu 
Nepomuckému.  Během kopání základů byla  nalezena hrobka dominikánských kněží. 
Ostatky  byly  přeneseny  na  městský  hřbitov  a  hrobka  byla  zasypána.  V  kapli  byla 
zřízena rodinná hrobka J. Zedricha.
Restaurování interiéru kaple probíhalo podle návrhu stavitele Bernarda Grubera. 
Z  vybavení,  které  kapli  J.  Zedrich  daroval,  jsou  uváděny dva  zvony,  hlavní  oltář  s 
Hellichovým  obrazem  sv.  Jana  Nepomuckého,  kazatelna  s  výplněmi  malovanými 
rovněž Hellichem, sochy Ježíše Dobrého pastýře a Salvátora, Mánesův obraz a varhany.
Při  přestavbě  bylo  pod  schody  chóru  nalezeno  pět  kusů  projektilů.  Dělové  koule 
pocházely pravděpodobně z roku 1472, kdy byl Nymburk obléhán Uhry. Jedna koule 
byla zazděna do opěrného pilíře kaple. Ostatní si ponechal Zedrich. 
Datovaný plán, kde je vyznačen vstup do sakristie,  vstup do ambitu kláštera,  dnešní 
hlavní  vstup,  otvor (pravděpodobně zmiňované okno) v severní zdi a zazděný vstup 
navržený plánem z roku 1844. 
1861 Adaptace horní části kostelní lodě na divadlo. 
1863 Svěcení kaple. 
1870 Varhany jsou  poškozeny,  zřejmě  vlhkostí  v  interiéru.  Doporučeno vybourání 
otvoru.
Do kaple zavěšeny 3 obrazy, darované J. Zedrichem.
1870-2 Klášter kupuje město a loď kostela je přestavěna na radnici v přízemí a divadlo 
v patře. 
1871 Oprava štítu mezi kaplí a radnicí. 
1873 Umírá J. Zedrich a je pohřben v kapli.
1878 Oprava šindele na střeše kaple a oprava věžičky.
1881-2 Stavba nové školy na místě klášterních budov. 
Byla zrušena sakristie a schody „na jižní a západní straně kaple, mimo zeď chrámovou, 
v starém, ke kapli  přistaveném dutém sloupu, ...“.  Nová sakristie byla  postavena při 
severní stěně kaple. Na místo dvou kamenných schodů byly postaveny dřevěné schody 
na kůr. Dveře vedoucí do staré chodby byly zazděny. Pravděpodobně se jednalo o vstup 
do ambitu kláštera, patrný na plánu z roku 1858. Opravována střecha. 
Při bourání sakristie se ztratila mramorová kropenka.
Konstatovány trhliny na kapli. 
1882 Nově postavena věžička a opravena střecha. 
1883 Opravena břidlicová střecha sakristie. Nové plechové žlaby na kapli. 
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1888,9 Oprava šindelové střechy kaple.
1890 Oprava varhan. Zhotoveny dvoje ozdobné mříže do hlavních dveří. 
1891 Nátěr plechové vížky na kapli. 
1897 Zbourána  sakristie  postavená  roku  1881.  Oprava  interiéru  i  exteriéru  kaple, 
restaurování kazatelny,  nátěr stropu, oltáře a vyčištění obrazů,  nátěry pažení schodů, 
dveří, lavic, oken.  Úprava schodů. 
1898 Obnova malby v kapli. 
1899 Dle inventáře se v kapli nachází hlavní dveře, pobité zvenčí plechem se zámkem 
a klíčem, dveře na chór bez zámku, staré vyskládané dveře z bývalé sakristie a zábradlí 
hlavního oltáře do kostela vedoucí s klíčem a zámkem. Dále hlavní oltář s obrazem sv. 
Jana  Nep.,  dvěma  anděly  a  dřevěným  svatojanským jazykem,  mramorové  zábradlí, 
kazatelna,  dvě mramorové kropenky,  1 dlouhá lavice z dubového dřeva,  2 obarvené 
lavice s předkem, 4 obarvené lavice jednoduché, 1 dubová lavice patronátní. V kapli se 
nacházely varhany, 2 Hellichovy obrazy sv. Jana Křtitele a sv Terezie a velký obraz 
Panny Marie. 
Namísto zbořené sakristie užívá kněz místo za hlavním oltářem, kde byly uschovány i 
paramenta. 
1901 Oprava šindelové střechy.
1902 Opravy  v  interiéru  i  exteriéru  (opravy  omítek,  obnovení  malby,  vykládání 
hlavních dveří).
1907 Větší opravy kaple (šindel, tesařské práce a nátěr věže)
1910 Kaple je označena v popisu města jako presbytář chrámu Panny Marie z konce 
17. století. Před kostelem má stát socha sv. Vincence z r. 1638.
1911 Oprava šindelové střechy. Kaple označena za utopenou, nutná oprava interiéru. 
1912 Oprava šindelové střechy, oprava maleb stěn, natření špalet mezi okny a dveřmi, 
vymalování soklu výše 3 m a omalování 10 sloupů do 3 m. 
Odstraněn rotační svatostánek a nahrazen liturgickým. 
1913 Větší  opravy  kaple  (šindel,  dříví,  tesařské  práce,  oprava  břidlicové  střechy, 
opravy pilíře u kaple). 
1918 Odebrány pro válečné potřeby oba zvony i prospektové píšťaly (celkem 43).
1921 Kaple se protizákonně zmocnila nově vzniklá československá církev.
1923 Kaple navrácena církvi římskokatolické.
1937 Stavba divadla
po roce 1948  Využití jako sklad
1974 Projekt SÚRPMO na rekonstrukci a přestavbu kaple na koncertní síň (Ing. arch. 
E. Procházka, Ing. arch. J. Lešetický)
80-tá léta 20. století Oprava krytiny, zjištěno vážné narušení krovů. 

2.1.4 Stavební vývoj

Dominikánský  klášter  v  Nymburce  byl  založen  v  letech  1275-7.  Jako  první  byla 
nezvykle stavěna loď kostela. Od počátku byl zamýšlen užší presbytář, jak dokládají 
zachované  šmorce  ve  východní  stěně  lodi  patrné  v  podkroví.  Kdy  došlo  ke  stavbě 
presbytáře  není  zcela  jasné.  Zachovaná  jednoduchá kružba i  typ  hruškových profilů 
žebrové klenby dovolují posunout stavbu presbytáře až do 14. století. 
K presbytáři z jihu přiléhaly klášterní budovy. V přízemí východního křídla kláštera se 
až do 19. století nacházela sakristie. Ke kostelu přiléhaly dvě síně a kaple. Tyto byly 
zrušeny roku 1858. V severní obvodové zdi kaple byly zjištěny pozůstatky kamenných 
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klenebních  výběhů s  největší  pravděpodobností  těchto  prostor,  o  nichž  se  uvádí,  že 
jedna byla  zděná z kamene.  Na jejich místě  pak byla  v letech  1881-2 zřízena nová 
sakristie, která byla snesena již roku 1897. 

Barokizace kostela probíhala zřejmě ve dvou etapách. První je možno klást do období 
stavby kláštera Pietrem Spinettim na počátku 70-tých let 17. století. Krov nad kaplí byl 
dendrochronologickým průzkum datován do doby po roce 1671 a 1672. Roku 1674 
proběhlo svěcení kostela a blíže neurčené opravené kaple. Zda se jednalo o presbytář 
kostela či o jinou kapli, např. Dušičkovou uváděnou v inventáři z roku 1789, není jasné. 
Této první etapě by jistě patřila stlačená valená klenba s výsečemi, pro uvedené období 
typická.  Je  pravděpodobné,  že  nové  zaklenutí  pochází  právě  z  obnovy  kláštera  po 
období chátrání. Z vybavení této etapy lze snad uvést dva Škrétovy obrazy, zmiňované v 
inventáři mobiliáře z roku 1789. 

Druhé  etapě  barokizace  patří  architektonické  členění  interiéru  pozdně  barokními 
pilastry. Ty jsou zakončeny hlavicí s pozdními vztyčenými volutami s motivy čabraky a 
páskového symetrického ornamentu, který se v Čechách vyskytuje od roku 1720. Tuto 
etapu lze klást do souvislosti s pořízením nového hlavního oltáře v roce 1746-7. 

Klášter byl roku 1789 zrušen. Určen byl za vojenskou kasárnu, avšak užíván byl jako 
c.k. skladiště. 

Poslední významná etapa souvisí s postoupením části  klášterních budov místní  škole 
roku 1820. Druhá část kláštera včetně lodi kostela byla určena pro umístění vinopalny. 
Loď kostela  od té  doby sloužila  jako skladiště.  Od počátku této  etapy se počítalo  s 
adaptací  presbytáře  kostela  na školní  kapli.  Současně  jsou  rozvíjeny plány oddělení 
presbytáře  od  školní  části  kláštera  a  umístění  sýpky.  Tyto  tendence  jsou  zřejmě 
dokumentovány plánem z roku 1844, kde je navrženo zazdění  vstupu do sakristie  a 
zřízení samostatného severního vstupu. Roku 1850 byl presbytář spolu se školní částí 
kláštera definitivně postoupen školnímu důchodu. 
Obnovy presbytáře se ujal nymburský občan Jan Nepomuk Zedrich. Adaptace na školní 
kapli začala roku 1858, kaple byla nově zasvěcena sv. Janu Nepomuckému roku 1863. 
Během rekonstrukce byla obnovena funkce sakristie při jižní obvodové zdi v přízemí 
kláštera. Místnosti přiléhající k severní obvodové zdi, zmiňované v odhadu z roku 1789, 
byly strženy a na jejich místě byl zřízen hlavní vstup a proraženo okno. Během kopání 
základů  byla  nalezena  hrobka  dominikánských  kněží.  Ostatky  byly  přeneseny  na 
městský  hřbitov  a  hrobka byla  zasypána.  V kapli  byla  zřízena  rodinná  hrobka Jana 
Zedricha. 
Restaurování  interiéru  kaple  probíhalo  podle  návrhu  stavitele  Bernarda  Grubera.  V 
západní části byla postavena hudební empora, na níž se vcházelo schody přistavenými 
zvenku při  obvodové zdi.  Ty byly spolu s venkovními schody na kazatelnu zrušeny 
během stavby nové školy. Stávající schody na emporu pocházejí z let 1881-2. 

Současná budova školy v neorenesančním slohu nahradila  v  letech  1881-2 klášterní 
budovy. Spisovatel František Mikolášek, který zde působil jako ředitel, o ní roku 1915 
napsal:“Budova škol obecných a měšťanských je o dvou křídlech na místě, kde stával 
klášter. Křídlo východní (škola chlapecká), postavené roku 1882, je dvoupatrové. Křídlo 
k jihu obrácené (škola dívčí), postavené roku 1891, je ze strany polední třípatrové, od 
severu dvoupatrové. Nad středem, kde budovy spojeny jsou, vypíná se věž s hodinami. 
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Vnějšek školy chlapecké ozdoben je podobiznami a nápisy: Cyrill, Method, Štítný, Jan 
Hus,  Komenský,  Bacháček,  Jungmann  a  Zelený.“  V  roce  2006  proběhla  dostavba 
nového křídla podle návrhu arch. Matyáše.

Funkcionalistická  budova  divadla  byla  postavena  pro  ochotnický  divadelní  spolek 
„Hálek“, který do té doby využíval prostory kláštera a patro v bývalé lodi kostela. Byla 
navržena v roce 1934 architekty Jaroslavem Koskem a Ladislavem Caňkářem a byla 
postavena  v  letech  1936-37.   Je  pravděpodobné,  že  části  zdiva  lodi  kostela  zůstaly 
zachovány a určují šířku hlediště a  jeviště. 

2.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Urbanistické souvislosti
Kaple  je  umístěna  v  exponované  poloze  u  náměstí  v  centru  města.  Přímo  sousedí 
s budovou školy a s Hálkovým městským divadlem. Pěší trasa parčíkem kolem kaple 
navazuje  na  lávku  přes  řeku  Labe.  Kaple  spoluutváří  městské  panorama  a  je 
významným představitelem charakteristické nymburské cihelné středověké architektury.

Architektonické řešení
Odsvěcená kaple sv. Jana Nepomuckého je v majetku města. Jeho zástupci, nespokojeni 
s jejím současným podřadným využitím pro sklady, se rozhodli vypsat výběrové řízení 
na návrh nového využití a celkové opravy. Pro zachování a prezentaci hodnot významné 
památky je jednoznačně nejlepší využití pro kulturní účely. 
V zadání investora i   v návrhu se uvažuje s využitím pro koncerty komorní hudby, po 
opravě varhan i hudby varhanní. Akustické kvality prostoru byly potvrzeny měřením 
jeho akustických vlastností - podrobně viz část "Akustická studie". 
Prostor  je  ideální  také  pro  svatební  obřady,  případně  i  pro  přednášky  a  výstavy. 
Sousedství divadla umožňuje sdílet jeho zázemí, které by bylo v prostoru kaple obtížně 
vybudovatelné.  Proto  bylo  navrženo  spojení  divadla  s  kaplí  krytou  chodbou.  Pro 
spojovací chodbu byla zvolena odlehčená prosklená konstrukce. Její forma se nesnaží 
konkurovat ani architektuře divadla, ani kaple a  respektuje charakter okolí.  Tvarové 
řešení  bylo  v průběhu zpracování  konzultováno se zástupci  města  a  s  památkovými 
orgány.  Zázemí  herců  divadla  je  v  nevyhovujícím  stavu,  jeho  úprava  byla  při  této 
příležitosti  do  zadání  města  přičleněna.  Je  navrženo  zlepšení  využití  omezených 
prostorových  možností  současných  šaten.  Zázemí  bylo  částečně  nově  uspořádáno. 
Budou proraženy tři nové okenní otvory, které umožní využití podružného prostoru ve 
2.NP pro separátní šatnovou kóji. Dalším novým oknem bude přímo větrána toaleta, 
v 1. NP  bude novým oknem osvětleno místo s umyvadly přímo v šatně.
Kapacity šaten však nebylo možno významně navýšit. 

Památková koncepce opravy
Oprava  respektuje  současný  dochovaný  stav,  všechny  fáze  vývoje  stavby  budou 
zachovány.  
Budou  odstraněny  příčiny  poruch  konstrukcí.  Porušené  konstrukce  budou  zajištěny, 
doplněny  a  vyspraveny.  Při  opravě  bude  postupováno  tak,  aby  nebyly  porušeny 
dochované  doklady  historického  vývoje.  Budou  provedeny  restaurátorské  průzkumy 
cenných  částí  (viz  Studie  rozsahu  restaurátorských  prací)  a  budou  vypracovány 
restaurátorské záměry, které budou schváleny památkovým dohledem. 
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V exteriéru bude provedeno očištění režného zdiva a  kamenných prvků. Porušené části 
budou doplněny a retušovány. Omítkové pasparty oken budou doplněny a vyspraveny. 
Střešní krytina bude z vláknocementových šablon imitujících břidlici.
Poslední  oprava  interiéru  v  polovině  19.  století  byla  velmi  kvalitní  a  výjimečně 
komplexní. I přesto, že v nedávné době bylo toto období podceňováno a často byly tyto 
úpravy  odstraňovány,  je  zachovaná  podoba  velmi  cenná  a  bude  obnovena.  Budou 
zachovány a opraveny prvky mobiliáře  - zejména oltář,  kazatelna a varhany (oprava 
varhan proběhne v další fázi). Budou také obnoveny šablonové hlinkové nátěry stěn, 
výrazná barevnost bude zachována. Restaurátory bude dokumentováno souvrství omítek 
a ověřena případná přítomnost historických maleb. Kamenné podlahy budou očištěny a 
vyspraveny. 
Opraven bude barokní  krov -  prvky budou vyměňovány v nejnutnějším rozsahu dle 
napadení  hnilobnými  houbami  a  hmyzem.  Ve  východním  závěru  bude  provedeno 
ztužení vložením nových prvků.
Gotické  kamenné  prvky  a  omítkové  otisky  kleneb  v  prostoru  nad  klenbou  budou 
očištěny  a  konzervovány.  Zachovaná  kružba  v  jižní  stěně,  nyní  patrná  z  prostoru 
kabinetu školy bude otevřena a prezentována v prostoru půdy kaple.
Pro nové využití je navržena transparentní prosklená spojovací chodba do divadla, která 
historickou konstrukci nenarušuje. Pro přístup do prostoru půdy z kaple je navržen nový 
prostup lunetou barokní klenby nad kruchtou. Pro vedení vzduchotechnického vytápění 
nad klenbou je využita  konstrukce nové revizní lávky opláštěná dřevem, v níž bude 
trubní vedení skryto. Pro vyústění je navrženo šest průduchů ve vrcholu klenby. Jeden 
je  již  proveden,  dva  budou  provedeny  rozšířením  stávajících  průduchů,  tři  budou 
provedeny  nově.  Podoba  bude  určena  stávajícím  průduchem.  Elektrická  instalace 
osvětlení  bude  provedena  nad  klenbou,  do  gotického  zdiva  nezasahuje.  U  podlahy 
budou rozvody v nové omítce nahrazující zcela degradované stávající omítky.
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2.3 NÁVRH OPRAVY HISTORICKÝCH KONSTRUKCÍ
Kapitola  obsahuje  návrh  opravy  historických  konstrukcí  kaple.  Nová  konstrukce 
spojovací chodby, schodiště a další je obsažena v části  2.4 Technické řešení nových  
konstrukcí.

2.3.1 Základy

Stavebně technický stav
Průzkum  podzemí  kaple  byl  proveden  v  roce  1972  pro  SÚRPMO  Praha.  V  rámci 
průzkumů byly obnaženy základy třemi sondami u volné podélné zdi a za presbytářem. 
Sondy prokázaly dostatečnou hloubku základového zdiva a jeho naprostou zachovalost. 
(v sondách hloubka základů vždy větší než 4 m). V sondě č.3 - u severní zdi - byly 
nalezeny podzemní klenuté prostory.

Průzkum potvrzuje, že statické poruchy zdiva nejsou způsobeny špatným založením. 
Velká hloubka založení umožňuje snížení terénu v patě zdiva pro odvodnění. 

2.3.2 Zdivo
Popis a stavebně historické hodnocení                                                       13. - 14. století 
Cihelné z vnější strany neomítané středověké zdivo s typickou vazbou a spárováním. 
Gotické  cihly  jsou  rozměru  25x12x8  cm a  vazby  dva  běhouny  s  jedním vazákem. 
V exteriéru je zdivo členěno cihelnými opěráky a římsami v ústupcích zdiva. Kamenné 
(případně vyspravované umělým kamenem)  jsou pouze římsy a překrytí opěráků, římsa 
v severní zdi a (zřejmě částečně) korunní římsa. 
V severní obvodové zdi jsou pozůstatky kamenných výběhů kleneb místností, které do 
roku 1858 přiléhaly k presbytáři. Nad výběhy je možno očekávat odskok pro osazení 
klenby a stopy po konstrukci krovu místností. V současnosti jsou zřejmě zakryty římsou 
v odskoku zdiva, případně dodatečnou zazdívkou. 
Místy je zachováno původní náročné spárování cihelného zdiva (viz místo pod odpadlou 
paspartou severního okna).  V pozdějších vysprávkách je spárořez naznačen v omítce 
rytím a barevně retušován. 

Interiér kostela je omítaný, nad klenbou jsou zachovány otisky čel gotické klenby. Nad 
bývalou gotickou klenbou je zdivo opět neomítané. 
Původní vysoká gotická okna s kamennými kružbami byla  během barokní přestavby 
snížena a v horní části zazděna, také parapety byly zřejmě zvýšeny. 
Závěrová  zeď  vznikla  ve  snaze  oddělit  presbytář  od  lodi  kostela  a  pochází 
pravděpodobně z doby kolem 1826,  kdy je zmiňována  stavba „příčné  zdi  ke školní 
kapli“. Patrná již na plánu z roku 1844. 

Stavebně technický stav
Podle vazby cihel je zdivo pravděpodobně tvořeno lícovými cihelnými povrchy, mezi 
nimi  předpokládáme  jádro  z  lomové  opuky.  Vnější  povrch  je  většinou  původní, 
několikrát vyspravovaný. Zřejmé jsou různé zazdívky, plomby a vysprávky rozlišitelné 
podle formátu užitých cihel. 
Vnější i vnitřní líc je poškozen  vlhkostí. U terénu - nejvíce v jihovýchodní straně - je 
patrné provlhnutí od odstřikující a zpět vzlínající srážkové vody - okapní svody jsou 
nefunkční.  V horních partiích  zdiva  a pod rozpadlým překrytím odskoků opěráků je 
patrná vlhkostní degradace cihel. Rozsah vlhkosti je vyznačen ve výkresech, v interiéru 
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byly  odebrány  vzorky  zdiva  a  byla  vyhodnocena  jejich  vlhkost  a  obsah  solí  (viz 
příloha). 
Ve zdivu jsou zjevné  trhliny, nejvýraznější jsou v záklencích oken. Statické poruchy 
v oknech  jsou  způsobeny  především  zazdívkami  gotických  oken,  které  nejsou 
provázány do ostění a jsou neseny pouze relativně subtilními barokními záklenky oken. 
Při poklesu záklenků došlo k rozevření trhlin.  K tomu přispělo zřejmě i zatékání ze 
střechy,  jak  ukazují  degradované  horní  partie  zdiva,  a  narušená  konstrukce  krovu, 
zejména pozednice v celém rozsahu napadené dřevokaznými houbami a hmyzem.
Méně výrazné  jsou  trhliny  v  ostatních  místech,  jako  jsou  zazdívky různých  otvorů, 
v západní dělící zdi a podobně.

Návrh opravy
Vlhkost  konstrukcí  u  terénu  bude  snížena  úpravou  okolí  -  viz  kapitola  „Vlhkost 
konstrukcí“ a část „Kanalizace“. Zatékání bude eliminováno opravou krovu, opravou 
oplechování  střechy  a  odvodnění.  Budou  vyspraveny  kamenné  prvky  překrývající 
odskoky opěráků. 

Zdivo  zazdívek  oken  bude  provázáno  do  ostění  vložením  nerezové  šroubovicové 
výztuže. V místech zachovalých gotických kamenných ostění může být výztuž vkládána 
pouze do spar mezi kvádry. Bude vkládán 1 prut výztuže do každé třetí spáry po výšce 
z obou stran zdi (vystřídat spáry) do vyfrézovaných drážek do hloubky 3 cm. Drážky 
s výztuží budou dokonale vyplněny speciálním tmelem dodávaným výrobcem výztuže 
(např. Helifix). 
Veškeré trhliny ve zdivu, v klenbě a v záklencích budou hloubkově vyspárovány. 
Při hloubkovém spárování trhlin nebo zdiva s narušenými spárami je nutno vyškrábat 
všechnu maltu do maximální hloubky, trhliny dokonale vyfoukat stlačeným vzduchem a 
navlhčit, malta musí vyplnit celý prostor trhliny. Pro hloubkové spárování bude užita 
aktivovaná malta s poměrem pojiva:písku = 1:3, pojivo bude tvořit portlandský cement 
a hašené vápno v poměru 1:1 (poměry udány objemově).
Trhliny  širší  než  20  mm  budou  dokonale  vyškrábány  a  vyčištěny  a  do  maximální 
hloubky vyspárovány. Injektuje se pomocí trubek osazených do trhlin ve vzdálenosti asi 
40 cm. Při injektáži se postupuje odspodu, injektovat se bude tlakem max. 0,2 MPa. Při 
injektáži musí být trhliny hloubkově vyspárovány z obou stran. Pro injektáž bude užita 
směs  portlandského  cementu  a  hašeného  vápna  v  poměru  1:1  (poměry  jsou  udány 
objemově).
Při injektážích a hloubkovém spárování je nutno postupovat tak, aby nebyl poškozen ani 
znečištěn  povrch zdiva a omítek,  zejména v prostorech krovu a  při  opravě lícového 
cihelného zdiva.
Ve  výkresech  je  naznačen  stupeň  degradace  cihelného  zdiva.  Nevyznačené  plochy 
spadají do stupně degradace St.1. Pro stupně degradace platí:
-St.1 - povrchově znečištěné, lehce narušený líc zdiva 

- očištění povrchu, místní vyspravení spárování
-St.2 - narušené spárování, znečištění povrchu, místně porušené cihly

- očištění povrchu, konzervace cihel, doplnění spárování
-St.3 - zcela degradované spárování a narušená zdící malta, částečná degradace cihel

- hloubkové spárování, místní plombování, retušování
-St.4 - silná degradace prvků, chybějící spárování a zdící malta, ohrožená soudržnost 
zdiva

- plombování, rozsáhlejší nahrazení prvků, místy přezdění
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Při  narušení  cihel  do  hloubky menší  než  2  cm se  provede  plombování,  při  větším 
narušení se vymění celá cihla.  
Pro dozdívky v gotickém zdivu, případně pro výměnu celých cihel doporučujeme použít 
autentické  gotické  cihly (stejného formátu!),  které  jsou v depozitu  Města  Nymburk, 
případně zásoby novodobých cihel zhotovených v původním formátu.
 Rozsah a způsob opravy bude upřesněn po ohledání konstrukcí z lešení. Pro dozdění i 
spárování bude užita prodyšná malta neobsahující složky tvořící výkvěty. 
Omítaná místa s malovanou imitací spárořezu cihel budou opravena, vazba cihel bude 
opět vyryta a domalována. 
Osekané  kamenné  prvky  s rytou  strukturou  cihel  budou  očištěny  a  nebudou  nově 
retušovány. 
Pasparty (šambrány) oken budou očištěny, vyspraveny a domodelovány. Popis opravy 
je navržen v části 2.3.9 - Omítky. 
Doporučujeme,  aby dodavatel  prováděl  opravu fasád  a  zejména  gotického  zdiva  ve 
spolupráci s restaurátorem. 
Typ,  formát,  barva a  povrchová úprava cihel  a  spar  bude schválena  projektantem a 
památkovým dozorem. 
Dodavatel  zpracuje  technologický  postup  zajištění  zdiva,  který  bude  odsouhlasen 
projektantem.

2.3.3 Klenby

Popis a stavebně historické hodnocení                                 17. století

Podobu původní gotické klenby naznačují zachované čelní oblouky a fragmenty výběhů 
kamenných žeber s profilem hruškovce a náběhů cihelných klenebních kápí.   
Barokní  klenba  je  valená  s  trojúhelnými  ke  středu  výrazně  stoupajícími  výsečemi 
s hřebínky.  Klenba  je  z  rubu  zesílena  pasy.  Ve  vrcholu  je  několik  otvorů,  z  nichž 
největší  má průměr asi 30 cm a je lemován štukovou paspartou,  ostatní  otvory jsou 
menší a sloužily větrání, čtvercový otvor pod vížkou pak nejspíše pro protažení provazu 
ke zvonku. Líc klenby je omítaný.
Cihly  klenby  mají  rozměr  24x7x14-15  cm,  v  lunetách  24x5-6  cm.  Síla  klenby  je 
přibližně 15 cm, 28 cm v pasech.  
V západní  zdi  je  patrný gotický lomený vítězný oblouk a  pod ním i  valený oblouk 
barokní.

Stavebně technický stav

Klenba je zejména nad kněžištěm porušena trhlinami, které souvisí s porušením zdiva. 
Méně  výrazné  jsou  podélné  trhliny  ve  vrcholu  klenby.  Místy  jsou  patrné  stopy 
občasného zatékání.
Světle modré hlinkové nátěry omítek jsou sprašné, pod nimi je bílý soudržný nátěr.

Návrh opravy
Klenba  bude  opravena,  poruchy  zajištěny.  V  jihozápadní  lunetě  nad  kruchtou  bude 
proražen  otvor  přístupu  nad  klenbu.  Ve  vrcholu  budou  provedeny  otvory  pro 
vzduchotechniku.
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Vzhledem k subtilnosti klenby je nutno provést prostorové lešení, na které bude klenba 
podepřena.  Nad  klenbou  bude  také  provedeno  prostorové  lešení  pro  opravy  krovu. 
Lešení bude navrženo v realizační dokumentaci. Klenba nesmí být zatěžována, zejména 
ne bodově.
Paty a rub kleneb budou vyčištěny od trusu a sutí,  autentický zásyp v patách klenby 
nebude odstraňován, v realizační dokumentaci se navrhne způsob případného doplnění.
Trhliny v klenbách budou zajištěny hloubkovým spárováním. Technologie je popsána 
v odstavci Zdivo. Rozevřené trhliny budou vyklínovány úlomky cihel.
V jihozápadní lunetě klenby nad kruchtou bude proveden kruhový otvor pro průchod 
schodiště do krovu. Před otevřením otvoru bude provedeno celoplošné podepření  na 
lešení.  Poté  bude  klenba  z  rubu rozebrána.  Její  okraj  bude ztužen  železobetonovým 
prstencem. 
Pro průchody vzduchotechniky budou ve vrcholu klenby provedeny otvory o průměru 
50 cm. Okraje budou ztuženy železobetonovými věnci. V otvorech bude vložena lehká 
krycí konstrukce - kopie profilovaného okraje stávajícího širšího otvoru v klenbě. Detail 
bude  navržen  v  prováděcí  dokumentaci  v  součinnosti  s konkrétní  technologií 
vzduchotechniky.
Dodavatel zpracuje technologický postup zajištění kleneb a prorážení otvorů, který bude 
schválen projektantem. Dodavatel zpracuje návrh lešení včetně statického posouzení.

2.3.4 Krov

Popis a stavebně historické hodnocení                                                      17. století  
Krov kaple je zhotoven ze smrkového a borového dřeva, káceného v letech 1670/1 a 
1671/2.  V konstrukci  sanktusníku  bylo  zjištěno  dřevo kácené  v  roce  1882.  Dubová 
kleština příčného ztužení zdiva byla zhotovena ze stromu káceného někdy po roce 1661. 
Podrobně je datování uvedeno v části „Dendrochronologické datování krovu“ .
Podobu původního gotického krovu neznáme. Jednalo se zřejmě o hambalkový krov. 
Byl založen přibližně v úrovni stávajícího krovu, patrné jsou kapsy ve zdivu po vazných 
trámech . 
Dnešní  krov  tvoří  ležatá  stolice  staršího  typu  typická  pro  barokní  krovy.  Krov  je 
z tesaného  plaveného  dřeva  s kolíkovanými  spoji. Na  pozednicích  jsou  uloženy 
v plných i jalových vazbách vazné trámy. Ve všech vazbách jsou dvě úrovně hambalků, 
v plné vazbě jsou spodní hambalky doplněny vodorovnou rozpěrou a jsou se vzpěrami 
stolice  spojeny přeplátovaným páskem.  Středový sloupek – věšadlo,  vynáší  podélný 
průvlak,  který  je  přeplátováním  spojen  se  všemi  vaznými  trámy,  a  osové  vaznice 
v úrovních  hambalků.  Pásky  čepované  do  horní  osové  vaznice  a  věšadla  ztužují 
konstrukci  v podélném směru.  Zavětrování  v  rovině  věšadla  má archaickou podobu, 
stejně jako starší typ pásků spojujících hambalek s krokvemi. Další podélné ztužení je 
provedeno zavětrováním pásky v rovině střechy.  Rozteč vazeb je v průměru 1,45 m, 
každá čtvrtá vazba je plná. Na krokvích s námětky je prkenné bednění.   
Sanktusová  věžička  ve  vrcholu  byla  postavena  roku  1882 zřejmě  na  místě  staršího 
sanktusníku.  Dřevo je již řezané,  spoje jsou železné (kramle a svorníky).  Je tvořena 
osmi sloupky se vzpěrami opřenými do vodorovného roznášecího kříže uloženého na 
vazných trámech původního krovu a do zesílených vazných trámů. Pod sanktusníkem 
jsou doplněny šikmé vzpěry pod úrovní vazných trámů opřené do zdiva.
Dimenze  jednotlivých  prvků  odpovídají  lehké  původní  krytině  -  šindelové,  sklon 
střechy je 57°.
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Stavebně technický stav
Prvky krovu jsou ohroženy stálým zatékáním vody,  zejména v patě krovu a v okolí 
sanktusníku.  Velké  množství  prvků je  napadeno dřevokaznými  houbami  a  hmyzem. 
Napadení je stále aktivní, byly nalezeny aktivní plodnice včetně dřevomorky domácí. 
Pozednice jsou napadeny a poškozeny takřka v celém rozsahu. Zhlaví vazných trámů a 
krokví  jsou  také  silně  poškozena.  Prvky  sanktusníku  jsou  od  zatékání  povrchově 
napadeny hnilobou. Konstrukce vížky nad střechou není přístupná, stav bude ověřen při 
provádění opravy.
Napadení hmyzem je méně významné, bude vyžadovat lokální ošetření.
Statické  poruchy krovu jsou mimo  jiné  příčinou poruch zdiva.  Kolíkové  spoje  jsou 
v mnoha  případech  uvolněné.  Konstrukce  krovu  ve  východním  závěru  kostela  je 
nedostatečná,  krokve  jsou  prohnuty.  Přestože  byly  v  osmdesátých  letech  provedeny 
určité úpravy, bude nutné dodatečné ztužení.
Podrobně  je  napadení  dřeva  škůdci  popsáno  ve  znaleckém  posudku  dřevěných 
konstrukcí. 
Celá dřevěná konstrukce je opatřena protipožárním nátěrem světlerůžové barvy z doby 
2. světové války (Betogen).

Návrh opravy
Konstrukce  krovu  a  střechy  bude  opravena.  Poškozené  prvky  budou  nahrazeny  a 
doplněny.  Doplněno  bude  potřebné  ztužení  konstrukce.  Bude  opravena  krytina  a 
odvodnění tak, aby do konstrukce nezatékalo. 
Bude  provedeno  prostorové  lešení,  kterým  bude  krov  podepřen.  Bude  odstraněna 
krytina a provedeno provizorní (avšak spolehlivé)  zakrytí.
Veškeré prvky budou okartáčováním zbaveny požárních nátěrů a opatřeny vhodným 
bezbarvým  přípravkem  proti  napadení  škůdci  -  viz  doporučení  uvedené  v  části 
„Znalecký posudek dřeva krovu“.
Napadené části krovu budou vyměněny v nutném rozsahu.  V místě aktivního výskytu 
dřevomorky  domácí  budou  odstraněny  části  prvků  ve  vzdálenosti  1  m  od  známek 
napadení. Nahrazení a doplnění bude provedeno prvkem stejného průřezu. Napojení se 
provede  tesařským  spojem  detailně  určeným  v  realizační  části  dokumentace.  Pro 
doplňování bude použito dřevo kvality S1, maximální vlhkost 20%, hoblované. Veškeré 
vkládané i stávající prvky a zdivo ve styku s dřevem bude ošetřeno vhodnými přípravky 
- viz Znalecký posudek dřeva krovu. Pro svorníky budou užity pozinkované spojovací 
prvky a tesařské podložky.
Pozednice budou vyměněny v celém rozsahu. Odstranění bude provedeno částečným 
odbouráním nepůvodní koruny zdiva v kombinaci s přizvednutím krovu vyklínováním 
na lešení. Zdivo i zachovávané prvky budou ošetřeny nástřikem vhodného přípravku. 
Pozednice budou spojovány vodorovným přeplátováním s dubovými kolíky.
Napadená zhlaví vazných trámů a napadené části krokví budou odstraněny v rozsahu 
napadení a budou doplněny stejným profilem, případně vsazením vložky. Spoj nového 
dřeva se provede svislým přeplátováním s ocelovými svorníky. 
Chybějící  vazný  trám u  západního  štítu  bude  nový,  identických  rozměrů.  Zlomené 
prvky budou ztuženy vložkou se svorníky.
Budou  prověřeny  veškeré  spoje,  uvolněné  budou  řádně  sesazeny,  chybějící  kolíky 
budou doplněny novými dubovými.
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Ve východním závěru  kostela  budou odstraněny novodobé opravy.  Budou doplněny 
mezilehlé  krokve  opřené  do  nové  pozednice.  Stávající  i  mezilehlé  krokve  budou 
podepřeny novými vaznicemi, které budou vzepřeny vzpěrami.
Bednění  bude vyměněno v nutném rozsahu. Bude odstraněno v místě  zatékání  a ve 
styku s poškozenými prvky.
Nyní  nepřístupná  konstrukce  sanktusníku  nad  střechou  bude  prověřena  po  rozkrytí 
střechy a bude určen rozsah a způsob opravy. Lucerna bude ponechána dřevěná nekrytá, 
dřevo povrchu bude nové. 
Dodavatel  zpracuje návrh lešení  včetně statického posouzení a technologický postup 
opravy krovu, který bude odsouhlasen projektantem. 
Detaily spojů budou navrženy v prováděcím projektu. Bude proveden vzor spoje, který 
bude odsouhlasen projektantem. 
V prostoru krovu jsou železná táhla ztužující východní závěr kostela. Jsou kotvena do 
příčného trámu se vzpěrami.  Je třeba prověřit  jejich funkci,  ošetřit  je proti  korozi  a 
případně je dotáhnout.

2.3.5 Krytina

Popis a stavebně historické hodnocení               20. století
Krov  byl  určen  pro  lehkou  krytinu.  Původně  se  jednalo  o  šindel,  jehož  poslední 
datovaná  oprava  spadá  do roku 1913.  V současnosti  je  krytina  azbestocementová  a 
pochází  z  80.  let  20.  století. Byla  navržena  projektem  opravy  kaple  roku  1974 
(SÚRPMO, Ing. arch. Procházka) a nahradila břidlicovou krytinu, nezjištěného stáří. 
Krytina sanktusové vížky je z měděného plechu, samotná lucerna je dřevěná bez krytí. 

Stavebně technický stav 
Azbestocementová krytina je na hranici životnosti, povrchová struktura je již narušena a 
je  nutno,  i  s  ohledem na  nebezpečí  uvolňování  azbestových  vláken  do  prostředí,  ji 
vyměnit. 

Návrh opravy
Krytina z vláknocementových šablon bude odstraněna.  Je pravděpodobné,  že krytina 
obsahuje  azbest.  Při  odstraňování  krytiny  musí  být  proto  dodržována  pravidla  pro 
nakládání  s  azbestem,  dodavatel  musí  mít  povolení  k  nakládání  s  nebezpečným 
odpadem. Odstraněná krytina musí být uložena na příslušnou skládku, o čemž předloží 
dodavatel po ukončení stavby doklad.
Nová krytina  bude  provedena  opět  z  vláknocementových  šablon -  vzorový výrobek 
Eternit  Dacora.  Šablony  budou  v  barvě  imitující  břidlici  se  zaobleným  rohem  pro 
staroněmecké krytí, velikost šablon 25×25 cm. 
Dodavatel  zajistí  provizorní  zakrytí  konstrukce po sejmutí  krytiny.  Zakrytí  musí  být 
dostatečně odolné proti poškození, do konstrukcí nesmí ani krátce zatékat.
Konkrétní  typ,  barevnost  šablon a  dodavatelem zhotovený vzorek  provedení  krytiny 
včetně  provedení  hřebene  o  rozměrech  min.  3×3m  bude  schválen  projektantem  a 
památkovým dozorem.
Je nutno zabránit vnikání ptactva do prostoru krovu. Ve štěrbinách a otvorech budou 
osazeny nerezové síťky.
Kříž  a  makovice  budou  sejmuty  a  dílensky  restaurovány.  Makovice  bude  nově 
pozlacena, po bližším průzkumu materiálu  bude rozhodnuto o tom, zda bude pozlacen i 
kříž.
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2.3.6 Klempířské konstrukce

Popis a stavebně historické hodnocení               20. století
Oplechování střechy a střešní svody pocházejí z opravy střechy v 80. letech 20 století.
Krytina sanktusové vížky je z měděného plechu, ve styku se střechou je oplechování 
z hliníku. 

Stavebně technický stav 
Oplechování střechy, nástřešní žlaby a svody jsou z pozinkovaného plechu. Špatný stav 
se projevuje zatékáním do krovu a na zdivo. U terénu jsou ucpané svody, nedochází 
k odvodu dešťových vod, provlhá zdivo. 
Vnější  parapety  oken  nejsou  oplechovány  a  dochází  k  vlhnutí  zdiva  a  poškození 
okenních rámů.

Návrh opravy
Oplechování střechy, konstrukce střešních žlabů a svodů budou provedeny zcela nové. 
Klempířské prvky budou provedeny z mědi. Svody budou v zaústění opatřeny lapači 
střešních splavenin. 
Bude provedena nová klempířská krytina sanktusové vížky z měděného plechu. 
Nově  bude  provedeno  oplechování  vnějších  parapetů  oken  z  měděných  plechů 
vytažených i na konvexní rohy.
Při provádění je nutno dbát na kvalitní řemeslné provedení, budou dodrženy požadavky 
normy ČSN 73 3610.

2.3.7 Odvodnění a vlhkost konstrukcí

Stavebně technický stav
Konstrukce jsou významně poškozeny vlhkostí. V patě zdiva jde o vlhkost vzlínající 
z terénu,  případně  o  odstřikující  dešťovou  vlhkost.  V  koruně  zdiva,  na  odskocích 
opěrných pilířů, v oknech a v krovu jde o zatékání vody při dešti. 
Vzlínající vlhkost má několik příčin. Významná je zvýšená úroveň terénu v okolí stavby 
oproti  historickému  stavu.  Původní  úroveň terénu byla  o  přibližně  1  m níže.  Zdroj 
vlhkosti je tedy vhodné snížit.  Další příčinou je špatný stav střešních svodů. Svody jsou 
ucpané,  nejsou dobře zaústěny,  kanalizace není  zcela  funkční.  Dochází  k hromadění 
vody v terénu a promáčení paty zdiva. Je tedy nutno opravit dešťovou kanalizaci a vody 
řádně odvést. K těmto faktorům se připojuje dále odstřikování dešťové vody, zatékání 
kolem oken a také nevhodné užívání budovy - nedostatek větrání.
Vlhkost zdiva je nejvýraznější ve východním závěru kaple, kde je způsobena kombinací 
všech výše zmíněných příčin.  Dochází  k degradaci  vnějšího i  vnitřního  líce  zdiva  - 
vnitřní omítky jsou zcela degradovány, projevuje se i působení solí.
V severní  zdi  je  vlhkost  nižší,  další  snížení  vlhkosti  lze  provést  snížením terénu  a 
snížením úrovně vlhkosti v zemině. Je možné, že dochází k hromadění vlhkosti v patě 
kleneb skrytých podzemních prostor. 
Ve styku kaple se školou se vlhkost neprojevuje.
Zdivo západního štítu  kaple  má vlhkost zvýšenu pouze v důsledku špatného větrání 
prostoru. 
Horní partie zdiva v místě korunní římsy jsou poškozeny zatékáním. To je způsobeno 
poškozenou střechou (oplechování, krytina). Tím také trpí konstrukce krovu. 
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Odskoky  opěráků  byly  původně  překryty  kamennými  prvky.  Ty  byly  opravovány 
umělým kamenem a omítanými cihlami. Nyní jsou kámen i vysprávky často rozpadlé, 
voda zatéká do zdiva, které degraduje.
Zatéká také okny, vnější parapety jsou omítkové, nejsou tedy vodotěsné.
Vlhkostní mapy na omítce kleneb jsou způsobeny zatékáním střechou.
V presbyteriu kostela jsou u podlahy tři otvory, zřejmě sloužící provětrání.
Bylo odebráno 6 vzorků omítky a zdiva a byla provedena analýza vlhkosti a obsahu solí. 
Vlhkost byla stanovena vážkově po vysušení vzorku v horkovzdušné sušárně při 110 o C 
do konstantní hmotnosti.
Soli byly stanoveny ve vodném výluhu vzorků, připraveném standardním způsobem.
Chloridy  a  dusičnany byly  stanoveny  iontově-selektivními  elektrodami 
potenciometricky,  kde se potenciál  ISE měří  proti  referenční kalomelové elektrodě. 
Koncentrace se zjišťuje z hodnot naměřených potenciálů vzorků po kalibraci elektrody 
standardními roztoky. 
Sírany byly stanoveny gravimetricky po vysrážení ve slabě kyselém prostředí ve formě 
BaSO4.

Vzhledem k tomu, že nebyly stanovovány kationy,  je obsah všech solí udán jako 
obsah anionů a ne konkrétních solí, tedy jako SO4

2-, NO3
-, Cl  -.V případě síranů byly 

stanovovány pouze ve vodě rozpustné sírany.

Výsledky analýzy

označení
vzorku

obsah anionů [% hm.v suš.]

sírany chloridy dusičnany

vlhkost
[% hm.]

1 - jižní zeď pod oknem, v. 
30 cm nad podlahou

0,86 0,05 0,14 8,70

2 - jižní zeď pod oknem, v. 
60 cm nad podlahou

0,82 0,02 0,04 8,32

3 - - jižní zeď pod oknem, v. 
60 cm nad podlahou

0,41 0,02 0,04 8,38

4 - sev. zeď - u středního 
pilastru, v. 25 cm nad podl.

0,39 0,03 0,11 0,87

5 - sev. zeď - u středního 
pilastru, v. 150 cm nad podl.

0,34 0,10 1,10 2,71

6 - jižní zeď ke škole, 
v. 50 cm nad podlahou

0,50 0,18 1,49 3,05

Návrh opravy
Bude  provedena  kombinace  opatření  vedoucí  ke  snížení  vlhkosti  zdiva.  Odstraněny 
budou poruchy odvodnění střechy.
Ve východním závěru kaple bude terén snížen na úroveň 188,6 m.n.m, tedy +-0,000 
kaple. Bude provedena kamenná dlažba ve spádu směrem od kaple. Z povrchu bude 
voda svedena do odvodňovacích žlabů zaústěných do kanalizace. 
Při provádění je třeba přesunout vedení optické telekomunikační sítě - viz část „Řešení 
technické  infrastruktury“  a  příloha  v  dokladové  části  „Vyjádření  Telefónica  O2“  k 
projektu.
Vlhkost zeminy pod terénem bude snížena provedením drenáží okolo stavby. Drenáže 
budou  osazeny  perforovaným  potrubím  o  průměru  100  mm  obaleným  geotextilií  a 
obsypány štěrkem. Potrubí bude zaústěno do kanalizace.
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Bude provedena nová dešťová kanalizace. Ke stávající dešťové kanalizaci se nepodařilo 
zajistit  podklady.  Bude  proveden  průzkum  místa  napojení  stávající  kanalizace  do 
uličního řadu, bude vytyčena stávající trasa. Předpokládáme výměnu trubního vedení 
s využitím části stávajícího připojení tak, aby nebylo nutno zasahovat do komunikace. 
Do  kanalizace  budou  zaústěny  dešťové  střešní  svody.  Ty  budou  v  místě  zaústění 
opatřeny lapači střešních splavenin. 
Bude opravena  konstrukce  krovu,  vyměněna  střešní  krytina  a  nově  bude provedeno 
klempířské oplechování a odvodnění střechy.
Nově bude provedeno oplechování vnějších parapetů oken. 
Navržený vytápěcí systém (vzduchotechnické vytápění - viz část "Vzduchotechnika") 
podstatně přispěje ke snížení vlhkosti  vnitřních prostor kaple.
Vlhkostí  porušené  omítky  budou  sanovány  v  rozsahu  určeném  restaurátorským 
záměrem.
Průduchy u podlahy budou prověřeny a pročištěny a opatřeny mřížkami. 

2.3.8 Konstrukce kruchty

Popis a stavebně historické hodnocení                                                                  1858-63
Hudební  empora  je  zděná  a  spočívá  na  třech  polích  obloukové  arkády  s  dvojicí 
toskánských sloupů. Parapet kruchty je členěn plastickými vpadlými poli. Nad sloupy je 
zděný,  konstrukce předstupujícího balkonu je dřevěná.  Omítaný i  dřevěný povrch je 
sjednocen  iluzivním mramorováním.
Podlaha  kruchty je  dřevěná prkenná,  konstrukce  je  trámová s omítaným podhledem 
(zřejmě na rákos). 
Na kruchtu je přístup dřevěným tubusem točitého schodiště. Na kruchtě jsou varhany 
-viz kapitola mobiliář.

Stavebně technický stav
Konstrukce  kruchty  je  zachovalá.  Ve  vrcholu   severního  oblouku  arkády  je  méně 
výrazná trhlina. Trhliny jsou v omítaném podhledu, zejména ve fabionech. Konstrukce 
dřevěného točitého  schodiště je narušena, bude vyžadovat truhlářskou opravu. 

Návrh opravy
Zajistit  trhliny v oblouku - hloubkově vyspárovat.  V omítce podhledu budou vedeny 
nové elektrické rozvody světel. Omítky budou vyspraveny, povrch sjednocen a opatřen 
novým hlinkovým nátěrem - viz část omítky. 
Oprava iluzivního mramorování bude provedena na základě restaurátorského záměru. 
Předpokládá se restaurátorská oprava.
Po odstranění varhan bude proveden průzkum stavu nosné konstrukce podlahy kruchty. 
V případě zjištění napadení trámů bude rozhodnuto o způsobu jejich opravy.
Bude provedeno nové litinové schodiště z kruchty do krovu. Jeho konstrukci podlaha 
kruchty  neunese  -  bude  osazen  podpůrný  ocelový  sloupek  na  podlahu  v  přízemí. 
Sloupek bude samostatně založen na patce pod podlahou.
Dodavatel  zajistí  výrobní  dokumentaci  nového  schodiště,  včetně  technologického 
postupu montáže. Dokumentace bude schválena projektantem. 
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2.3.9 Omítky

Vnější omítky
Popis a stavebně historické hodnocení               
Z vnější strany jsou omítkové šambrány a plochy zazdívek gotických oken. Současná 
podoba je barokní, opravovaná v 19. století. V oprýskaných místech jsou patrné zbytky 
starších pekovaných omítkových paspart, pravděpodobně gotických. Tato starší  podoba 
paspart, ačkoliv je velice zajímavá, nebude obnovena.
Pozdější zazdívky cihelného zdiva, například pod okny, nade dveřmi a podobně, jsou 
omítnuty, cihelné zdivo a jeho spárořez je proveden malovanou retuší s rytými spárami. 
Tyto úpravy jsou věrohodně provedeny a měly by být zachovány a obnoveny.

Stavebně technický stav 
Vnější  omítky jsou oprýskané, v hranách zazdívek a v nadpražích oken se projevují 
trhliny. 
Omítkové retuše režného zdiva jsou místy opadané, je patrná nepravidelná vazba zdiva.

Návrh opravy
Bude  postupováno  podle  schváleného  restaurátorského  záměru  obnovy  fasády.  Ten 
stanoví způsob doplňování omítkových šambrán a rozsah a způsob provedení nových a 
oprav stávajících omítkových retuší režného zdiva. Použité výrobky, povrchová úprava 
omítky  a  barevnost  budou  odsouhlaseny  projektantem  a  památkovým  dozorem  na 
základě provedených vzorků. Dodavatel předloží atesty použitých výrobků. Práce budou 
prováděny kvalifikovaným štukatérem, bude dbáno na vysokou kvalitu provedení. 
Soudržné omítkové šambrány oken budou očištěny, chybějící části budou doplněny do 
současné  podoby.  Bude  užita  hlazená  štuková  omítka.  Při  doplňování  nesmí  být 
poškozeny starší dochované vrstvy omítek. Povrch bude sjednocen vápenným nátěrem 
tlumené světlé žluté barvy. 
Omítané  parapety  oken  budou  vyspraveny  a  budou  opatřeny  klempířským 
oplechováním z měděných plechů.

Vnitřní omítky
Popis a stavebně historické hodnocení               
V  souvrství  omítek  lze  očekávat  doklady  všech  stavebních  fází  včetně  středověké. 
Přítomnost  starších  maleb  pod  nátěry  nelze  vyloučit. Jejich  existenci  a  barevnost 
gotickou a barokní, zjistí během oprav restaurátorský průzkum.  
Pozdně barokní architektonické pilastrové členění pochází zřejmě z let 1746-7. Pilastry 
jsou zakončeny hlavicí s pozdními vztyčenými volutami s motivy čabraky a páskového 
symetrického  ornamentu.  Původní  barokní  barevnost  je  patrná  pod  odpadlým 
novodobým olejovým nátěrem. Pilastry byly iluzivně mramorovány, původní barevnost 
byla světlejší.
Současná  výmalba  hlinkovými  nátěry je  výsledkem  opakované  obnovy  barevnosti 
z doby Zedrichovy obnovy kaple. Oprava výmalby je datována lety 1897 (nátěr stropu), 
1898 (obnova malby), 1902 a 1912, kdy je zmiňováno vymalování soklu výše 3 metrů a 
omalování 10 sloupů.  
V úrovni okenních parapetů prochází malovaná římsa s iluzivními sponami uchycující 
malovaný  závěs.  Vzor  závěsu  imituje  geometrizované  zlaté  brokátování  na  tmavě 
zeleném podkladu. Provedeno je z hlinkových barev pomocí šablon. 
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Úseky zdi pod malovaným kladím jsou béžové. 
Líc klenby je také omítaný, opatřený hlinkovými nátěry světle modré barvy. 
Dekorativní  výmalba  je  kvalitní  a  je  nedílnou  součástí  komplexní  opravy  kaple 
J. Zedrichem. Měla by být obnovena. 
V prostoru nad barokní klenbou jsou dochovány otisky čel původních kleneb s dobře 
zachovalými  původními,  bezpochyby  gotickými  omítkami  pod  původní  klenbou  a 
zazděné otvory s lomenými oblouky ostění. Niky oken jsou rovněž omítané.

Stavebně technický stav 
Omítky  jsou  narušeny  statickými  a  vlasovými  trhlinami.  Nejvýraznější  jsou 
v záklencích  oken a  v  klenbě  ve  východním závěru  kaple.  Popsány jsou v  kapitole 
2.3.2 Zdivo.  Trhliny v omítce se projevují v podhledu kruchty, zejména ve fabionu po 
okraji.
U  podlahy  jsou  omítky  degradovány  vlhkostí  a  solemi.  Nejvýraznější  je  poškození 
v jihovýchodní a východní části, pak v severní zdi. Ve styku se sousední budovou školy 
není vlhkost patrná.  
Hlinkové vrstvy nátěrů omítek jsou sprášené, nesoudržné s podkladem. I nepatrný dotyk 
vede  k  jejich  zničení.  Olejové  nátěry,  kterými  jsou  opatřeny  tektonické  prvky, 
nepropouští vlhkost a jsou ve vlhkých místech oprýskané.

Návrh opravy
Po postavení lešení bude proveden restaurátorský průzkum souvrství omítek.  Oprava 
proběhne na základě schváleného restaurátorského záměru.  Pro doplňování a opravy 
budou  použity  hladké  vápenné  štukové  omítky.  Bude  dbáno  na  vysokou  kvalitu 
provedení oprav omítek a nátěrů.
Původní vnitřní omítky budou v co největším rozsahu ponechány.  
Vlasové trhliny v omítkách budou vyškrábány a doplněny vápennou maltou. Statické 
trhliny budou vyškrábány a hloubkově vyspárovány. 
Zcela  degradované  omítky  u podlahy  budou  otlučeny  v  nutném rozsahu  (rozsah  se 
stanoví na základě průzkumu zasolení omítek a restaurátorského záměru) a nahrazeny 
novými vápennými omítkami.
Pro opravu gotických omítek nad klenbou bude proveden restaurátorský záměr, který 
bude odsouhlasen památkovým dozorem. Záměr stanoví  způsob očištění a konzervace 
omítek.  Autentický  povrch nesmí  být  poškozen ani  znečištěn  -  musí  být  v  průběhu 
stavby náležitě ochráněn. 
Z  povrchu  v  prostoru  kaple  budou  odstraněny  sprášené  hlinkové  nátěry  a  budou 
provedeny nové,  opět hlinkové,  nátěry identické barevnosti  se stejnými šablonovými 
vzory podle zbytků stávajících. Na šablonové vzory je kladen požadavek vysoké kvality 
provedení.  Budou  vybrána  místa,  kde  jsou  vzory  nejlépe  zachovány  a  kde  bude 
konzervován autentický vzorek původního dekorativního vzoru.
Zhotovitelem  provedené  průkazné  vzorky  omítek,  barevnosti  nátěrů  i  šablonových 
vzorů   budou odsouhlaseny projektantem a  památkovým dozorem.  Budou doloženy 
platné atesty na použité materiály.
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2.3.10 Dveře

Hlavní portál     
Popis a stavebně historické hodnocení                                                                  1858-63 
Ostění hlavního vstupu je kamenné pískovcové pravoúhlé s barokizující profilací. Dveře 
jsou dvoukřídlé se světlíkem nad poutcem. Dveře jsou na vnějším líci pobity plechem. 
Z původního kování je zachována litinová klika a štítek zámku. Ve světlíku jsou dvě 
dekorativní mřížky zhotovené roku 1890.  
Otvor byl zřízen roku 1858 a je dokumentován plánem architekta J. Červeného.

Stavebně technický stav 
Dveřní křídla jsou poškozena odstřikující vlhkostí a vzlínající vlhkostí u terénu. Části 
kovových prvků chybí. Je poškozeno ukotvení do ostění. Pískovcové ostění je ušpiněné, 
ve spodní části provlhlé, místy vyštípané. Kovové části jsou zkorodované.

Návrh opravy
Oplechování  dveří  bude  sejmuto.  Bude  provedena  truhlářská  oprava  dřevěné  části 
vsazením vložek nahrazujících  poškozené části  a vložením nových dřevěných prvků 
pod plech tak, aby v žádném místě nebyla tloušťka dřeva menší než 15 mm. Budou 
odstraněny  staré  nátěry  z  dřevěné  části.  Křídlo  zpevnit,  vytmelit  a  opatřit  novým 
nátěrem  kopírujícím původní. 
Kovové části očistit, chybějící prvky doplnit kopiemi. Plech nahradit novým pouze ve 
spodní části v místě, kde je zcela zkorodovaný a v případě, že jej nebude po sejmutí 
možno  nově  osadit.  Opravit  zámek  a  závěsy,  ponechat  původní  kliku.  Odstranit 
železnou petlici. Opatřit základním a grafitovým nátěrem. 
Mřížka nadsvětlíku bude doplněna z vnitřní části zasklením sklem s drátěnou vložkou. 
K dřevěnému rámu bude sklo připevněno dřevěnými lištami průřezu min. 15×15 mm.
Požární odolnost dveří takto upravených je EI-15D3. 
Kamenné  ostění  bude  opraveno  na  základě  schváleného  restaurátorského  záměru. 
Kámen očistit, chybějící části doplnit umělým kamenem, vysprávky retušovat. Upevnit 
osazení  dveřních  závěsů.  Maltový  práh  bude  o  čtyři  centimetry  snížen  z  důvodu 
usnadnění bezbariérového přístupu do kaple. 

Boční vstup                         19. století 
Popis a stavebně historické hodnocení
Otvor je zaznačen již na plánu z roku 1844, kde je navržena úprava ostění a zřejmě 
zřízení portálu. Jedná se pravděpodobně o starší otvor, kterým se vcházelo do přilehlé 
síně, zmiňované v odhadu z roku 1789.
Ostění  je kamenné z hrubozrnného pískovce.  Je  pravoúhlé bez profilace.  Překlad je 
z odlišného kamene než stojky. 
Dveře jsou jednokřídlé, pobité z vnější strany plechem, v dolní části jsou provizorně 
překryty plátem pozinkovaného plechu. 
Dřevěná část dveří je barokní, intarzovaná s bohatě vyřezávaným poutcem a původním 
kováním. Dveře pocházejí zřejmě ze vstupu do původní sakristie.
 
Stavebně technický stav 
Hodnotné  dveře  jsou  vystaveny  zcela  neadekvátně  povětrnosti  a  vlhkosti.  Jsou  ve 
spodní části poškozeny, intarzie se v provlhlých částech rozpadá. 
Kamenné ostění degraduje vlhkem. 
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Návrh opravy
Provést restaurátorskou opravu intarzovaného dveřního křídlana základě schváleného 
restaurátorského záměru. Dveře nově osadit do vnitřní strany téže niky.  Ukotvení do 
niky bude provedeno kovovými závěsy.
Na původní místo v kamenném ostění osadit nové dřevěné dveře z dubového masivu, z 
vnější strany pobité pozinkovaným plechem opatřeným grafitovým nátěrem. 
Kamenné  ostění  bude  opraveno  na  základě  schváleného  restaurátorského  záměru. 
Ostění po snížení vlhkosti zpevnit, největší porušení doplnit umělým kamenem, barevně 
retušovat. Provést hydrofobizaci povrchu. 
Dodavatel předloží platné atesty použitých materiálů a prostředků.

Prostup z půdy školy do krovu  
Stavebně technický stav                                                                                       19.  století  
Původní železné dveře. Dveře pouze ušpiněny, mírná koroze, chybějící zámek.
V zádveří v prostoru školy jsou osazeny novodobé dveře, zřejmě s požární odolností.

Návrh opravy
Původní železné dveře očistit, opatřit novým nátěrem grafitovou barvou. Opravit zámek.
Ověřit  konstrukci novodobých dveří  z požárního hlediska,  případně nahradit  novými 
s prokazatelnou požární odolností EI-30D1.

2.3.11 Okna

Popis a stavebně historické hodnocení                                                                   
Původní  gotická  hrotitá  okna  byla  během nového zaklenutí  kaple  částečně  zazděna. 
Parapet  byl  zvýšen  až  o  160  cm,  byly  provedeny  nové  záklenky  oken  v  přibližně 
polovině původní výšky, špalety byly nově upraveny. Úpravy souvisí s novou barokní 
klenbou  před  1674,  současná  podoba  vznikla  zřejmě  při  druhé  barokizaci  kostela. 
Okulus středního okna závěru se váže na nedochovaný oltář nově pořizovaný v letech 
1746-7. 
V  oknech  jsou  dřevěné  rámy  s  barevným zasklením.  Zasklení,  možná  i  rámy  bylo 
zřejmě opraveno v 80. letech 20. století (fotodokumentace z roku 1974 ukazuje rozbitou 
většinu tabulek).
V  zazdívkách  oken  nad  klenbou  jsou  patrné  druhotně  užité  úlomky  profilovaných 
kamenných prvků. Gotická kružba je zachována pouze v jediném okně jižní stěny - nyní 
přístupná z kabinetu školy. Vnější ostění okna je natočeno k západu a reaguje tak na 
původní situaci,  kdy k jižní stěně přiléhalo východní křídlo kláštera,  přízemní pouze 
v tomto poli, v ambitu. Kružba je jednoduchá, tvořená ze dvou jeptišek a trojlistu ve 
vrcholu. Kružbu je vhodné ukázat z prostoru krovu kostela. 

Stavebně technický stav
Stav oken je individuálně rozepsán v tabulce oken. 
Výplně okenních otvorů jsou z dřevěných rámů s jednoduše zasklenými vyjímatelnými 
křídly  přichycenými  obrtlíky.  V  každém z  velkých  oken  jsou  dvě  křídla  otevíravá. 
Zasklena jsou čirými a barevnými skly.  Dřevěné rámy mají oprýskaný nátěr, některé 
rámy  jsou  ve  spodní  části  uhnilé,  provlhlé  a   celkově  prohnuté.  Několik  spodních 
vyjímatelných  spodních  křídel  již  chybí.  Některé  skleněné  tabulky  jsou  rozbité. 
Kruhové okno má oprýskaný nátěr, celkově je zachovalé.
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Ostění oken jsou omítaná, v exteriéru jsou provedeny omítkové šambrány. Omítkové 
prvky jsou oprýskané, vnější omítkové parapety jsou degradovány vlhkostí. Uvnitř se 
projevuje  zatékání.  Záklenky  oken  jsou  porušeny  trhlinami.  V  omítaných  plochách 
zazděných gotických otvorů jsou trhliny.
Před okny jsou zbytky rámů s železným pletivem.

Návrh opravy
Bude  proveden restaurátorský  průzkum okenních  výplní  s  cílem získat  informace  o 
původní  povrchové  úpravě  rámů.  Opravy  okenních  otvorů  jsou  popsány  v  kapitole 
2.3.9 Omítky a 2.3.2 Zdivo.
Dřevěné  nosné  okenní  rámy  je  nutno  repasovat.  U  některých  (1a)  předpokládáme 
ztužení, částečné doplnění a povrchovou úpravu, jiné (1d) bude nutno vyjmout a provést 
nově s možností využití nepoškozených prvků. Prvky budou nahrazovány kopiemi se 
stejnou profilací  a  dimenzemi.  Chybějící  a  silně  poškozená  křídla  budou nahrazena 
kopiemi. Bude zjištěna původní barevnost, která bude obnovena. Chybějící skla budou 
doplněna.  Kování  bude  očištěno  a  natřeno,  do  nových  částí  bud  osazeno  opravené 
původní kování, nebo jeho repliky. Povrchová úprava dřevěných rámů, použité nátěrové 
hmoty  a  jejich  barevný  odstín  budou  odsouhlaseny  projektantem  a  památkovým 
dozorem na základě provedených vzorků. 
Omítkové profilované šambrány budou doplněny do původní podoby. Parapety oken 
budou  opatřeny  klempířským  oplechováním  z  měděných  plechů  vytažených  i  na 
konvexní rohy.
Okenní  otvory budou z  vnější  strany opatřeny novými  sítěmi  proti  holubům a proti 
vandalismu. Sítě budou z nerezových lanek o průměru nejvýše 1 mm, oka 2×2 cm. Do 
otvorů budou osazeny za lícem zdiva na rozdíl od současných předsazených před fasádu 
a budou kotveny pomocí nerezových oček ve hmoždinkách v ostění.

2.3.12 Podlahy

Popis a stavebně historické hodnocení                                                                  1858-63
Úroveň  podlahy  byla  původně  nižší,  byla  zvyšována  roku  1858  během  adaptace 
presbytáře na školní kapli. Ve stejné době byla zasypána hrobka dominikánských kněží, 
která nebyla dosud lokalizována. Z doby přestavby dlažba zřejmě pochází.
Na podlaze kaple jsou světlé kamenné dlaždice velikosti přibližně 30x30 cm. Dlažbou je 
proveden obrazec tvaru kříže. V obrazci jsou v rozích dlaždic vloženy drobné tmavé 
čtverce rozměru 8x8 cm. Ve středu kříže je mramorová deska kryjící vstup do hrobky 
obnovitele kaple Jana Nepomuka Zedricha.
Dlažba presbytáře je stejná jako v lodi, formát dlaždice je menší, v rozích jsou vkládány 
drobné čtverce.
Dřevěná prkenná podlaha kruchty je původní z devatenáctého století. 

Stavebně technický stav
V době průzkumů kaple byla podlaha z převážné části překryta skladovanými předměty, 
které  nebylo  možno  odstranit.  Přesné  určení  rozsahu  poškození  bude  provedeno  po 
vyklizení.  Přístupné  části  jsou  silně  znečištěny,  avšak  kámen  není  příliš  porušen. 
V západní  části  je  část  dlažby  cihelná  -  byla  zřejmě  užita  pod  lavicemi,  které  se 
nedochovaly, případně je možné, že byla část dlažby dodatečně rozebrána a odvezena. 
Prkenná podlaha kruchty je ušpiněná, zachovalá. 
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Návrh opravy
Kamenné podlahy budou očištěny. Chybějící části budou doplněny stejným kamenem, 
vyštípané menší  kusy budou doplněny umělým kamenem. Povrch bude konzervován 
prostředkem konzultovaným s restaurátorem. Cihelná dlažba bude odstraněna a bude 
doplněna replika dlažby ze stejného kamene. 
Rozsah a materiál doplňků a výměny dlažby bude schválen památkovým dozorem.
Podlaha kruchty bude očištěna a natřena transparentním penetračním nátěrem. Vzorek 
nátěru bude schválen projektantem.

2.3.13 Kamenné prvky

Oprava veškerých kamenných prvků bude probíhat na základě restaurátorského záměru, 
který  bude  schválen  památkovým  orgánem.  Návrh  rozsahu  průzkumů  je  zpracován 
v části „Návrh rozsahu restaurátorského průzkumu“. 
Z  kamene  jsou  exteriérové  římsy,  překrytí  opěrných  pilířů,  ostění  oken,  prvky 
v interiéru, pozůstatky gotických klenebních žeber a okenních kružeb. 

Prvky v exteriéru - obecně
Kamenná ostění dveří do exteriéru jsou pískovcová. Ve spodní části  jsou poškozena 
vlhkostí. 
Římsy členící severní vnější zeď, korunní římsa a odskoky opěráků jsou pískovcové, 
jsou  vyspravovány  umělým,  kamenem,  některé   jsou  zcela  z  umělého  kamene 
s cihelným jádrem. Kámen i vysprávky jsou většinou silně poškozeny vlhkostí a jsou 
porostlé biotickou vrstvou zelené barvy. 
Kamenná ostění budou očištěna a hydrofobizována.  Vyštípané kusy budou doplněny 
umělým kamenem a retušovány. 
Rozpadlé  vysprávky  říms  a  překrytí  opěráků  umělým  kamenem  budou  odstraněny, 
zachovalé budou ponechány.  Krycí  desky opěráků budou z předvyrobených výdusků 
z umělého kamene.  Kamenné římsy a prvky budou očištěny, zpevněny, domodelovány 
umělým kamenem, retušovány a hydrofobizovány.  Rozsah opravy bude upřesněn po 
bližším ohledání z lešení.

Prvky v interiéru - obecně
Prvky v interiéru a v prostoru nad klenbou budou očištěny. Prvky barokní a z 19. století 
budou doplněny o chybějící části, nově sesazeny. Čištění a konzervaci gotických prvků 
je  třeba  věnovat  zvýšenou  pozornost,  práce  bude  provádět  restaurátor  s  příslušným 
oprávněním. 
Podrobně jsou kamenné prvky a návrh jejich opravy popsány podle jejich označení ve 
výkresech v tabulce „Kamenné prvky“.

Dodavatel předloží atesty použitých přípravků. 
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2.3.14 Mobiliář a doplňky

Bude  proveden  restaurátorský  průzkum  mobiliáře.  Restaurátorským  záměrem  bude 
navržen  způsob  opravy  prvků.  Restaurátorské  práce  může  provádět  restaurátor 
s příslušným oprávněním.

M1 - Oltář         1858-63
Oltářní architektura je složena ze stupňů, oltářní menzy, tabernáklu a z retáblu, který 
tvoří oltářní obraz vynášený dvojicí andělů. 
Oltář  je silně znečištěn,  poškozen vlhkostí,  některé  části  jsou ulámány.  Z původního 
vybavení  oltáře  chybí  ornamentální  výzdoba,  symbol  jazyka  sv.  Jana  Nepomuckého 
v paprsčité gloriole  a především oltářní obraz s vyobrazením sv. Jana Nepomuckého 
rozdávajícího almužnu chudým od Josefa Hellicha. 
Oltář bude zrestaurován, chybějící ornamentální výzdoba bude doplněna dle dobových 
fotografií a zachovaných fragmentů. Oltářní obraz, nacházející se v severní boční lodi 
děkanského chrámu sv. Jiljí,  bude instalován na původní místo,  nebo bude nahrazen 
kopií. 

M3 - Kazatelna                  1858-63
Kazatelna byla původně přístupná dnes zazděným kamenným schodištěm, umístěným 
v rohu kaple  a  kláštera.  Těleso  schodiště  bylo  zrušeno stavbou nové školní  budovy. 
Poprsnice kazatelny je členěna sloupky a v jednotlivých polích jsou umístěny olejové 
obrazy 4 církevních otců, za jejichž autora je považován Josef Hellich. Kazatelna byla 
bohatě zdobena ornamentální výzdobou s maskarony andílků a vinným hroznem. 
V současné době je kazatelna silně znečištěna, prvky výzdoby jsou ulámány,  některé 
chybí. Dřevěné schody jsou rozpadlé, poškozené vlhkostí. 
Kazatelna  bude  restaurována.  V  restaurátorském  záměru  bude  stanoven  rozsah 
doplňování chybějících prvků a způsob opravy. 
Truhlářsky bude opravena nosná konstrukce a konstrukce  schodiště.

M4 - Varhany                                                                                                         1858-63
Varhany z doby opravy kaple v letech 1858-63 byly průběžně opravovány, roku 1870 
kvůli vlhkosti. 
V současné době jsou značně povrchově i mechanicky poničené. Vše je ušpiněno, chybí 
některé píšťaly i ornamentální výzdoba patrná na historických fotografiích. Ve vrcholu 
byla  osazena  dvojice  andílků,  která  je  nyní  umístěna  při  oltářním  obraze  sv.  Jana 
Nepomuckého v severní lodi nymburského děkanského chrámu sv. Jiljí. 
Pro opravu bude vybrána specializovaná firma. Ta zajistí odbornou demontáž  varhan 
před započetím stavby. Varhany budou uloženy na vhodném místě. Po odborné opravě 
budou varhany opět instalovány na kruchtě. 
Oprava varhan není  součástí  této  fáze opravy -  součástí  je pouze jejich demontáž a 
odvoz. 

Dřevěné točité schodiště           1881-2
Dřevěné točité schodiště na hudební emporu bylo zřízeno poté, co bylo stavbou přilehlé 
školy zrušeno kamenné schodiště na kazatelnu. 
Konstrukce vyžaduje  truhlářskou opravu nosné konstrukce,  zábradlí  a dveří.  Oprava 
povrchové úpravy a kování bude provedena na základě konzultace s restaurátorem. 
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M5 - Dřevěná lavice u západní zdi
Lavice  pochází  z  19.  století.  Bude truhlářsky opravena,  doplněna a nově povrchově 
upravena transparentním nátěrem.

Pět hvězd sv. Jana Nepomuckého v klenbě.
Nad oltářem ve vrcholu klenby bylo osazeno pět pozlacených hvězd - symbol sv. Jana 
Nepomuckého. Nyní jedna chybí.
Po provedení lešení budou zachované hvězdy restaurátorsky opraveny, nově pozlaceny. 
Chybějící bude doplněna replikou. 

Kostelní lavice J. Zedricha
Lavice,  která  stávala  v  kapli  sv.  Jan  Nepomuckého,  je  nyní  umístěna  v  děkanském 
kostele sv. Jiljí. 
V případě že bude dohodnuto její navrácení, bude v kapli vybráno místo, kde by bylo 
vhodné ji umístit.
Součástí nabídky budou náklady na dopravu a osazení lavice

Kovový konzolový svícen u oltáře 
Svícen je zkorodovaný. Bude očištěn a nově natřen.

Kovová informační deska
Deska je odlita z bronzu. Bude sejmuta, očištěna, konzervována a nově osazena. 
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2.4 SO1 - KAPLE - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ

2.4.1 Zemní práce
Před zahájením zemních prací bude informováno příslušné archeologické pracoviště a 
správce budovaných sítí a sítí s nimiž dojde ke střetu.
Při  předání  staveniště  je  investor  povinen  zajistit  vytyčení,  případně  ověření  všech 
stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení 
je nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové 
práce před vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení 
zástupci  správců.  Při  odhalení  neznámé  sítě  bude  dodavatel  informovat  investora, 
projektanta a autorský dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před 
zjištěním majitele podzemní sítě nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné 
až po ověření neznámé sítě. 
Výkopy budou prováděny ručně. Při odhalení neznámé podzemní konstrukce, případně 
podzemních  prostor  bude  informován  projektant  a  investor  a  bude  stanoven  další 
postup.
Bude provedeno snížení terénu u východního závěru kaple pro snížení vlhkosti zdiva 
kaple.  Nová  úroveň  terénu  bude  odpovídat  úrovni  podlahy  presbyteria.  Budou 
provedeny  výkopy pro  drenáže  do  hloubky  1,3  m pod  tuto  úroveň.  Do  rýh  budou 
položeny  perforované  drenážní  trubky,  které  budou  obaleny  geotextilií  a  budou 
zasypány štěrkem. Do rýhy bude také položen zemnící pásek hromosvodu.
Při  provádění  snížení  terénu  u  východního  závěru  kaple  je  třeba  přesunout  vedení 
optické telekomunikační sítě - viz části „2.7 - Řešení technické infrastruktury“ a příloha 
v dokladové části „Vyjádření Telefónica O2“ k projektu. V blízkosti vedení je nutno 
postupovat se zvýšenou opatrností.
Pro základové pasy spojovací chodby budou provedeny výkopy rýh. 
Budou provedeny výkopy pro dešťovou kanalizaci. Dešťová kanalizace bude napojena 
ve stávajícím místě do uličního kanalizačního řadu. Jako podklad pro prováděcí část 
dokumentace  bude  provedeno  zaměření  současného  průběhu  a  stavu  dešťové 
kanalizační  přípojky.  V  případě  dobrého  stavu  kanalizace  může  být  rozsah  výkopů 
omezen a nová dešťová kanalizace na stávající přípojku napojena blíže ke kapli. 
Bude proveden výkop pod podlahou pro roznášecí základ sloupku  nového schodiště do 
krovu.

2.4.2 Základy
Budou  provedeny  základové  pasy  z  prostého  betonu  C25/30  pro  novou  konstrukci 
spojovací chodby. Základová spára bude v nezámrzné hloubce na rostlém terénu a bude 
převzata projektantem. 
Základová  patka  pod  vřetenovým  schodištěm  bude  založena  v hloubce  55  cm  pod 
podlahou. Bude vyztužena kari sítí 100×100×6 při dolním povrchu s krytím 6 cm. Bude 
provedena na vrstvu podkladního betonu.

2.4.3 Bourací práce
Bude odstraněna zazdívka gotického kružbového okna mezi školou a podkrovím kaple 
z  19.  století  a bude nově provedena ze strany školy.  Opatrně,  za účasti  restaurátora 
budou proraženy otvory v klenbě pro průchod schodiště a pro výustky teplovzdušného 
vytápění.  Klenba  bude  podepřena  na  lešení,  bude  zpracován  technologický  postup 
prorážení a zajišťování otvorů, který bude schválen projektantem.
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Bude přemístěno vyústění odvětrání divadla nad střechu spojovací chodby. Přemístění 
se provede odskokem v tloušťce zdiva, nad otvorem bude překlad ze dvou ocelových 
nosníků I100. Původní otvor bude zaplentován a vyspraven. 
Bude provedeno bourání prostupů pro vedení rozvodů vzduchotechnického vytápění. 
Prostupy budou ve střeše kotelny divadla, ve štítové zdi krovu školy a ve zdivu mezi 
krovem kaple a školy. V otvorech budou před vybouráním provedeny ocelové překlady 
z I nosníků - rozměry jsou určeny ve výkresech.

2.4.4 Konstrukce prosklené chodby
Prosklená konstrukce spojovací chodby bude mít nosný rám ze svařovaných ocelových, 
žárově  pozinkovaných dílců.  Dílce budou spojeny šrouby a  budou tvořit  prostorově 
tuhou nosnou konstrukci. Konstrukce bude kotvena šrouby do betonového základu. Pro 
konstrukci  bude  vypracována  prováděcí  a  dílenská  dokumentace  koordinovaná 
s dodavatelem zasklení. 
K ocelovému rámu budou z boční i horní strany pomocí systému Glaverbel Structura 
Vision G kotveny skleněné tabule. Boční stěny budou zaskleny sklem  Planibel Clear 
10 mm, tepelně tvrzeným v kvalitě Structaflex o max. rozměru 3750×135 mm. Tabule 
bude  kotvena  v  6ti  bodech.  Střecha  bude  zasklena  sklem Stratobel  88.4  (2×tepelně 
tvrzené sklo Planibel  Clear s  vloženou polyvinylbutyralovou fólií  1,52 PVB) o max 
rozměru 2680×1390 mm. Bude užita opálová PVB fólie. Dodavatel zpracuje dílenskou 
dokumentaci pro výrobu skel. Dodavatel doloží atesty na skleněné výrobky. 
Mezery  budou  vyplněny  trvale  pružným  tmelem  dle  doporučení  výrobce  systému 
Structura. U terénu nebude mezera utěsněna - chodba nebude vytápěna.
Sklo střechy bude vyspádováno směrem od zdiva, bude mít přesah pro odkapávání vody 
- pod okrajem nebudou odvodňovací žlaby. V terénu budou provedeny dlážděné žlaby 
zaústěné do dešťové kanalizace. 
 

2.4.5 Schodiště
Bude  provedeno  nové  točité  schodiště  z  kruchty  do  krovu  o  poloměru  750  mm. 
V klenbě  bude kruhový otvor  pro schodiště.  Vlastní  schodiště  bude standardizované 
z litinových nebo ocelových prvků (bude určeno investorem), výrobce RU2 a.s. Praha. 
Skládané  vřeteno  bude  po  výšce prostorově  přikotveno  do  zdiva.  Vřeteno  schodiště 
bude  uloženo na ocelový sloupek pod kruchtou. Sloupek bude založen na vyztužené 
betonové roznášecí patce provedené pod podlahou přízemí. Schodiště do krovu bude 
opatřeno vyklápěcím poklopem s požární odolností EW15D3.
Dodavatel předloží doklad o požární odolnosti poklopu.
Bude zpracována dílenská dokumentace a  technologický postup montáže schodiště.

2.4.6 Výplně otvorů
Současné prosklené dveře vstupu ze spojovací chodby do divadla budou vyměněny za 
dveře  s  požární  odolností  EI30DP1,  případně  lze  upravit  odbornou  firmou  stávající 
hliníkové rámy.Požární odolnost bude doložena.
Nové  vstupní  dveře  v  prosklené  chodbě  budou  z  tvrzeného  lepeného  skla,  budou 
bezrámové,  budou osazeny vodorovným panikovým otevíracím mechanismem z vnitřní 
strany, vodorovným nerezovým madlem ve výšce 80 cm nad podlahou. Opatřeny budou 
páskem šedé barvy ve výši 110 cm nad podlahou. 
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Dveře do dílny divadla budou provedeny nově, budou s požární odolností  EI30DP1. 
Budou z vnější strany oplechovány a natřeny grafitovou barvou.
Dveře  z  půdy  školy  do  zádveří  vstupu  do  krovu  kaple  budou  protipožární  třídy 
EI30DP1. 
Ostatní dveře jsou popsány v kapitole „2.3 Návrh opravy historických konstrukcí“.

2.4.7 Podlahy
Ve spojovací chodbě bude provedena dlažba shodná s exteriérem. Bude ze žulových 
řezaných kostek formátu 10×10 cm kladených do maltového lože na spáru. Materiál a 
způsob  kladení  dlažby  bude  odsouhlasen  investorem,  projektantem  a  památkovým 
dozorem na základě předložených vzorků.

2.4.8 Lávky v krovu
V podkroví budou povedeny revizní lávky.  
Nad  klenbou  bude  konstrukcí  lávek  neseno  potrubí  vzduchotechniky.  Lávky  budou 
z dřevěných nosníků a budou opláštěny vodovzdornou překližkou. Zavěšeny budou na 
nové dřevěné trámy uložené na stávajících vazných trámech pomocí ocelových táhel. 
Lávky  budou  dále  stabilizovány  pomocí  táhel  kotvených  do  zdiva.  Táhla  budou 
z ocelových pozinkovaných lan  s rektifikačními  a  dotahovacími  prvky s  antokorozní 
úpravou.  Zábradlí  bude  ocelové  ze  subtilních  profilů,  natřených  grafitovou  barvou. 
Bude přichyceno k táhlům lávky. Bude zpracována prováděcí dokumentace lávek, která 
upřesní  rozměry  konstrukce  v souladu  s  prováděcí  dokumentací  vzduchotechniky, 
stanoví detaily provedení konstrukce a členění zábradlí. Výrobní dokumentace zábradlí 
a táhel bude schválena projektantem.
Lávky  v  krovu  v  úrovni  vazných  trámů  budou  provedeny  nově  -  budou  dřevěné 
s ocelovým  zábradlím  ze  subtilních  profilů,  natřených  grafitovou  barvou.  Členění 
zábradlí určí prováděcí projekt. 

2.4.9 Úpravy okolí stavby
Snížený terén v okolí stavby bude překryt dlažbou z žulových kostek malého formátu. 
Na hraně svahu budou osazeny sloupky s řetězy mezi  nimi - sloupky budou typové 
litinové, užité ve veřejném prostoru v Nymburce. 
Materiál  a  způsob  kladení  dlažby  bude  odsouhlasen  investorem,  projektantem  a 
památkovým dozorem na základě předložených vzorků.
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2.5  SO2 - OPRAVA ŠATEN DIVADLA - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.5.1 Bourací práce a vyklizení
Šatny  budou  před  započetím  prací  vyklizeny.  Bude  dohodnuto  omezení  provozu 
divadla. 
Budou odstraněny povrchové vrstvy podlah - stávající vlysy, keramické dlaždice.
Budou vybourány konstrukce příček vyznačených ve výkresech. 
Budou vybourány nové okenní otvory ve fasádě a přesunuty dveřní otvory v nosných 
zdech  a  příčkách.  Nejprve  budou  do  konstrukcí  osazeny  ocelové  překlady  a 
vyklínovány, poté bude postupně ručně odbouráváno zdivo.
Budou proráženy prostupy a bourány drážky pro vedení instalací. 

2.5.2 Nosné konstrukce
V nosných zdech stávající  stavby budou vybourány otvory.   Překlady otvorů budou 
z válcovaných I nosníků. Dimenze jsou určeny ve výkresech. 
Budou prováděny pouze lehké  příčky -  nosné konstrukce  stropu nebudou dodatečně 
vyztužovány.

2.5.3 Dělící konstrukce
Budou doplněny konstrukce příček. Příčky budou z pórobetonových tvárnic. Překlady 
dveří v příčkách nejsou vyznačeny, avšak jsou jejich nedílnou součástí. 

2.5.4 Schodiště
Poslední tři stupně křivočarého schodiště do orchestřiště budou upraveny. Bude snížena 
výška a jeden stupeň přidán. Povrch bude dřevěný.

2.5.5 Vnější omítky a povrchové úpravy stěn a stropů
Vnější omítky porušené bouráním konstrukcí budou vyspraveny, fasáda bude v nutném 
rozsahu opatřena novým fasádním nátěrem stejného odstínu jako je stávající. 

2.5.6 Vnitřní omítky a povrchové úpravy stěn a stropů
Budou odstraněny staré nátěry ze stávajících stěn a stropů. Nové omítky na nových 
konstrukcích příček budou hladké tenkovrstvé s vloženou tkaninou - perlinkou. Omítky 
vysprávek  vybourávaných  otvorů  budou  vápenné  štukové  hladké.  Případné  trhliny 
stávajících omítek budou vyškrábány a doplněny vápennou maltou. Celý povrch bude se 
stávajícími omítkami sjednocen filcováním. 
Nově budou provedeny fabiony u doplněných příček, stávající budou vyspraveny.
V koupelnách, předsíni a v toaletách budou sádrokartonové podhledy na nosném roštu 
z plechových profilů. V podhledech bude vedeno odvětrání.
V koupelnách a toaletách budou keramické obklady do výšky 2 m. Budou ve standardní 
kvalitě, značka a barevnost bude určena architektem před
Omítky stěn, stropy i podhledy budou opatřeny interiérovým nátěrem bílé barvy.
Provedení povrchů a barevnost nátěrů bude schválena projektantem.
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2.5.7 Podlahy
Podlahy budou provedeny nově. Stávající nášlapné vrstvy budou odstraněny. Odhalené 
hrubé podlahy budou očištěny, povrch bude vyspraven a srovnán vystěrkováním. 
V šatnách  a předsíních  budou nové dřevěné podlahy z  lepených třívrstvých vlysů  s 
horní nášlapnou vrstvou z dubového masivu v tl. 4 mm, s perem a drážkou po celém 
obvodu. Pod povrchovou vrstvu bude položena tenkovrstvá pěnová izolace .
V  koupelnách  a  toaletách  bude  na  vyspravenou  a  srovnanou  vyčištěnou  podlahu 
provedena  vrstva  nátěrové  hydroizolace.  Nášlapné  vrstvy  budou  ze  slinutých 
keramických dlaždic.
Konkrétní  výrobky  budou  upřesněny  v  prováděcí  části  dokumentace  a  budou  i 
s povrchovou úpravou schváleny projektantem na základě předložených vzorků.

2.5.8 Okna
Stávající  okna  budou  ponechána  a  budou  opravena.  Budou provedeny nové  nátěry, 
opraveno těsnění a kování. 
Okna  v  nově  proražených  otvorech  budou  z  dřevěných  profilů  Euro  IV-68.  Budou 
zasklena  tepelně  izolačními  dvojskly,  max.  součinitel  prostupu  tepla  je  U=  1,1 
W.K-1.m-2. Bude použito celoobvodové kování s možností mikroventilace. 
Všechna okna budou opatřena nátěrem shodného odstínu bílé barvy.
Okenní olivy na stávajících oknech budou vyměněny za nerezové, stejného typu jako na 
nových oknech.
Barevnost a povrchová úprava okenních rámů bude stanovena na základě dodavatelem 
předložených vzorků.

2.5.9 Dveře
Původní dveře z doby funkcionalistické stavby budou zachovány ve stávající poloze a 
opraveny.  Jde  o  bezfalcové  plné  dýhované  dveře  kvalitního  provedení.  Dále  budou 
zachovány dveře do únikového schodiště. Oprava bude spočívat v odstranění starých 
nátěrů, vyspravení povrchu a kování a provedení nového povrchu nástřikem PU laku. 
Nefunkční  zámky  a  staré  kliky  (kromě  původních  mosazných)  budou  nahrazeny 
novými. 
Dveře  na  jeviště  budou  opraveny,  budou  provedeny  nové  nátěry,  doplněny  kliky. 
Požární odolnost dveří nesmí být změněna.
Nové dveře budou osazeny do nových ocelových zárubní HSE pro bezfalcové dveře, 
křídla budou hladká, plná bez falcu. V drážce zárubně budou těsnící pásky.
Původní mosazné kliky budou očištěny a nově osazeny. Nové kliky budou nerezové s 
rozetovými štítky - typ HOLAR MT01 nebo identické. 
Barevnost dveří a zárubní bude určena architektem v prováděcí části  dokumentace a 
před provedením schválen a na základě vzorků.

2.5.10 Zařizovací předměty a interiérové vybavení
Sanitární zařizovací předměty budou ve standardním provedení. Umyvadla a klozetové 
mísy budou keramické bílé. Vaničky sprchových koutů budou akrylátové bílé, určené 
pro zazdění. Sprchové kouty budou opatřeny shrnovacími zástěnami. V 1. NP budou 
v šatně umyvadla zapuštěná do desky. V koupelnách budou zrcadla. 
Konkrétní  výrobky  budou  ve  standardní  kvalitě  a  budou  určeny  v  prováděcí  části 
dokumentace. 
Návrh vybavení šaten stoly pro líčení herců ani jiným nábytkem není součástí tohoto 
projektu. 
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2.6 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

2.6.1 SO1 - Oprava kaple

Dopravní infrastruktura
Napojení na dopravní infrastrukturu není opravou dotčeno. 

Technická infrastruktura
Elektroinstalace
Elektroinstalace v kapli bude provedena nově. Napojení bude provedeno ze stávajícího 
hlavního  rozváděče  v  přízemí  divadla.  Bude  instalováno  podružné  měření  za 
elektroměrem divadla. 

Vytápění
Bude instalováno teplovzdušné vytápění.  VZT jednotka bude umístěna ve výměníku 
v přízemí  divadla.  Trubní  vedení  bude procházet  po fasádě divadla,  prostorem půdy 
školy a podkrovím kaple. 

Zdravotní technika
Splašková kanalizace není v objektu navržena.
Napojení dešťových vod do jednotného kanalizačního řadu v ulici bude prozkoumáno a 
zaměřeno pro prováděcí část dokumentace. Napojení bude provedeno nově ve stávající 
trase, případně může být částečně využita stávající přípojka. Kapacita nebude podstatně 
navýšena - nově budou zaústěny drenáže a terénní vpusti, jejichž vliv je zanedbatelný. 
Na  svodných  potrubích  budou  osazeny  lapače  střešních  splavenin.  Na  drenážním 
potrubí budou osazeny proplachovací šachty s šachtovým dnem s lapačem písku.
Vodovod není navržen.

2.6.2 SO2 - Oprava šaten divadla

Dopravní infrastruktura
Kapacity šaten ani provoz se nemění.

Technická infrastruktura
Oprava  rozvodů  technické  infrastruktury  bude  mít  charakter  udržovacích  prací. 
Rozvody technické infrastruktury budou provedeny nově. 
Nebudou  budovány  nové  přípojky  elektrické  energie,  vody,  plynu,  kanalizace  ani 
sdělovacích vedení. 
Elektroinstalace bude připojena ze stávajícího rozváděče v přízemí divadla.
Kanalizace bude připojena na stávající svodné potrubí.
Voda bude připojena ve stávajícím místě, měření není vyžadováno. Teplá voda bude 
připojena na stávající ohřívač ve výměníku v přízemí divadla.
Vytápění bude teplovodní, bude připojeno na stávající rozdělovač ve výměníku.
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2.7 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY

Dodavatel  je povinen řídit  se pokyny správců dotčených sítí  technické infrastruktury 
uvedenými v jejich vyjádřeních přiložených v dokladové části dokumentace.

2.7.1 SO1 - Oprava kaple

Dopravní infrastruktura
Napojení na dopravní infrastrukturu není opravou dotčeno. Pro parkování návštěvníků 
je nutno použít některého ze záchytných placených parkovišť - nejbližší je na náměstí, 
nebo ve vzdálenosti přibližně 100 m směrem k řece.
Zpevněné plochy chodníků umožňují výjimečný vjezd k objektu.

Technická infrastruktura

Elektroinstalace
Stávající provizorní připojení elektrické energie z divadla bude odstraněno. Bude nově 
provedeno z hlavního rozváděče divadla, kde bude hlavní jistič a podružný elektroměr. 
Odtud bude veden kabel do rozvodnice kaple RS1.
Z  rozvodnice  RS1  bude  připojeno  osvětlení  kaple,  zásuvkové  obvody  a 
vzduchotechnické. 
Návrh  osvětlení  je  zpracován  v  samostatné  příloze  „Návrh  osvětlení“.  Osvětlovací 
tělesa  budou  umístěna  na  hlavicích  pilastrů  v  instalačních  třífázových  lištách,  které 
umožňují několik kombinací sepnutí osvětlovacích těles.
Stávající  rozvody  osvětlení,  které  jsou  minimálně  50  let  staré  budou  odstraněny, 
v omítkách kaple mohou být ponechány. 
V dlažbě v exteriéru budou osazena zemní osvětlovací tělesa směrovaná na fasádu.
Řešení  osvětlení  interiéru  i  exteriéru  bude  ověřeno  světelnou  zkouškou  za  účasti 
památkářů, zástupce projektanta a investora.
Slaboproudé rozvody zvukové techniky budou realizovány pohyblivými přívody podle 
potřeby. Pevné instalace nejsou navrženy. 

Sdělovací vedení
Při  východním okraji  kaple  je  vedena  optická  síť  a  nepoužívaný  dálkový  kabel  ve 
správě Telefónica O2. Trasa zasahuje do plánovaných terénních úprav a proto je nutné 
trasu  optické  sítě  přeložit.  Bude  pouze  změněna  poloha  trubek  HDPE  s  vedením, 
nedojde k přerušení vedení. Nejprve bude provedena sonda zjišťující polohu a hloubku 
uložení vedení, poté bude trasa odkryta a vedení posunuto tak daleko, co trubky HDPE 
„dovolí“.  Vedení  bude pod chodníkem,  vozovku a obrubníky uloženo do chrániček. 
Před prováděním bude kontaktována příslušná osoba z O2, překládku bude provádět 
oprávněná firma. 
Na střeše divadla je umístěna technologie mobilní sítě. V blízkosti kotvení antény je 
veden rozvod VZT. Konstrukce nesmí být narušena.
Podrobně  jsou  podmínky  popsány  v  dokladové  části  -  vyjádření  Telefónica O2 
k projektu.
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Vytápění
Vytápěn bude prostor kaple. Zvoleno bylo vytápění teplým vzduchem, které umožňuje 
flexibilní přizpůsobení teploty provozu. Jsou navrženy dva režimy:

1/ trvalé zajištění minimální teploty
2/ vytápění v době konání akce v kostele

Prostor je vytápěn na 20°C, potřeba vytápěcího výkonu je 50 kW.
Přívod vzduchu do interiéru kostela je navržen pomocí šesti dýz, které jsou umístěné 
v ose klenby. Zpět je vzduch nasáván do potrubí v nejvyšším místě točitého schodiště 
vedoucího  do  krovu  pomocí  odvodní  mříže.  Zařízení  pracuje  na  100%  oběhového 
vzduchu, větrání je zajištěno přirozeným způsobem otevíravými díly oken.
Teplo  je  získáváno  z  výměníku  v  divadle,  kde  je  také  umístěna  strojovna.  Tepelně 
izolovaným potrubím (ve  venkovním prostoru  navíc  oplechovaném)  je  vzduch  přes 
dvorní fasádu přiveden na půdu školy, odkud je potrubí vedeno skrytě v pochozí lávce, 
na které je osazeno celkem šest  otočných dýz.  Ty teplý vzduch dopravují k podlaze 
kostela. V prostoru krovu školy a v krovu kaple bude potrubí opatřeno požární izolací.
V hrdle  dýzy je  akustický  výkon podle  údajů  výrobce  do 50dBA,  tj.  akustický  tlak 
v místě pobytu osob bude pod 30dBA. Hygienické limity nesmí být překročeny. Doklad 
o měření hluku ze vzduchotechniky předloží dodavatel po dokončení stavby.
Trubní vedení bude po celé délce ochráněno protipožární izolací (EI 30), v exteriéru 
budou izolace zesíleny na pro dosažení potřebné tepelně izolační schopnosti.

Dešťová kanalizace a drenáže
Dešťové  střešní  žlaby  a  svody  budou  provedeny  nově.  V  rovině  s  dlažbou  budou 
osazeny lapače střešních splavenin, do kterých budou svody zaústěny. Ležatá kanalizace 
bude osazena nově v zemi. Napojení bude provedeno v místě stávajícího napojení do 
uličního řadu. 
Drenáže budou provedeny v okolí  kaple.  Do výkopu hloubky 130 cm bude uloženo 
plastové  drenážní  potrubí  obalené  geotextilií  a  obsypáno  štěrkem.  Nad  drenážemi 
v místě  chodníků  budou  provedeny  dlážděné  odvodňovací  žlaby  se  zaústěním  do 
kanalizace. 

Zdravotní technika
V objektu kaple nejsou navrženy žádné zdravotechnické instalace - objekt se nenapojuje 
na splaškovou kanalizaci, vodovod ani plynovod.

Akustika
Byla provedena měření akustických vlastností prostoru a průzvučnosti dělící stěny mezi 
kaplí a divadlem. 
Podrobně jsou výsledky a doporučení uvedeny v části „Akustická studie“. 
Byla  ověřena  vhodnost  prostředí  pro  mluvené  slovo  i  pro  varhanní  koncerty. 
Průzvučnost dělící stěny ukazuje možnost rušení současně konaných představení v kapli 
a v divadle. Je nutno program koordinovat. 
Vzhledem k zaplnění  prostoru kaple  uskladněnými  předměty nebylo  možno stanovit 
veškeré parametry prostoru potřebné pro podrobné akustické úpravy. Pro prováděcí část 
bude měření doplněno pro dosažení optimálních výsledků. Po provedení stavby budou 
výsledky ověřeny měřením.
Dodavatel předloží výsledky měření hluku vzduchotechnických výustek. 
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Osvětlení
Vnitřní a vnější osvětlení je navrženo v samostatné příloze. Řeší rovnoměrné neoslnivé 
osvětlení  přízemí,  akcentované  osvětlení  oltáře,  a  osvětlení  klenby.  V exteriéru jsou 
navržena zapuštěná zemní osvětlovací tělesa směrovaná na fasádu. 
Osvětlení bude instalováno na základě světelné zkoušky konané za účasti památkářů, 
zástupce projektanta a investora.

2.7.2 SO2 - Oprava šaten divadla

Dopravní infrastruktura
Kapacity šaten ani provoz se nemění.

Technická infrastruktura

Elektroinstalace
Rozvody elektrické energie budou provedeny nově. Z hlavního rozváděče divadla bude 
připojena rozvodnice RD1, z které budou šatny připojeny.
Stávající  rozváděč  HRX  včetně  rozváděče  nouzového  osvětlení  bude  odzbrojen  a 
zrušen.
Osvětlení  šaten je navrženo zářivkovými a žárovkovými svítidly.  Osvětlení  míst  pro 
líčení není upřesněno, bude řešeno v rámci řešení nábytku a interiérového vybavení. 
V šatnách bude instalováno nouzové osvětlení svítidly s vlastním zdrojem.
Bude ověřena funkčnost případné slaboproudé instalace a dle výsledku bude zrušena 
nebo ponechána.
Bude ověřena potřeba spouštění náhradního zdroje, spouštění bude případně přemístěno 
do nové instalační skříně u rozvodnice RD1. 
Dodavatel zajistí revizní zprávu pro provedené elektroinstalace.

Vytápění
Vytápění  bude  provedeno  nově.  Bude  napojeno  ve  stávajícím  místě  na  stávající 
rozdělovač  ve  výměníku  tepla  v  přízemí  divadla  regulace  větve  bude  opravena. 
Rozvody budou provedeny nově a budou z měděných trubek vedených drážce zdi pod 
omítkou.  V šatnách  budou  osazena  nová  otopná  tělesa  ve  standardu  Korado  Radik, 
v koupelnách budou teplovodní topné žebříky. Tělesa budou mít termostatické hlavice. 

Vodovod
Vodovod bude proveden nově. Napojení vody bude provedeno ve stávajícím místě ve 
výměníku v přízemí.
Teplá voda bude napojena na stávající ohřívač teplé vody ve výměníku tepla v přízemí 
divadla.
Před uvedením do provozu budou provedeny příslušné zkoušky těsnosti potrubí.
Rozvody  pitné  vody  budou  provedeny  z  materiálu  vyhovujícího  požadavkům  § 5 
odst. 10 zákona č. 258/200Sb. , ve znění pozdějších předpisů
Před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen doklad o tom, že voda z nově 
provedených rozvodů vyhovuje požadavkům Vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve 
znění pozdějších předpisů.
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Splašková kanalizace
Bude provedeno připojení nových zařizovacích předmětů na stávající stoupací potrubí.
Stávající potrubí bude zkontrolováno. 
Před uvedením do provozu budou provedeny příslušné zkoušky těsnosti potrubí.

Dešťová kanalizace
Oprava byla provedena v rámci opravy fasád divadla.
Větrání 
Místnosti  toalet  a  koupelen  budou  větrány  elektrickými  ventilátory  napojenými  na 
potrubí vedené v sádrokartonových podhledech a  zaústěné do fasády.
Šatny jsou větrány přirozeně okny.

2.8 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2.8.1 SO1 - Oprava kaple
Kaple je  v  historickém centru města.  Povrchová úprava,  vzhled  ani  tvar  se  nemění. 
Spojovací chodba je navržena tak, aby se  v maximální míře začlenila do okolí.
Nebudou káceny žádné vzrostlé stromy. Stromy, u kterých by mohlo dojít k poškození 
při manipulaci na staveništi, budou ochráněny obložením. 
Objekt neprodukuje žádné škodlivé emise.

2.8.2 SO2 - Oprava šaten divadla
Oprava  má  charakter  udržovacích  prací.  Vzhled  stavby,  kapacita  se  nemění.  Objekt 
neprodukuje žádné škodlivé emise. Životní prostředí nebude stavbou dotčeno.

2.9 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ 

2.9.1 SO1 - Oprava kaple
V  přízemí  budou  dodatečně  vloženy  rampy  umožňující  bezbariérový  přístup  ze 
spojovací chodby do přízemí kaple. Rampy budou truhlářské, dřevěné. Jejich provedení 
bude odpovídat vyhlášce 369/2001 Sb.

2.9.2 SO2 - Oprava šaten divadla
Oprava  šaten  má  charakter  udržovacích  prací,  řešení  přístupu  osobami  s  omezenou 
schopností pohybu a orientace není měněno.

2.10 PRŮZKUMY A MĚŘENÍ

Jako podklad pro projekt byly provedeny tyto průzkumy:
1) Stavebně statický průzkum - Murus
2) Průzkum napadení dřeva krovu - Dipl. Ing. Jaroslav Žák, Ing. František Soukup
3) Dendrochronologické datování dřeva krovu - Ing. Tomáš Kyncl
4) Návrh rozsahu restaurátorského průzkumu - ak. mal. Tomáš Rafl
5) Zhodnocení akustických vlastností kaple -  prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.,   
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    Ing. Marek Brothánek, Ph.D., Ing. Vojtěch Jandák
6) Průzkum stavu divadelní techniky - Jan Večeřa
7) Vyhodnocení vlhkosti a salinity zdiva - Ing. Jaroslava Langpaulová, 
    Ing. Petr Kotlík, CSc.

2.11 VYTÝČENÍ STAVBY

Projekt vychází ze zaměření provedeného v roce 1972 podnikem SÚRPMO. Stavba je 
od té doby nezměněna, zaměření je postačující. Pro opravu divadla projekty vychází ze 
zaměření provedeného v roce 2001 firmou Ing. Libor Kouřík. Doměření dílčích částí 
provedl MURUS v roce 2008. 
Projekt nenavrhuje změnu objemu, tvaru ani polohy kaple. Přidána je spojovací chodba, 
která bude vytyčena vzhledem ke stávajícím zdem a podlahám.

2.12 ČLENĚNÍ STAVBY

Stavba je členěna na stavební objekty. 
SO1 - Oprava kaple 
Zahrnuje veškeré práce související s opravou kaple, provedení nové spojovací chodby, 
vzduchotechnické vytápění, připojení technické infrastruktury a terénní úpravy v okolí 
kaple.
SO2 - Oprava šaten divadla
Zahrnuje  opravu  vnitřních  prostor  šaten  divadla  včetně  provedení  opravy  technické 
infrastruktury. 
SO3 - Oprava divadelní techniky
Byla vypuštěna a je provedena samostatně.

2.13 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY

Objekty kaple, školy, divadla i okolní pozemky jsou v majetku města.   
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3. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Byly posouzeny dimenze nosných konstrukcí podle platného souboru norem EC včetně 
NAD. Výsledné vyhovující rozměry nosných konstrukcí jsou patrné z výkresové části. 
Ve  výpočtech  bylo  uvažováno  dřevo  kvality  S1,  beton  C  25/30,  betonářská  výztuž 
R10505, ocel S235 pro nosníky. Pro svorníky dřevěné konstrukce byla uvažována ocel 
o třídě pevnosti 3.6. 

4. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Je podrobně řešena  v části Požárně bezpečnostní řešení. 
Dodavatel  předloží  doklady  o  splnění  požadavků  na  požární  vlastnosti  prvků  a 
konstrukcí.

5. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Objekt  nevykazuje žádné škodlivé emise. 
Objekt  SO1  -  Oprava  kaple bude  větrán  přirozeně  otevíravými  křídly  oken  a 
vzduchotechnickým vytápěním. 
Měřením bude prokázáno, že v chráněném vnitřním prostoru kaple jsou prokazatelně 
dodrženy hygienické limity v době denní dle NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky hluku a vibrací, a to z instalované vzduchotechniky.
Budou  doloženy  výsledky  měření   prokazujícího,  že  vnitřní  prostory  kaple  splňují 
požadavky  § 3  Vyhlášky  č.  148/2006  Sb.,  kterou  se  stanoví  hygienické  limity 
chemických,  fyzikálních  a  biologických  ukazatelů  pro  vnitřní  prostředí  pobytových 
místností některých staveb.
Objekt  SO2 - Oprava šaten divadla  bude větrán přirozeně okny,  toalety a koupelny 
budou větrány buď přirozeně okny nebo budou osazeny elektrické ventilátory zaústěné 
do mřížky ve fasádě.

6. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

SO1 - Oprava kaple
Objekt je bezpečný pro běžné užívání. Návštěvníci nemají přístup na kruchtu. Přístup do 
krovu je pouze revizní, stejně jako konstrukce lávek v krovu.

SO2 - Oprava šaten divadla
Změny nemění bezpečnost užívání šaten. 

7. OCHRANA PROTI HLUKU

SO1 - Oprava kaple
Objekt nevykazuje nadměrné emise hluku do okolí. Strojovna VZT i rozvody vzduchu 
musí být pružně uloženy.
Měřením bude prokázáno, že v chráněném vnitřním prostoru kaple jsou prokazatelně 
dodrženy hygienické limity v době denní dle NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky hluku a vibrací, a to z instalované vzduchotechniky.
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Nedostatečná neprůzvučnost stěny k divadlu neumožňuje souběh programů v kapli  a 
v divadle, které by mohly být navzájem rušeny vyššími hlasitostmi. Program je nutno 
proto koordinovat z tohoto hlediska, s vedením divadla byla věc konzultována.

SO2 - Oprava šaten divadla
Opravou nebudou změněny emise hluku do okolí, nebudou změněny hlukové poměry 
v divadle.

8. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

SO1 - Oprava kaple
Kapli není možno z důvodu zachování historických hodnot konstrucí zateplit. Spojovací 
chodba nebude vytápěna.
Potřeba tepla pro vytápění ................................. 50 kW
SO2 - Oprava šaten divadla
Střechy byly zatepleny při nedávné opravě. Nová okna budou vyrobena s ohledem na 
úspory tepla - budou zasklena tepelně izolačními dvojskly s max. U=1,1 W.K-1.m-2. 
Tepelná ztráta šaten ........................................... 6,8 kW

9. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI  S OMEZENOU
    SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Osoby s omezenou schopností  pohybu a orientace využívají  přízemí kaple. Výškový 
rozdíl terénu a podlahy je vyrovnán rampou se sklonem 1:8. Rampa bude odpovídat 
vyhlášce č. 369/2001 Sb. 
Prosklené konstrukce a dveře budou označeny dle vyhlášky č. 369/2001Sb.

10.  OCHRANA  STAVBY  PŘED  ŠKODLIVÝMI  VLIVY  VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ

Nejsou známy škodlivé vlivy v místě stavby,  ani ochranná pásma zdrojů škodlivých 
vlivů v okolí.

11. OCHRANA OBYVATELSTVA
Bez vlivu. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E.1 -  SO1 - Oprava kaple
E.1 ROZSAH STAVENIŠTĚ
Bude provedeno ohrazení  staveniště  v celém obvodu kostela.  Rozsah je vyznačen v 
situaci. 

E.1.2 SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Před započetím stavby budou zaměřena a vytyčena veškerá podzemní vedení. Při stavbě 
budou náležitě ochráněna.

E.1.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE ENERGIE
Staveniště bude napojeno na stávající provizorní přívod elektrické energie v kapli. Voda 
bude  připojena  ze  sousedního  objektu  divadla.  Způsob  měření  bude  dohodnut  se 
správcem  objektu.  Odvodnění  bude  provedeno  do  stávající  kanalizace  po  jejím 
zaměření.

E.1.4 BEZPEČNOST TŘETÍCH OSOB
Souběžně se stavbou nebude probíhat provoz. Stavba nebude přístupná cizím osobám.

E.1.5 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Bude provedeno lešení v okolí stavby pro opravu fasád. V interiéru bude provedeno 
prostorové  lešení,  na  které  bude  podepřena  klenba.  Nad  klenbou  bude  provedeno 
prostorové  lešení,  na  které  bude  podpírán  krov.  Lešení  bude  navrženo  v  prováděcí 
dokumentaci.

E.1.6 OCHRANA BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ
Při realizaci musí dodavatel dodržovat příslušné platné bezpečnostní předpisy a nařízení 
a dodržovat všechny závazné články platných ČSN. Veškeré svářečské práce mohou 
vykonávat  pouze  pracovníci,  vlastnící  platná  oprávnění  pro  příslušné  materiály  a 
zařízení.  Při  všech  pracích  na  staveništi  musí  pracovníci  i  organizace  dodržovat 
požadavky  zákona  309/2006  Sb.  a  Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.  Dodavatelská 
organizace musí mít vypracován technologický a pracovní postup, který musí být po 
dobu  výstavby  na  pracovišti.  Dodavatelská  organizace  musí  dodržovat  povinnosti 
pracovníků a dodavatelů podle §9 až 11 zák. 309/2006 Sb. Před zahájením prací musí 
dodavatel  provést  prohlídku a kontrolu staveniště.  Při  práci  se strojním zařízením je 
nutno  postupovat  podle  pokynů  výrobce  zařízení  a  v souladu  s pokyny  pro  obsluhu 
zařízení.  Bezpečnostní  předpisy  pro  práci  s elektrickými  vedeními  obsahují 
(343100)ČSN EN 50110-1, ČSN 34 3109. Veškeré instalační práce budou prováděny 
kvalifikovanou firmou dle platných norem.

E.1.7 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
S  veškerými  odpady  bude  nakládáno  v  souladu  se  zákonem  č.  185/2001  Sb.,  o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré vzniklé odpady budou zařazeny pod 
katalogová čísla dle vyhlášky  MŽP č. 381/2001 Sb. , v průběhu vzniku budou tříděny a 
předány k využití (recyklaci).  Na skládku budou uloženy pouze odpady prokazatelně 
nevyužitelné. S výkopovou zeminou bude nakládáno v souladu s vyhláškou č. 294/2005 
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrch terénu. 
Prováděcí  firma bude mít  souhlas  k  k  nakládání  s  nebezpečnými  odpady -  odpad s 
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obsahem azbestu. Dodavatel předloží po dokončení stavby doklady o využití, případně 
odstranění odpadů. 

Zatřídění  odpadů
Kód Kat Název Orient. množství

17 01 02 - Cihly (vzniklé z demolice) 5 m3

17 02 01 - Dřevo (oprava krovu - poškozené dřevo o prořez  nového) 15 m3

17 02 - Plast (odpad z montáží instalací)

17 04 01 - Měď, bronz, mosaz (odstranění oplechování) 160 kg

17 04 02 - Hliník (odstranění oplechování) do 10 kg

17 04 05 - Železo a ocel (odpad z montáže ocelových překladů a 
kovových konstrukcí, odstranění konzol apod.)

do 100 kg

17 04 07 - Směsné kovy (pozinkovaná ocel - odstranění oplechování) 550 kg

17 04 11 Kabely (demontované elektrické rozvody, odpad při montáži 
nových rozvodů)

17 05 04 - Zemina a kamení (vytěžená zemina) 185 m3

17 06 05 N Stavební materiály obsahující azbest (demontáž stř. krytiny) 6 t

17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady

20 01 01 - Papír a lepenka (transportní obaly stavebních materiálů)

20 01 39 - Plasty (transportní obaly stavebních materiálů)
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E.2 -  SO2 - Oprava kaple
E.2.1 ROZSAH STAVENIŠTĚ
Stavba bude probíhat v interiéru divadla.

E.2.2 SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Před zahájením bouracích prací budou v šatnách odpojeny elektrické instalace, voda a 
vytápění. 

E.2.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE ENERGIE
Staveniště využije zdroje energie v divadle

E.2.4 BEZPEČNOST TŘETÍCH OSOB
Souběžně se stavbou nebude probíhat provoz. Stavba nebude přístupná cizím osobám.

E.2.5 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Nebude zřizováno zařízení staveniště - bude využito zázemí divadla.

E.2.6 OCHRANA BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ
Při realizaci musí dodavatel dodržovat příslušné platné bezpečnostní předpisy a nařízení 
a dodržovat všechny závazné články platných ČSN. Veškeré svářečské práce mohou 
vykonávat  pouze  pracovníci,  vlastnící  platná  oprávnění  pro  příslušné  materiály  a 
zařízení.  Při  všech  pracích  na  staveništi  musí  pracovníci  i  organizace  dodržovat 
požadavky  zákona  309/2006  Sb.  a  Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.  Dodavatelská 
organizace musí mít vypracován technologický a pracovní postup, který musí být po 
dobu  výstavby  na  pracovišti.  Dodavatelská  organizace  musí  dodržovat  povinnosti 
pracovníků a dodavatelů podle §9 až 11 zák. 309/2006 Sb. Před zahájením prací musí 
dodavatel  provést  prohlídku a kontrolu staveniště.  Při  práci  se strojním zařízením je 
nutno  postupovat  podle  pokynů  výrobce  zařízení  a  v souladu  s pokyny  pro  obsluhu 
zařízení.  Bezpečnostní  předpisy  pro  práci  s elektrickými  vedeními  obsahují 
(343100)ČSN EN 50110-1, ČSN 34 3109. Veškeré instalační práce budou prováděny 
kvalifikovanou firmou dle platných norem.

E.2.7 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
S  veškerými  odpady  bude  nakládáno  v  souladu  se  zákonem  č.  185/2001  Sb.,  o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré vzniklé odpady budou zařazeny pod 
katalogová čísla dle vyhlášky  MŽP č. 381/2001 Sb. , v průběhu vzniku budou tříděny a 
předány k využití (recyklaci).  Na skládku budou uloženy pouze odpady prokazatelně 
nevyužitelné. S výkopovou zeminou bude nakládáno v souladu s vyhláškou č. 294/2005 
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrch terénu. 
Prováděcí  firma bude mít  souhlas  k  k  nakládání  s  nebezpečnými  odpady -  odpad s 
obsahem azbestu. Dodavatel předloží po dokončení stavby doklady o využití, případně 
odstranění odpadů. 
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Zatřídění  odpadů
Kód Kat Název Orient. množství

17 01 02 - Cihly (z demolice) 6,5 m3

17 02 01 - Dřevo (demolice podlah, prořez nových konstrukcí) 2 m3

17 02 - Plast (odpad z montáží instalací)

17 04 05 - Železo a ocel (odpad z montáže ocelových překladů a 
kovových konstrukcí, odstranění konzol, zárubní apod.)

do 200 kg

17 04 07 - Směsné kovy (pozinkovaná ocel - odstranění oplechování) 10 kg

17 04 11 Kabely (demontované elektrické rozvody, odpad při montáži 
nových rozvodů)

17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady

20 01 01 - Papír a lepenka (transportní obaly stavebních materiálů)

20 01 39 - Plasty (transportní obaly stavebních materiálů)
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