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" Město NYMBURK ˇ 
Nánflèfln“ Pčęnflvçıøvøú 153/20, 288 28 Nymburk 

SMLOUVA o DÍLO 

číslo Smlouvy Objednateleı 
číslo Smlouvy Zhotovitelez 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník"), (dále jen ,,Smlouva") 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Město Nymburk 
se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
zastoupený: lng. Tomášem Machem, Ph. D., starostou města 
ve věcech technických oprávněn jednat: 

Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic, 
e-mail: bohumil.k|icpera@meu-nbk.cz, mob.: +420 606 092 763 
Zuzana Nekovářová, e-mail: zuzana.nekovarova@meu-nbk.cz, mob.: +420 601 012 936 

IČO: 00239500 
DIČ: CZ00239500 
bankovníspojení: Česká spořitelna, a.s., Č. ú.: 27-504359359/0800 
dále jen ,,ObjednateI" na straně jedné,

8 

Zhotovitel: Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem: Bohunická 50/133, 619 00 Brno - Horní Heršpice 
zastoupený: 
ve věcech technických oprávněn jednat: 

IČO: 18827527 
Dıčz CZ18827527 
bankovníspojeníz Komerční banka, a.S., Č. ú.: 107-5570440297/0100 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558 
dále jen „Zhotovitel“ na Straně druhé, 
Objednatel a Zhotovitel Společně jen „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní Strana".

e 

Článek II. 

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLouvY 
1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatel m a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku zadávanou v podlimitním jednacím řízení bez uveřejnění v souladu S ustanovením 
§ 65 odst. 1 Zákona Č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, v platném Znění (dále jen „Zákon 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
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O zadávání veřejných zakázek") S názvem ,,JŘbU - Lávka přes Labe v Nymburce - projektová 
dokumentace" (dále také jako „Projektová dokumentace") (ID veřejné zakázky na profilu 

Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: P18V0O000044), (dále jen „Veřejná zakázka"). 
Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen ,,Nabídka"), 

vv 
byla vyhodnocena jako nejvýhodnejsí. 

Smlouva je uzavírána za účelem zajištění realizace Veřejné zakázky, resp. zhotovení Projektové 
dokumentace. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními 
stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související S realizací Veřejné zakázky v souladu S 

příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné 
míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou 
upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě. 

Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve zhotovení Projektové 
dokumentace dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací 
dokumentace na Veřejnou zakázku (dále jen ,,díIo"). 

Rozsah dílajez 

a) zajištění veškerých průzkumů, potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro 

územní a Stavební řízení (průzkum stávajících inženýrských sítí, atd.). Za rozsah provedených 
průzkumů ručí Zhotovitel. 

b) vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení vsouladu 
S přílohou č. 11 vyhlášky Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, včetně 
všech příslušných souvisejících profesí, Zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených 
subjektů a orgánů státní správy včetně zajištění příslušného rozhodnutí Stavebního úřadu v 

rámci Společného územního a stavebního řízení na základě plné moci vydané Objednatelem. 

c) vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v obsahu a rozsahu podle 

přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu aobsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění, a dále v rozsahu dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., O 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
praci, dodávek aslužeb Svýkazem výměr, vplatném znění, spodrobným položkovým 
rozpočtem prací Suvedením použitého ceníku a výkazem výměr. Vpřípadě ocenění 
některých prací tzv. ,,soubornými cenami“ budou tyto položky ve výkazu výměr 
specifikovány tak, aby jejich ocenění zhotovitelem stavebních prací nemohlo být 

Zaměnitelné nebo nepřesné. Výkaz výměr pro výběr zhotovitele stavebních prací v členění 
na jednotlivé objekty, části a provozní celky. Tato projektová dokumentace bude sloužit pro 
zhotovitele Stavby. 

d) součinnost S koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě 
projektové dokumentace. 

e) autorský dozor projektanta po celou dobu stavebních prací. 

f) všechny stupně projektové dokumentace budou průběžně konzultovány S Objednatelem, 
dotčenými orgány a osobami na společných jednáních v sídle Objednatele. 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
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g) všechny stupně projektové dokumentace budou předány vpožadovaném počtu šesti 
listinných vyhotoveních a vjednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF, DWG, XLS(x), 
popř. jiném vhodném formátu předem Schváleným Objednatelem, na digitálním nosiči. 

Minimálně tři vyhotovení projektové dokumentace budou opatřena autorizačním razítkem. 

h) všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány na základě požadavků 
Objednatele v souladu S platnými právními předpisy. 

Zhotovitel se zavazuje provést na Svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce 
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 

Místem plněníveřejné Zakázky jsou pozemky v katastrálním území Nymburk p. Č. 3456, 60/5, 59/1, 
58/1, 58/7, 1879/8, 1881/1, 1605/3, 1605/2, 1605/1, 1607/3, a/nebo Sídlo Objednatele. 

Dílo bude dozorováno a konzultováno, popř. prováděno projektantem 
 Změnu projektanta může Zhotovitel provést pouze po předchozím 

souhlasu Objednatele a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a 

zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele 
prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek vzadávacím řízení na 
veřejnou zakázku. 

Dílo může být Spolufinancováno Z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen ,,SFDl"), 
vtakovém případě se Zhotovitel zavazuje poskytovat součinnost a plnění Objednateli vsouladu 
S pravidly pro žadatele a příjemce podpory v rámci SFDI a zavazuje se rovněž postupovat v souladu 
se všemi takovými závaznými dokumenty a jejich přílohami. 

Zhotovitel je osobou povinnou Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) Zákona 
č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel je povinen 
uchovávat veškerou dokumentaci související splněním předmětu Smlouvy a umožnit přístup 
osobám pověřeným Objednatelem i ktěm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které 
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované 
skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po 
dobu 10 let od nabytí účinnosti Smlouvy nebo dle pokynů Objednatele. 

článek ııı. 

DOBA PLNĚNÍ 
1 Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění: 

a) Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy; 

b) Zhotovitel dokončí dílčí část díla dle čl. Il. odst. 4 písm. a) a b) Smlouvy do 44 kalendářních 
týdnů od Zahájení prací na díle dle čl. lll. písm. a) Smlouvy; 

c) Zhotovitel dokončí dílčí část díla dle ČI. II. odst. 4 písm. c) Smlouvy do 4 kalendářních týdnů 
od prokazatelně doručené výzvy Objednatele; 

d) vyjma výše uvedeného se Zhotovitel rovněž zavazuje dodržet i dílčí Závazné termíny plnění 
Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
PPE.CZ s.r.O., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Kontaktní osoba: www.ppe.cz I 
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uvedené v Příloze č.2 Smlouvy. 

2. Smluvní strany dohodly, že termín dokončení a předání dílčí části díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) 
Smlouvy může být posunut v případě prodloužení lhůt Schvalovacího procesu, správního či jiného 
řízení u některého Z dotčených orgánů Státní správy či Objednatele, které nezavinil Zhotovitel, a to 
pouze O dobu takového prodloužení lhůty. 

Článek lV. 

CENA DÍLA 
1. Cena díla se sjednává v souladu se Zákonem č. S26/1990 Sb., O cenách, v platném Znění, dohodou 

Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
Zakázku (Příloha Č. 1 Smlouvy) a činí: 

cena bez DPH celkem: 3.297.500,- Kč 

DPH celkem (21 %): 692.475,- Kč 

cena včetně DPH celkem: 3.989.975,- Kč 

(cena bez DPH celkem slovy: třimiliónydvěstědevadesátsedmtisícpětset korun českých). 

2. Cena díla Zahrnuje i veškerá autorská práva Zhotovitele, tj. výhradní licenci k použití díla či jeho 
jednotlivých částí, kteroužto Zhotovitel Objednateli poskytuje bezjakéhokoliv omezení. 

3. Cenu díla je možné Změnit či překročit pouze vpřípadě změny příslušných právních předpisů 
upravujících výši DPH. Vtakovém případě bude účtována DPH ve výši platné kdatu uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Článek V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Objednatel neposkytuje žádné Zálohové platby. 

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit tři dílčí faktury až do výše celkové nabídkové ceny dle ČI. IV. odst. 1 

Smlouvy takto: 

a) první fakturu ve výši 90% Z ceny dílčí části 1 díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy po celkovém 
protokolárním převzetí úplného čistopisu této dílčí části díla (projektová dokumentace dle 
čl. ll. odst. 4 písm. b) Smlouvy) Objednatelem; 

b) druhou fakturu ve výši 10% Z ceny dílčí části 1 díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy po nabytí právní 
moci stavebního povolení; 

c) třetí fakturu ve výši ceny dílčí části 2 díla dle Přílohy Č. 1 Smlouvy po celkovém 
protokolárním převzetí úplného čistopisu této dílčí části díla (projektová dokumentace dle 
čl. II. odst. 4 písm. c) Smlouvy) Objednatelem. 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné Zakázky 
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

z 
. 

. _ S 4 ( ıı‹ 13) 

_ N ̌' Námèstı'PřemySlOvCu 163/ZO, 288 28 Nymburk 

Kontaktnı osoba. www ppe cz I 
tra na ce em



' ' k Město NYMBURK 
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit dvě dílčí faktury ve výši nabídkové ceny za část díla dle Přílohy č. 1 

Smlouvy a to vždy po celkovém protokolárním převzetí úplné dílčí Části díla Objednatelem. 

4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů 
od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky 
Z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

5. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči 

Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení S úhradou faktury a 

lhůta kjejí úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není veden v registru plátců DPH jako 
nespolehlivý plátce. Dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v Záhlaví Smlouvy je totožný S 

jeho účtem Zveřejněným v registru plátců DPH. V případě, že se některé Z prohlášení Zhotovitele 
dle tohoto ustanovení odstavce Smlouvy ukáže jako nepravdivé, zavazuje se Zhotovitel zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a Objednatel je oprávněn zajistit DPH Zhotovitele a 

poukázat částku odpovídající DPH namísto Zhotoviteli přímo na účet příslušného finančního úřadu; 
totéž platí iv případě, že bude Zhotovitel uveden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce po 
uZavřeníSmlouvy. 

Článek Vl. 

sMLuvNi POKUTY 
1. V případě prodlení S úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý i Započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení termínů dokončení díla či jeho části řádně a včas oproti termínům sjednaným 
v čl. III. Smlouvy nebo v Příloze č. 2 Smlouvy, Z důvodů nikoliv na straně Objednatele, uhradí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i Započatý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstraněníjednotlivé vady ze Zápisu 
O předání díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i Započatý den prodlení. 

4. Vpřípadě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývajících zčl. VII. odst. 4 Smlouvy je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývajících Z čl. Il odst. 7 Smlouvy nebo čl. Vll. odst. 6 

Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

6. Smluvní Strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění Smlouvy, 
bez písemného souhlasu Objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. V případě nedodržení 
tohoto ustanovení má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 
1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného zneužití či nakládání. 

7. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo Smluvních stran na náhradu škody. 

8. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne vystavení penalizace, není-li ve vyúčtování uvedena 
Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
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splatnost delší. 

článek vıı. 

PovıNNosTı sMLuvNícH STRAN 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost při Zajišťování projekčních podkladů, 
souvisejících S realizací díla. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré Závazné technické a jiné normy a 

postupovat vsouladu S rozhodnutím správních orgánů a organizací, případně respektovat jejich 
požadavky vyplývající Z obecně závazných právních předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje podrobit dílo oponentuře nezávislým odborníkem voboru mostních 
konstrukcí. Veškeré podněty a připomínky uplatněné tímto odborníkem budou Zhotovìtelem 
vypořádány. Při vypořádání si Smluvní Strany dohodnou, zda-li je nutné zjednat nápravu a dílo 
přepracovat, vtakovém případě tak činí Zhotovitel na vlastní náklady. Odborníka dle tohoto 
odstavce Smlouvy zajistí Objednatel dle vlastního výběru a na jeho náklady. 

Zhotovitel je oprávněn poskytovat plnění pouze prostřednictvím těch poddodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v Příloze č. 3 Smlouvy a pouze v rozsahu dle této přílohy. Jakékoliv Změny poddodavatelů či 
údajů uvedených vPříloZe Č. 3 Smlouvy podléhají předchozímu souhlasu Objednatele. Za 
poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích částí díla jinými Subjekty než 
Zhotovìtelem. Za provádění díla těmito poddodavatelí nese Zhotovitel odpovědnost jako by dílo 
prováděl sám. 

Autorský dozor při vlastní realizaci stavby bude Zhotovìtelem prováděn vsouladu stermínem 
vlastní realizace stavby. Zhotovitel je dle předchozí věty povinen se zúčastňovat kontrolních dnů a 

operativně řešit požadavky generálního dodavatele stavby či Objednatele. 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám 
v souvislosti S výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 8.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po 
celou dobu trvání Smlouvy a po dobu Záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel rovněž 
garantuje platnost obdobných smluv i u svých poddodavatelů. 

článek vııı. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
Termín předání díla, resp. jeho dílčí části, je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně 3 

pracovní dny předem. 

Převzetí díla bez vad a nedodělků, resp. jeho dílčí části, bude provedeno formou zápisu, který 

podepíší Smluvní strany. 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
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3. Jestliže Objednatel odmítne převzetí díla, resp. jeho dílčí částí, Sepíše se O tom zápis, vněmž 
Smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Vpřípadě, že se Smluvní strany 
nedohodnou smírnou cestou, bude každý spor vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní rozhodován 
S konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. 

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu, resp. jeho dílčí části, vzniká Objednateli dnem jeho převzetí. 

Článek IX. 

oDPovĚDNosT ZA VADY DÍLA A ŠKODU 
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za provedené dílo po dobu požadované životnosti 

vyprojektované stavby, jež je předmětem díla a která byla Smluvními stranami dohodnuta v délce 
100 let. Záruční doba Začíná plynout ode dne dokončení a předání díla, resp. jeho dílčí části, bez vad 
a nedodělků. 

Po dobu od uplatnění nároku Z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta 
neběží. 

Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady vzáruční době vlastním nákladem a bez 
zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele. 

Vadou díla je též případ, kdy generální zhotovitel stavby v době provádění stavby doloží, že ve 
výkazu výměr chybí položky materiálu či činností, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby. 
Prokáže-li se tato vada díla ve smyslu chybějící položky nebo neúplné položky výkazu výměr, např. i 

ve smyslu nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

projektovou dokumentací, a tím dojde k prokazatelnému navýšení smluvní ceny stavby realizované 
na základě díla (projektové dokumentace) vypracovaného dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výší: 

a) 15% Zceny dílčí části 2 díla dle Přílohy Č. 1 Smlouvy vpřípadě navýšení od 5% do 10% 
smluvní ceny stavby; 

b) 30% Zceny dílčí části 2 díla dle Přílohy Č. 1 Smlouvy v případě navýšení od 10% do 15% 
smluvníceny stavby; 

c) 45% Z ceny dílčí části 2 díla dle Přílohy Č. 1 Smlouvy v případě navýšení od 15% do 20% 
smluvní ceny stavby; 

d) 60% Z ceny dílčí části 2 díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy v případě navýšení od 20% smluvní ceny 
stavby. 

Vpřípadě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jako ,,ÚOHS") či jiný kontrolní 

orgán zjistí v zadávacím řízení na Zadání stavby generálnímu zhotoviteli stavby realizovaného na 
základě díla (projektové dokumentace) vypracovaného dle Smlouvy pochybení Objednatele, jakožto 
zadavatele předmětného zadávacího řízení, vdůsledku chybně zpracovaného díla (projektové 

dokumentace) či jeho dílčí části (např. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Svýkazem 

Smluvní ıastoupenízadavatele ve věcech veřejné zakázky 
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 O0 Ostrava - Moravská Ostrava 
Kontaktní osoba: www.ppe.cı I 
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výměr), bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS či 

jiným kontrolním orgánem, včetně případných sankcí Z něj vyplývajících vůči Objednateli. Dále je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli škodu, která mu tímto vznikla. 

6. Vpřípadě, že Objednatel bude chtít na stavbu využít dotací a tato mu nebude přiznána či bude 
krácena nebo úplně odejmuta poskytovatelem dotace na základě chybně zpracovaného díla 

(projektové dokumentace) či jeho dílčí části (např. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
S výkazem výměr), bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Sankci ve výší tohoto krácení, resp. 
ve výši dotace, bude-li tato Objednateli odejmuta úplně. 

7. Vpřípadě, že Objednatel při kontrole díla (projektové dokumentace) či jeho dílčí části (např. 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr) zjistí podstatné nedostatky spočívající 
zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek, jednotkových cen, apod., zavazuje se 
Zhotovitel uhradit Objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání Zhotovitelem 
Zhotoveného díla. Tyto náklady má Objednatel právo odečíst od některé ceny dílčí části díla 

uvedené na faktuře Zhotovitele 
. z . . z ı . ø 8. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil Sam, jeho zaměstnanci nebo další pravnıcke a 

fyzické osoby, které Zhotovitel použil k provedení díla. Odpovědnost Zhotovitele se vztahuje na 
veškeré škody, které vznikly Objednateli nebo třetím osobám v Souvislosti S prováděním díla, jakož i 

v Souvislosti S vadami tímto dílem vyprojektované stavby, jež budou mít původ v projektové 
dokumentaci, tj v díle Zhotoveném dle Smlouvy

ı
ı ČIanekX 

ODSTOUPENÍ oD sMLouvY 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy Zdůvodů stanovených Občanským zákoníkem, 

v souladu S § 223 Zákona O Zadávání veřejných zakázek a byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu 
na majetek Zhotovitele, nebo porušil-li Zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající 
ze Smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla. 

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Z důvodu na straně Zhotovitele, 
bude Zhotovitel v prodlení delším než 14 dní oproti závazným termínům plnění uvedeným v Příloze 
č. 2 Smlouvy, nebo bude provádět práce na díle nekvalitně, tj. v rozporu se Smlouvou, se závaznými 
právními předpisy a normami a pokyny Objednatele, a byl na tuto skutečnost Objednatelem již 
písemně upozorněn. 

3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze V případě, pokud bude Objednatel v prodlení 
S úhradou dlužné částky delším jak 30 dnů od data její splatnosti. 

4. Odstoupení od Smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen 
druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující Smluvní strana o důvodech 
odstoupenídověděla. 

5. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut ze Smlouvy 
vyplývajících. 

luvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky Sm 
PPE.CZ S.r.o., Nádražní 3113/128, 702 OO Ostrava - Moravská Ostrava 
Kontaktní Osoba
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Článek XI. 

ZÁVĚREČNÁ usTANovENí 
1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku a Zákona o Zadáváníveřejných zakázek. 

2. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných 
a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní Strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve 
lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (dopis, e-mail, 
apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana. 

3. Smlouva je vyhotovena ve 2 Stejnopisech S platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 

4. Nedílnou Součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Příloha Č. 1: Kalkulace ceny díla; 

b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram plnění díla; 

c) Příloha Č. 3: Seznam poddodavatelů. 

S. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou Zveřejněny 
vregistru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), vplatném znění (dále jen 
„Zákon o registru Smluv"), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při 

dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů. Smluvní Strany dávají 
zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona Č. 101/2000 Sb., O ochraně 
osobních údajů aozměně některých zákonů, vplatném znění, se zpracováním veškerých ve 
Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění 
smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 
7. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona O registru smluv. Zveřejnění 

ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma 
Smluvními stranami. 

8. Smluvnístrany prohlašují, že dílo není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení 
všech možných důsledků. 

9. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Č. 64 ze dne 12/12/2018. 

10.5 ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva 
obsahuje ujednání O všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a 
Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran 
stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy. 

11.Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení§ 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve 
. , „ . „ , , _ ˇ ,ch 

Smluvnı zastoupeni zadavatele ve vecech verejne ıakazky 
PPE CZ S r O Nadraznı 3113/128 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
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" k Město NYMBURK 
skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího 
zájmu uzavřít Smlouvu a pro Samotné uzavření Smlouvyjakožto platné a závazné Smlouvy. 

VNymburcedne: .T1 
Ú. Úl. ZD VBrnědne: 10. OI 2013

za Objedna le za Zho vitele 
Ing. Tomáš Mach, Ph. D. 
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Cena v K 
bez DP 

3 z z z 5 7 -.z_ -flľ- 4 
2_590_000'_ 21 543900,- 3-133-900; 

pısm. b) Smlouvy 
časť 2 - PD dle čı. ıı. øđsı. 4 707500; 21 148.575,- 856.075,- 
pısm. c) Smlouvy 

_ . zář.“ "-' Q' "9`/`~. '4`.“f*.ì1.'í.*=§ i _ 5, _ ,_ _ _ _- ...,..lz.-:Ĺ 

Doplňkové služby na objednávku: 

Jednotkové ceny AD Cena v Kč 53153 Výše DPH V Kč Cena v Kč 
projektanta bez DPH DPH V % vč. DPH 

H°Íjì"°."a5azbŤ ̌ Vk°""/ za 
750,- 21 157,50 907,50 ztratu casu v Kc/hod. 

Cestovné v Kč/ km 7,- 21 1,47 8,47 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 OO Ostrava - Moravská Ostrava 
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' ' k Město NYMBURK 
Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram plnění díla 
ZAHÁJENÍ PRACÍ NA DÍLE 

Zahájeníprací na díle: 5 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy druhou Smluvnístranou. 

ZAJIŠTĚNÍ VEŠKERÝCH PRŮZKUMÚ, POTŘEBNÝCH PRO ZPRACOVÁNÍ PROIEKTOVÉ DOKUMENTACE 
PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 

Dílčí plnění díla V rozsahu dle čl. II., odst. 4., bod a) Smlouvy - 12 kalendářních týdnů ode dne zahájení 
prací. 

VYPRACOVÁNÍ PROIEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ VČETNĚ 
ZAIIŠTĚNÍ VŠECH SOUHLASNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH sUBJEKTů A ORGÁNŰ STÁTNÍ SPRÁVY A 
ZAJIŠTĚNI' PŘÍSLUŠNÉHO ROZHODNUTÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU V RÁMCI SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A 
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

Dílčí plnění díla V rozsahu dle čl. Il., odst. 4., bod b) Smlouvy V části projektová dokumentace pro 
Společné územní a stavební řízení- 20 kalendářních týdnů Ode dne zahájení prací, dílčí cena části díla: 
2 331.000,- KČ bez DPH. 

Dílčí plnění díla V rozsahu dle čl. Il. odst 4., bod b) Smlouvy V části zajištění všech Souhlasných 
stanovisek dotčených subjektů a orgánů Státní Správy včetně podání žádosti O vydání příslušného 
správního rozhodnutí- 32 kalendářních týdnů ode dne zahájení prací, resp. 12 kalendářních týdnů Ode 
dne odevzdání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení. 

Dílčí plnění díla V rozsahu dle čl. Il., odst. 4., bod b) Smlouvy V Části Zajištění příslušného správního 
rozhodnutí stavebního úřadu V rámci společného územního a stavebního řízení - 44 kalendářních 
týdnů ode dne Zahájení prací, resp. 12 kalendářních týdnů ode dne podání žádosti O příslušné správní 
rozhodnutí, dílčí cena části díla: 259.000,- Kč bez DPH. 

VYPRACOVÁNÍ PROIEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Dílčí plnění díla V rozsahu dle čl. Il., odst. 4, bod c) Smlouvy - 4 kalendářní týdny ode dne prokazatelně 
doručené Výzvy od Objednatele za předpokladu, že tato výzva Objednatele bude odeslána Zhotoviteli 
po nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí, dílčí Cena části díla: 707.500,- Kč bez DPH. 

SOUČINNOST S KOORDINÁTOREM BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PŘI 
PŘÍPRAVĚ PROIEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Plnění bude probíhat na základě výzvy Objednatele. 

AUTORSKÝ DOZOR 

Výkon autorského dozoru bude probíhat na základě výzvy Objednatele průběžně dle potřeby po celou 
dobu provádění stavebních prací až do okamžiku předání a převzetí stavby Objednatelem. 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné Zakázl‹y 
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
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Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 
Zhotovitel v souladu S § 105 Zákona O zadáváníveřejných zakázek prohlašuje následující: 

Dílo bude podílem v 27,93 % a v částce 976.000,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto poddodavatelů: 
Číslo 

í 

Identífikačníúdaje poddodavatele Popis části díla, které bude plnit poddodavatel, 
včetně uvedení podílu :celého ,díla v 96 i částce 
vl(čbel_z'DPl-l 

' 

Ť 
W 

' 

, 

ˇ O 

1 SHP TS s.r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Diagnostický a stavebně-technický průzkum, 
Brno - Horní Heršpice, IČO: 28342771, projektová dokumentace objektů řady 000 a 100, 
DIČ: CZ28342771 podíl v 16,25 %, podíl v 568.000,- Kč bez DPH. 

2 SHB, akciová Společnost, Masná 1493/8, Projektová dokumentace objektů řady 300 a 400, 
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, podíl v 5,84 %, podíl v 204.000,- Kč bez DPH. 
IČO: 25324365, Dıčz CZ25324365 

3 ENVIROAD s.r.o., Ruská 398/43, 703 00 Projektová dokumentace objektů řady 800, podíl 
Ostrava - Vítkovice, IČO: 25394436, v 1,55 %, podíl v 54.000,- Kč bez DPH. 
DIČ: cZ25394438 

4 GEOSTAR, spol. S r. o., Tuřanka 240/111, Geologický a korozní průzkum, podíl v 2,86 %, podíl 
627 00 Brno - Slatina, IČO: 13690337, v 100.000,- Kč bez DPH. 
Dıčz CZ13690337 

5 ZK - BRNO s.r.o., Marie Hybnerové Geodetické zaměření terénu, katastrální mapy, 
1704/58, 621 00 Brno - Řečkovice, podíl v 1,43 %, podíl v 50.000,- Kč bez DPH. 
IČO: 65278500, DIČ: CZ65278500 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Kontaktní osoba:

 www.ppe.cz I 
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