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B.Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 

Objekt bytového dvojdomu čp.158 se nachází v historickém jádru města, doba výstavby nebyla 
dohledávána. Dílčí rekonstrukce byla provedena v roce 1963, nebytový prostor prošel několika úpravami 
s ohledem na změnu užívání, poslední úprava byla provedena v roce 1999. 

Hlavní vstupy do objektu jsou z Eliščiny třídy a ulice U Staré sladovny, zadní vstupy jsou dvorem 
z ulice U Staré sladovny. Půdorys objektu je cca 35,2m x 18,9 m, Objekt je podsklepený se třemi 
nadzemními podlažími a podkrovím. Střecha objektu je sedlová se dvěma hlavními vikýři na podélných 
stranách (s pultovou střechou), s bočními vikýři (se sedlovou střechou) a s nárožní střešní kupolí. 

Krytina objektu je různorodá. Střecha je z větší části s krytinou taškovou (Bobrovka), na části 
střechy je krytina z Titanzinku (vikýře), nárožní kupole má měděnou krytinu. 

Výška objektu nad terénem po římsu je cca 12,3m, výška hřebene objektu je cca 18,9m. 
Nosná konstrukce objektu je z plných cihel, obvodové konstrukce tl.cca 550mm. V roce 2016 byla 

v objektu provedena výměna oken – okna dřevěná dvojitá deštěná (špaletová), jednoduše zasklená byla 
nahrazena dřevěnými okny (EURO profil) se zasklením izolačním dvojsklem. V roce 2018 byla provedena 
na objektu výměna střešní krytiny a oprava střechy a navazujících konstrukcí. 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

Stavební úpravy jsou navrhovány zejména za účelem opravy balkónů ve špatném stavu a zamezení 
zatékání a degradaci stavebních konstrukcí balkónů a lodžií. 

Vnitřní prostor nebude žádným způsobem měněn, veškeré stavební úpravy se týkají vnějšího 
vzhledu objektu – projekt řeší opravu balkónů a lodžií, které jsou ve velmi špatném technickém stavu. Cílem 
stavebních úprav a prací je zlepšení technických vlastností budovy zejména zamezení „devastace“ 
balkonových konstrukcí. 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch 

Rozdělení balkónů podle typu: 
TYP 1 - (1x)  lodžie 1.1 
- rozměr 1510x1560mm,  
- zábradlí ocelové dl.1510mm 
TYP 2 - (4x)  lodžie 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 
- rozměr 5860x1650mm, 
- zábradlí ocelové dl. 5860mm 
TYP 3 - (4x)  lodžie 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 
- rozměr 2100x1750mm, 
- zábradlí ocelové dl. 2100mm 
TYP 4 - (2x)  balkóny 2.1, 3.1 – vnější balkón s plným zábradlím 
- rozměr 3700x900mm, 
- zábradlí zděné, výšky 900mm, bm 5,9, 
- oplechování RŠ 300mm, zhlaví zídky, 
- oplechování vnější zídka RŠ 120mm – pokračování římsy 
- s chrličem 
TYP 5 - (2x)  balkóny 2.4, 3.4 – vnější balkón s plným zábradlím 
- rozměr 2800x900mm, 
- zábradlí zděné, výšky 900mm, bm 5,0, 
- oplechování RŠ 300mm, zhlaví zídky, 
- oplechování vnější zídka RŠ 120mm – pokračování římsy 
- s chrličem 
 

Návrh stavebních úprav: 
Typ 1-3 

a) Vybourání stávající skladby na nosnou konstrukci lodžie 
b) Oprava hydroizolace s přesahem na stěny 300mm 
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c) Provedení nové skladby vč.dlažby a okapnic 
d) Oprava nátěru zábradlí 
e) Oprava stropní desky a líce zdiva v ploše lodžie 

 
Typ 4-5 

a) Vybourání stávající skladby na nosnou konstrukci balkónu 
b) Oprava hydroizolace s přesahem na stěny zábradlí a stěny objektu 300mm 
c) Provedení nové skladby vč.dlažby 
d) Oplechování zídky v úrovni madla a v úrovni římsy 
e) Oprava stropní desky balkónu a líce zdiva zábradlí v ploše balkónu 

 
Materiálové a barevné řešení (orientační): 

 
Nové provedení bude respektovat stávající barevné řešení. 
Veškeré finální barevné vzorky uvedených výrobků budou odsouhlaseny zástupcem investora. 

 
o Bourací a zabezpečovací práce 

Na objektu budou provedeny tyto bourací práce: 
- Odstranění stávající skladby podlahy balkónu a lodžií 
- Odstranění vnějších klempířských plechů zídek balkonů a okapních plechů lodžií 
 

o Klempířské výrobky 
Provedení nového oplechování balkonů (zídky) a lodžií (okapní plech) 

- Výměna stávajícího oplechování 
 

o Záměčnické výrobky 
- Sanace ocelového zábradlí 
- Doplnění nestejnorodých částí zábradlí  
- Výměna chrličů 

 
o Související stavební úpravy 

- Provedení nové skladby balkonů a lodžií – vč. hydroizolace a nášlapné vrstvy 
- Nášlapná vrstva – dlažba 
- Oprava omítky v místě napojení balkonů a lodžií na stěny 
- Oprava degradovaných stropních konstrukcí  

d) mechanická odolnost a stabilita 

Oprava balkónů nemá vliv na mechanickou odolnost a stabilitu budovy. Nosné konstrukce balkónů a lodžií 
není dotčena. Dochází k úpravě nosné funkce zábradlí, které bude dodatečně podloženo výpočtem 
únosnosti – dle rozsahu úpravy zábradlí. 

e) požární bezpečnost 

S ohledem na rozsah stavebních prací nedochází ke změně funkce objektu, k jeho rozšíření ani nástavbě. 
Nemění se rozhodné parametry pro stanovování požárního rizika, evakuace osob, požárně nebezpečného 
prostoru stavby a protipožárních opatření. Jedná se o změnu stavby skupiny I., ČSN730834. 
Nezasahuje se do stávajících obvodových, nosných a požárně dělících konstrukcí. Nedochází k úpravě 
otevřených ploch. Vnější nosné konstrukce se z hlediska požární odolnosti nesledují. Jsou provedeny 
z nehořlavých hmot – beze změny.  

f) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Zůstane nezměněno. 

g) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Neřeší se. 
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h) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Výstavba objektu, použitá mechanizace při provádění ani provoz objektu nebudou mít negativní vliv na 
životní prostředí. 
Kácení zeleně: 
K žádnému kácení zeleně nedojde. V bezprostředním místě stavby se nenachází vzrostlá zeleň, kterou by 
bylo nutno kácet.   
Zdroje znečištění ovzduší: 
Provádění stavebních úprav a následný provoz bytového domu nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. 

i) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Neřešeno. 

j) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace 

Zpracovatelem této dokumentace byl proveden vizuální průzkum objektu a ověření základních rozměrů. 
 

2. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Navržené stavební úpravy nejsou v rozporu s platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy.  
 

3. Bezpečnost při užívání 
Je dána vlastním původním návrhem stavby, nové stavební úpravy neovlivní žádné prvky či konstrukce 
týkající se bezpečnosti při užívání. 
Úpravy zábradlí musí být podpořeny statickým posouzením nahrazovaných prvků a částí. 
 

4. Ochrana proti hluku 
Stavba svým charakterem neprodukuje žádný hluk, který by vyžadoval po stavební stránce speciální 
technické řešení.  
Ochranu objektu před hlukem z okolí tvoří obvodové stavební konstrukce domu. Sanací balůkónů a lodžií se 
parametry obvodových konstrukcí nemění. 
 

5. Úspora energie a ochrana tepla 
Neřešeno, stavební úpravou se nezasahuje do systémové obálky budovy. 
 

6. Ochrana  stavby  před  škodlivými  vlivy  vnějšího prostředí radon, agresivní spodní 
vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
Nejsou známa žádná ochranná pásma. Pozemky nejsou v seismické ani poddolované oblasti. Agresivní 
spodní vody nejsou přítomny. Objekt je v památkové zóně, nutno respektovat stanovisko OŠKPP. 
 

7. Ochrana obyvatelstva - splnění  základních požadavků na situování a stavební řešení 
stavby z hlediska ochrany obyvatelstva 
Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití. staveb k ochraně obyvatelstva  
Stavba není využívána jako článek v civilní ochraně obyvatelstva. 
 
Řešení zásad prevence závažných havárií 
Městská knihovna nebude žádným zdrojem závažných havárií podle zákona 353/1999, Sb., o prevenci 
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.  
 
Zóny havarijního plánování 
Objekt se nenachází v žádné zóně havarijního plánování. 
 



 Stránka 5/7 

8. Zásady organizace výstavby 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé 
deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Stavba se nachází na v ulici Eliščina, boční vstup je z ulice U Staré sladovny. Přístup se stavební technikou 
je lehce řešitelný bočním vstupem. Standardní zařízení staveniště nebude zřizováno. Současně je možné 
využít i vlastní pozemek jako zázemí stavby (dočasné sklady) na dvoře objektu. Pro potřeby zaměstnanců 
na stavbě bude na dvoře zřízena stavební buňka a mobilní wc. 

b) významné sítě technické infrastruktury 

Stávající objekt je napojen na veškerou obecní technickou infrastrukturu. 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Voda a energie pro stavbu bude odebírána z objektu bytového domu, který je napojen na veškeré potřebné 
inženýrské sítě. Předpokládaný maximální příkon na stavbě by neměl přesáhnout hodnotu 7kW, napojení 
stavby bude provedeno ze stávajících rozvodů objektu. 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

Prostor staveniště bude náležitě označen, přítomnost jiných osob než-li jsou osoby, jež se podílejí na 
provádění stavebních prací, zde není přípustná. 
Žádné úpravy umožňující přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
nejsou u tohoto stavbu požadovány a nejsou zde řešeny. 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Vzhledem k charakteru stavby a stavebních prací není nutné zvláštními opatřeními řešit uspořádání 
staveniště kvůli ochraně veřejných zájmů. 

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Žádná zvláštní zařízení staveniště není nutno zřizovat. 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Nevyskytují se. 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Při provádění stavby musí být dodržovány všechny předpisy o zabezpečení staveniště a ochraně 
pracovníků v souladu se zákonem č.309/ 2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP. 
Zák. č. 267/2005 Sb. - Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění 
Vyhl. č. 601/2006 Sb. - Vyhláška ČUBP o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
Vyhl. č. 48/82 Sb. - Vyhláška ČUBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
Vyhl. 246/2001 Sb – Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
ČSN 05 0610- Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 
ČSN 05 0631 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 
ČSN 73 8101 – Lešení, společná ustanovení 
Nařízení vlády 272/2011 Sb. “O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací” 
Zák.č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích 
Zák.č. 150/2000 Sb.- o silniční dopravě 
Zák.č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích 
Zák.č. 355/1999 Sb. - o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 
Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech - 
Manipulace se zdraví škodlivými látkami 
Zák.č. 133/1985 Sb. – o požární ochraně 
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Zabezpečení osob při provádění prací ve výškách: 
Práce ve výškách jsou rozhodujícím zdrojem rizik při realizaci této akce. Je bezpodmínečně nutné zajistit 
nebezpečný prostor pod pracovišti ve výškách proti vstupu nepovolaných osob v souladu s NV 362/2005 
Sb. 
Pracoviště ve výškách je nutné přednostně zajistit proti pádu prostředky kolektivní ochrany. V případech, 
kdy nelze použít prostředky kolektivní ochrany musí pracovníci používat osobní ochranné prostředky proti 
pádu. 
Protipožární zabezpečení stavby: 
Při provádění stavby je nutné dodržovat technologické předpisy pro příslušné práce, udržovat mechanizaci a 
elektroinstalaci v technicky dobrém stavu a při prováděných stavebních a profesních pracích je nutné mít v 
dosahu hasící pomůcky a prostředky. Před prováděním svářečských prací je nutné vystavit „Příkaz ke 
svařování“. Při provádění svářečských prací je nutná i následná kontrola proti vzniku požáru při jejich 
ukončení a zabezpečení pracoviště před nepovolanými osobami. 
Komunikace budou udržovány v průjezdném stavu pro příjezd požární techniky. 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Hluk 
Největší přípustné hladiny hluku musí být v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví a jeho dalšími následnými prováděcími předpisy.  
Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a 
dbát o to, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 
 
Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
- zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají a 
provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 
- zhotovitel je povinen vybavit pracovníky, pracující se stroji, ochrannými pomůckami a přerušovat jejich 
práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
- nejvyšší přípustná hladina hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55dB (A) pro denní dobu mezi 6:00 – 
22:00 hodin a 45dB (A) pro noční dobu.. 
- organizace a občané jsou povinni činit opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní 
občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku. Zejména musí dbát, aby nebyly překročovány 
nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 
 
V níže uvedené tabulce jsou vypsány pravděpodobné mechanizmy použité při výstavbě s patřičnými 
hodnotami hluku: 
 
Elektrické ruční kladivo  105 dB 
Elektrická vrtačka    75 dB 
Ruční příklepová vrtačka    95 dB 
Míchačka (SMA – 125)    60 dB 
 
Vibrace 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení 
nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy je možné tyto použít pouze se 
souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov. 
 
Prašnost  
Znečištění ovzduší způsobuje stavební činnost. Jedná se především o demolice objektů, zemní práce, 
doprava materiálu, práce ve vnějším prostoru apod. Tyto práce je třeba provádět co nejopatrněji. 
Problematiku řeší zákon č. 201/2012 ve znění pozdějších předpisů. 
 
Nutné je na stavbě dodržovat následující OBECNÁ pravidla: 
- nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více škodlivin než stanoví 
vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
- zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby 
- prašnost při manipulaci se sutí a zeminou snížit účinnými protiprašnými opatřeními (neskladovat tento 
materiál ve volném prostranství, ale ihned ho převážet na skládku) 
- ochrana proti znečišťování komunikací 
- vyloučit znečišťování komunikací především uplatňováním preventivních opatření  
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- nepřipustit výjezd znečištěných vozidel a stavebních strojů na veřejné komunikace. V případě, kdy přes 
uplatnění opatření dojde ke znečišťování veřejných komunikací, zajistit jejich vyčištění. 
- zabezpečit přepravovaný náklad na dopravních prostředcích tak, aby nedocházelo k jakémukoli rozptýlení 
a tím i ke znečišťování veřejných komunikací 
 
Odpady 
Při nakládání s odpady je třeba dodržovat hlavně následující předpisy: 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
Katalog skládek 1997, NSO Kutná Hora 
 
POVINNOSTI PŮVODCE ODPADU: 
V průběhu výstavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Po dobu 
výstavby je za původce odpadu ve smyslu zákona považován dodavatel stavby (dosud neurčen). Původce odpadu (§4 odstavec „p“ 
zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale 
nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom 
zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, 
spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během 
výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je 
stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný 
souhlas příslušného úřadu (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. 
Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Sklady nebezpečných odpadů musí být vybaveny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu a označením s grafickým symbolem označujícím nebezpečnou vlastnost. Původce odpadu 
je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Dle ustanovení § 12, odst. 3 a 4 zákona č. 
185/2001Sb., je k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k 
podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo 
osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. Každý je povinen zjistit, 
zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním 
neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 
 
S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech ve znění podle pozdějších změn, jeho prováděcích předpisů. 
 
V průběhu realizace se předpokládá následující vznikající odpad: 

20 01 01 Papírové obaly – papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných 
surovin či do kontejneru na papír. V žádném případě nesmí být spalován. 
17 02 03 Umělohmotné obaly – budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci či do kontejneru na 
umělou hmotu. 
17 04 Železné a neželezné kovy - budou odvezeny do sběrných surovin 
17 04 09 Obaly od barev, ředidel a lepidel – budou odvezeny do sběrného dvora či budou umístěny 
do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat Bezpečnostním předpisům a 
podmínkám životního prostředí. 
17 06 04 Odřezky izolačních materiálů – budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci či do 
kontejneru na umělou hmotu. 
17 01 07 Dlažba, beton. suť – budou odváženy na skládku. 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Předpokládaný začátek stavební činnosti: červenec 2019 
Předpokládaný konec: září 2019 
 
Dílčí termíny – etapizace -  vzhledem k charakteru a rozsahu stavební úpravy nejsou stanovovány. 
 


