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      Osvětlení 

     Technická zpráva 

     Výpočet 

EL01     Celková situace  stavby 

EL02     Situace - kabelové trasy 

EL03     Detail usazení stožáru 10 m 

EL04     Detail usazení stožáru 6 m 

EL05     Řezy kabelovou  trasou 
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A) Všeobecná část 

 

Rozsah PD : Projekt pro stavební povolení   obsahuje návrh nového  zařízení   osvětlení 

sportoviště. 

 

Podklady : a) stavební dispozice 1:100 

        b) situace 

 c) požadavky  architektů 

 d) světelně technický výpočet 

 e) normy a předpisy ČSN 

 

Provedení (technické řešení) musí odpovídat technickým předpisům a zvyklostem majitelů, 

resp.správců inženýrských sítí , normám ČSN a musí být před vlastní realizací jimi potvrzen . 

Dodavatel souboru je povinen získat od majitelů, resp. správců inženýrských sítí potvrzení 

(zápis, protokol) o přejímce. 

Hranice dodávky začíná , kabelem z ovládacího  rozvaděče   a je včetně výkopů, ukotvení 

stožárů, konstrukce pro svítidla, ukotvení svítidel a ukončení kabelů  na svorkovnici zařízení.   

 

podklady, bezpečnost práce, požární opatření (normy, předpisy - projektové, prováděcí, 

bezpečnostní, ...) 

Dodávka a projekt musí být v souladu s normami a předpisy České republiky s důrazem na 

požadavky požární bezpečnosti, hygienických předpisů a bezpečnosti práce. 

Všechny použité materiály, výrobky a zařízení musí mít platné atesty a certifikace pro 

používání v České republice (platné min. jeden rok po předání a přejímce díla). 

  

jiné podmínky (podmínky dodávek a prací, hranice dodávek a prací) 

Dodavatel je povinen se přesvědčit, že má k dispozici všechny části dokumentace potřebné 

k ocenění nabídky a k realizaci souboru. 

Součástí dodávky tohoto souboru je aktivní spolupráce na koordinaci dodávek a prací s dalšími 

dodavateli jiných souborů. 

  

B) Odborná část 
 

 Provozní napětí : 3x230/400V, 50Hz 

 Napěťová soustava : TN-C  

 

Třífázová soustava s uzemněným nulovým bodem a samostatným pracovním(N) a ochranným 

(PE) vodičem. 

 

 Bezpečnost provozu elek. zařízení : Ochrana před nebezpečným dotykem bude podle                         

ČSN 332000 čl.4-41 samočinným odpojením od zdroje, v prostorách se zvýšeným nebezpečím 
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zvýšená proudovými chrániči nebo pospojováním. Před uvedením zařízení do provozu musí být 

provedena výchozí revize a vypracována revizní zpráva. 

 

Napájecí kabely budou navrženy 

 na úbytek napětí 

 teplotní součinitel 

 součinitel uložení kabelů 

 jmenovitá hodnota jističe 

 impedance smyčky 

 zkratová odolnost 

 výkonová rezerva na kabelu 

 

Návrh na komplexní zkoušky elektroinstalace 

 Výchozí předpokladem pro přejímku elektroinstalace je dokumentace skutečného 

provedení. 

 Revizní zpráva elektroinstalace. 

 Atesty a prohlášení o shodě použitých prvků (svítidla, kabely, přístroje a rozvaděče, ...). 

 Měření osvětlenosti. 

 Proškolení obsluhy a údržby. 

 

Určení vnějších vlivů : Elektrické rozvody a vnější vlivy budou podle ČSN 332000-5-51 :  

Normální: 

    - AB 8,AE1, AF1,AK1, AL1 ,AN1,AQ 1, AS 2  

 

Osvětlovací soustava komunikace přístupová 

- stupeň osvětlení C1 až D2 dle ČSN CEN 13201-1 až 2,3 

 

Pro  osvětlení  areálu a nasvícení  objektů  budou použity  nasledující  typy  svítidel. 

 

Areálové osvětlení 
Areálové osvětlení  bude napojeno z ovládacího  rozvaděče RAO, který je umístěn 
v nové budově správce. Rozvaděč bude napojen z rozvaděče RP pod jídelnou. Ve 
stávajícím rozvaděči bude vyměněn stávající volný   jistič 3x 16 A za nový 3x63 A. 
Z rozvaděče povede kabel  CYKY 4x 16 do Rozvaděče RAO v budově  správce. 
Kabel bude v objektu  jídelny  uložen ve žlabu  pod  stropem, po výstupu z 
objektu bude uložen v zemi, ve výkopu 0,6 m s krytím plastovou deskou a 0,5 
zeminy, včetně  konstrukce  chodníku. V objektu  jídelny bude kabel v  délce cca 
50 m, mimo budovu bude ve  výkopu  v délce cca 65 m. Délka kabelu  cca  130 m. 
Z  budovy  správce - rozvaděče RAO bude vyvedeno 6 vývodů, kabelem CYKY 
4x10 mm2. Každý vývod bude ovládán samostatně.  
- stožáry  6 m ( celkem 21 stožárů) - osvětlení chodníků - 1x vývod vlevo, 1x 
vývod vpravo, délka  výkopu cca 370 m, délka kabelu  420 m - svítidla  LED 30 W 
nebo  klasika  50 W 
Následující svítidla nejsou součástí E1: 
- sloupky v parku ( celkem 13 sloupků) - Jeden vývod, kabel CYKY 4x10, vlastní 
propojení sloupků kabel CYKY 4x4 mm2 - svítidla  LED 20 W, klasika  35 W 
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- stožáry 10 m, osvětlení tenisových kurtů ( 4x stožár se světlem  1000W) - Jeden 
vývod, kabel CYKY 4x10 - svítidla  LED 1000 W, klasika  2x 400 W 
- stožáry 10 m, osvětlení volejbalovéhohřiště ( 2x stožár se světlem  1000W) - 
Jeden vývod, kabel CYKY 4x10 - svítidla  LED 1000 W, klasika  2x 400 W 
- stožáry 10 m, osvětlení hokejbal ( 4x stožár se světlem  1000W, 2x stožár se 
světlem 2x  1000W ) - Jeden vývod, kabel CYKY 4x10 - svítidla  LED 1000 W, 
klasika  2x 400 W 
Celkový požadovaný  příkon cca  20 kW pro svítidla  LED, cca 40 kW pro klasická  
svítidla. 
 

Rozmístění  svítidel  vychází z architektonického návrhu a před jejich osazením na místě budou 

jejich přesné pozice odsouhlaseny architektem akce. Celková délka trasy cca 615 m, použit bude 

kabel CYKY 4x10 a CYKY 4x16  mm2, délka kabelu cca 1050 m. Zapojení  světel  bude  

provedeno  střídavě  na  fáze  L1 až L3. Vlastní  světla  budou  připojeny  kabelem  CYKY 3x1,5  

přes odbočnou  krabici. 

 
OPATŘENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
Při stavbě nesmí být nadměrně narušeno životní prostředí a zejména je nutno dodržet základní 

hygienické podmínky. 

-hladina hluku ze stavební činnosti nesmí překročit 60 dB ve vzdálenosti 2m od domů 

-přebytečná zemina bude průběžně odvážena tak, aby nedocházelo ke zbytečnému znečištění 

vozovek. 

-pro zamezení  znečištění okolí bude výkop co nejdříve po záhozu upraven   definitivním 

povrchem. 

-vstupy do objektů budou zajištěny pomocí lávek se zábradlí, výkopy budou ohraženy a v noci 

osvětleny. 

-při stavbě musí být zachován průjezd sanitních a požárních vozidel 

-musí být zajištěn přístup k vodovodním a příp plynovým uzávěrům, ke kanalizačním vpustím 

atd 

 
 
OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST ZDRAVÍ PRÁCI 

 
Dle vyhlášky ČUBP č.324/1990Sb o bezpečnosti práce investor předá dodavateli vyjádření 

správců existujících podzemních inženýrských sítí. Zajistí vyznačení směrového  a hloubkového  

vyznačení sítí. Před odevzdáním staveniště investor písemně předá a dodavatel písemně 

převezme vyznačení sít příp. jiných překážek 

Bezpečnostní vypínání elektrického zařízení jako celku je v ZB. Před rozvodnicí udržovat volný 

prostor min 0,8 m  Obsluhu ( zapínání, vypínání ) mohou provádět osoby seznámené, údržbu a 

opravy osoby  znalé s vyšší kvalifikací dle příslušných vyhlášek. Práce na elektrických 

zařízeních se musí provádět dle bezpečnostních předpisů. Údržba světelných zdrojů 

v pravidelných intervalech. 

Pomůcky určené k obsluze zařízení  a zajištění bezpečnosti  dle ČSN 381081 musí být před 

zajištěním zkušebního provozu uloženy na předepsaných místech (dle provozního řádu).  

Ochranné a pracovní pomůcky nejsou součástí elektrododávky. Uživatel je povinen 

v pravidelných lhůtách provádět periodické revize v souladu s ČSN 331500. 
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DODAVATEL 

 
        Dodržet vytýčenou kabelovou trasu z koordinačních výkresů – vypracuje generální 

projektant.  Před započetím zemních prací musí být vytýčena existující podzemní vedení. Při  

kladení kabelů ,křížení a souběhu s ostatními sítěmi dodržovat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 736005.  

Při styku s jinými podzemními  zařízeními postupovat dle pokynů správců jednotlivých 

dotčených sítí. Veškeré elektroinstalační práce provede firma s oprávněním dle vyhl č. 50/79 Sb. 

s dodatkem č. 553/91 o práci na vyhrazených elektrických zařízeních. Před uvedením zařízení do 

provozu se provede výchozí revize dle ČSN331500 a vydá revizní zpráva ve smyslu 

ČSN331500. Před předáním elektroinstalace dodavatel poučí obsluhu ve smyslu ČSN331310 a 

dodá dokumentaci skutečného provedení. Dodavatel předá  zaměření kabelových tras a stožárů 

v digitální formě i formě výkresů. Zajistí předání areálového  osvětlení do správy provozovatele  

areálu. 

 
 Zemní práce - Pro zemní práce je závazné dodržení mezních odchylek a přípustných tolerancí a 

to zejména dle ČSN 73 30 50, čl. 152 - 157. 

Zemina v násypech musí byla hutněna po vrstvách tl. max. 0,3 m s dokladovými zkouškami 

(potvrzené akreditovanou laboratoří).  

Požadovaná míra hutnění je cca 96-97% zkoušky Proctora standart (pod komunikacemi 

požadovaná míra únosnosti jednotlivých vrstev pod komunikacemi bude Edef.2 > 45 Mpa (mimo 

automobilové komunikace Edef.2 > 25 Mpa) při poměru modulů Edef.2 < 2,5. 

Potrubní nebo kabelové vedení bude uloženo do výkopu (elektrokabely budou umístěny do 

chrániček z PVC). Je nutné provádět hutnění jednotlivých vrstev podsypu, obsypu a zásypu. 

Potrubní nebo kabelové vedení bude uloženo na dno pažené rýhy do pískového lože tl. 100 mm, 

v místě výskytu spodní vody bude kanalizace uložena na betonové desce tl. 100 mm. Potrubí 

bude po provedení zkoušky vodotěsnosti obetonováno, popř. obsypáno jako kabelové vedení 

pískem v tl. vrstvy 200 mm (nad vedením).  

V průběhu hutnění jednotlivých vrstev se použije takový technologický postup, který zabrání 

poškození materiálu, tvaru, sklonu a směru stávajících, přeložených nebo nových inženýrských 

sítí. 

 
V průběhu zemních prací je potřeba zabezpečit svahy výkopů, jam, rýh, násypů a dostatečně 

odvodnit plochu staveniště.  

Povrchová a podzemní voda  bude v případě potřeby odváděna a přečerpávaná do blízké 

kanalizace. Zhotovitel si zajistí souhlas správce kanalizační sítě.  

Pro případ výskytu podpovrchových vod bude mít dodavatel na staveništi připravenou čerpací 

souprava s dostatečnou výtlačnou výškou kalového čerpadla. 

 

Při výkopu rýhy se svislými stěnami se bude postupovat proti sklonu potrubního nebo 

kabelového vedení. Po hrubém výkopu se odstraní všechny nerovnosti dna a stěn rýh, zajistí se 

trvale osa a výškové uložení inženýrské sítě.  

Dno výkopu musí být vyrovnáno a upraveno do předepsaného sklonu a tvaru. V případě, že 

dno bude narušené vodou, mrazem je nutno tyto vrstvy odstranit a v místech podzemní vody 

nahradit betonem min. třídy B10.  
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V místech s podzemní vodou bude odstraněná vrstva zeminy nahrazena vrstvou štěrku v celé 

šířce rýhy. Funkce drenáže bude končit vždy po vybudování stoky. Tato drenáž nesmí být 

napojena do kanalizace ani stok.  

 

Potrubní a kabelové vedení bude v celé délce opatřeno výstražnou fólií příslušné barvy.  

Nad kabely budou uloženy příčně plné cihly; nad potrubní nekovové vedení bude umístěn 

signalizační vodič (průřezu 2,5 mm
2
). 

Na vstupu do objektu (při průchodu stavební konstrukcí) bude chránička/ průchodka. 

 
 

 Pažení výkopu - Při pokládání inženýrské sítě bude tato pokládána do nového samostatného 

výkopu. Při pokládce inženýrské sítě je nutno zajistit výkop pažením. Tento výkop bude zajištěn 

rozepřeným pažením při hloubce výkopu vyšší než 1,3 m (musí být v zastavěné území dle 

ČSN 73 3050).  

S ohledem na stav zeminy a zejména s opakovanými otřesy při pojezdu automobilové techniky 

doporučujeme snížit propustnost neroubených stěn na 0,7 m. Toto pažení bude provedeno 

v souladu s posouzením geologa dodavatele souboru.  

Po dokončení všech stavebních prací na inženýrských sítích bude pažení těsně před zásypem 

demontováno.Doplňkové výkopy, přemístění a uložení zeminy v rámci staveniště, resp. dle 

nutnosti mimo staveniště, jsou součástí souboru včetně dopravy a skládkovného. 

Součástí zemních prací je uvedení povrchu do původního stavu. 

 

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat správce stávajících a předpokládaných 

inženýrských sítí o jejich vytýčení na staveništi a tyto inženýrské sítě zajistit.  

 
  
PŘÍPOMOCI 

 
Obecně platí, že dodávky a práce pro uvedené soubory jsou kompletní bez nároků na přípomoci 

jiných souborů mimo: 

 souborem Hrubá stavba - prostupy přes komunikace – hrubé terénní úpravy 

dodavatel dodá chráničky, stavba je osadí do komunikací 

 prostupy    – průrazy zajistí stavba 

 vytyčení tras , respektive  plotů a obrubníků při pokládce kabelů v předstihu – zajistí stavba 

  

 
ZÁVĚR 

Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které  vyplynou 

z veřejnoprávního projednání projektu stavby. 

 

          Respektovat podmínky  z dopisu k územnímu řízení a stavebnímu povolení 

- ochrana stávajícího zařízení 

- respektovat ČSN 73 6005 
 


