Nazev projektu:

Revitalizace sportovist' ZS Letct R.A.F.

Generalni
projektant:

TAK Architects s.r.o.

Stupen projektu:

Dokumentace pro provedeni stavby

Objednatel:

Mésto Nymburk

Dokumentace pro DSP

Technicka zprava
Etapa l

Razitko a podpis

(firemni, autorizaéni):

Profese/ ¢ast PD: | Osvétleni Zpracovatel (firma): AC & DC spol. s r.o.
Qbsah: Technicka zprava Zpracoval, kontroloval: | Ing. Jaroslav Mikulasek
Cislo dokumentu: | TZ Dozoroval: Ing. Jaroslav MikulaSek
Datum: 07/2016 [TTTTITTTITTTT]

1. strankaz 7




Nazev projektu: Revitalizace sportovist’ ZS Letci R.A.F. S:)T:krgz: TAK Architects s.r.o.
Stupefi projektu: | Dokumentace pro provedeni stavby Objednatel: Mésto Nymburk
Osvétleni
Technicka zprava
VypocCet
ELO1 Celkova situace stavby
ELO2 Situace - kabelové trasy
ELO3 Detail usazeni stozaru 10 m
ELO4 Detail usazeni stoZaru 6 m
ELO5 Rezy kabelovou trasou

Profese/ ¢ast PD: | Osvétleni Zpracovatel (firma): AC & DC spol.sr.o.
Obsah: Technicka zprava Zpracoval, kontroloval: | Ing. Jaroslav MikulaSek
Cislo dokumentu: | TZ Dozoroval: Ing. Jaroslav MikulaSek
Datum: 07/2016 [TTITTTITTTITTIT]

2. stranka z 7




Nazev projektu: Revitalizace sportovist’ ZS Letci R.A.F. Genekr;’éln:' TAK Architects s.r.o.
projektant:

Stupefi projektu: | Dokumentace pro provedeni stavby Objednatel: Mésto Nymburk

A) VSeobecna ¢ast

Rozsah PD : Projekt pro stavebni povoleni obsahuje navrh nového zafizeni osvétleni
sportoviste.

Podklady : a) stavebni dispozice 1:100
b) situace
) pozadavky architektl
d) svételné technicky vypocet
e) normy a predpisy CSN

Provedeni (technické feseni) musi odpovidat technickym piedpisim a zvyklostem majiteld,
resp.spravell inzenyrskych siti , normam CSN a musi byt pied vlastni realizaci jimi potvrzen .
Dodavatel souboru je povinen ziskat od majitell, resp. spravci inzenyrskych siti potvrzeni
(zéapis, protokol) o piejimce.
Hranice dodavky zacina , kabelem z ovladaciho rozvadéfe a je vcetné vykopt, ukotveni
stozarl, konstrukce pro svitidla, ukotveni svitidel a ukonceni kabelii na svorkovnici zafizeni.

podklady, bezpecnost prace, poZarni opatfeni (normy, piedpisy - projektové, provadéci,
bezpecnostni, ...)

Dodéavka a projekt musi byt v souladu s normami a piedpisy Ceské republiky s diirazem na
pozadavky pozarni bezpecnosti, hygienickych predpisti a bezpecnosti prace.

VSechny pouZzité materidly, vyrobky a zafizeni musi mit platné atesty a certifikace pro
pouzivani v Ceské republice (platné min. jeden rok po piedani a piejimce dila).

jiné podminky (podminky dodavek a praci, hranice dodavek a praci)

Dodavatel je povinen se piesvédcit, Ze ma k dispozici vSechny ¢asti dokumentace potiebné
k ocenéni nabidky a k realizaci souboru.

Soucasti dodavky tohoto souboru je aktivni spoluprace na koordinaci dodavek a praci s dalSimi
dodavateli jinych soubort.

B) Odborna ¢&ast

Provozni napéti : 3x230/400V, 50Hz
Napét'ovd soustava : TN-C

Ttifazova soustava s uzemnénym nulovym bodem a samostatnym pracovnim(N) a ochrannym
(PE) vodicem.

5 Bezpecnost provozu elek. zarizeni : Ochrana pied nebezpe¢nym dotykem bude podle
CSN 332000 ¢l.4-41 samoc¢innym odpojenim od zdroje, v prostorach se zvySenym nebezpecim
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zvysena proudovymi chranici nebo pospojovanim. Pied uvedenim zatizeni do provozu musi byt
provedena vychozi revize a vypracovana revizni zprava.

Napajeci kabely budou navrZeny
e naubytek napéti

e teplotni soucinitel

soucinitel ulozeni kabelt
jmenovita hodnota jistice
impedance smyc¢ky

zkratova odolnost

vykonova rezerva na kabelu

Navrh na komplexni zkousky elektroinstalace

e Vychozi pfedpokladem pro prejimku elektroinstalace je dokumentace skute¢ného
provedeni.

Revizni zprava elektroinstalace.

Atesty a prohlaseni o shodé¢ pouzitych prvka (svitidla, kabely, pfistroje a rozvadéce, ...).
Me¢teni osvétlenosti.

Proskoleni obsluhy a udrzby.

Uréeni vnéjsich vlivii : Elektrické rozvody a vnéjsi vlivy budou podle CSN 332000-5-51 :
Normalni:
- AB 8,AE1l, AF1,AK1, AL1 ,AN1,AQ1, AS?2

Osvétlovaci soustava komunikace piistupova
- stupen osvétleni C1 az D2 dle CSN CEN 13201-1 az 2,3

Pro osvétleni arealu a nasviceni objektl budou pouzity nasledujici typy svitidel.

Arealové osvétleni

Arealové osvétleni bude napojeno z ovladaciho rozvadéce RAO, ktery je umistén
v nové budové spravce. Rozvadé¢ bude napojen z rozvadécée RP pod jidelnou. Ve
stavajicim rozvadéci bude vymeénén stavajici volny jisti¢ 3x 16 A za novy 3x63 A.
Z rozvadéce povede kabel CYKY 4x 16 do Rozvadécée RAO v budové spravce.
Kabel bude v objektu jidelny ulozen ve zlabu pod stropem, po vystupu z
objektu bude ulozen v zemi, ve vykopu 0,6 m s krytim plastovou deskou a 0,5
zeminy, véetné konstrukce chodniku. V objektu jidelny bude kabel v délce cca
50 m, mimo budovu bude ve vykopu v délce cca 65 m. Délka kabelu cca 130 m.
Z budovy spravce - rozvadéce RAO bude vyvedeno 6 vyvodl, kabelem CYKY
4x10 mm2. Kazdy vyvod bude ovladan samostatné.

- stozary 6 m ( celkem 21 stozard) - osvétleni chodnikli - 1x vyvod vlevo, 1x
vyvod vpravo, délka vykopu cca 370 m, délka kabelu 420 m - svitidla LED 30 W
nebo klasika 50 W

Nasledujici svitidla nejsou soucasti E1:
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Celkovy pozadovany prikon cca 20 kW pro svitidla LED, cca 40 kW pro klasicka
svitidla.

Rozmisténi svitidel vychazi z architektonického navrhu a pted jejich osazenim na misté¢ budou
jejich presné pozice odsouhlaseny architektem akce. Celkova délka trasy cca 615 m, pouzit bude
kabel CYKY 4x10 a CYKY 4x16 mm2, délka kabelu cca 1050 m. Zapojeni svétel bude
provedeno stiidavé na faze L1 az L3. Vlastni svétla budou pfipojeny kabelem CYKY 3x1,5
pies odbo¢nou krabici.

OPATRENI Z HLEDISKA OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI

Pti stavbé nesmi byt nadmérné naruseno Zivotni prostiedi a zejména je nutno dodrzet zakladni
hygienické podminky.

-hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi prekrocit 60 dB ve vzdalenosti 2m od domt
-piebytecnd zemina bude pribézné odvazena tak, aby nedochéazelo ke zbyte¢nému znecisténi
vozovek.

-pro zamezeni znec€iSténi okoli bude vykop co nejdiive po zahozu upraven definitivnim
povrchem.

-vstupy do objektti budou zajistény pomoci lavek se zabradli, vykopy budou ohrazeny a v noci
osvétleny.

-pii stavbé musi byt zachovan prijezd sanitnich a pozarnich vozidel

-musi byt zajiStén piistup k vodovodnim a ptip plynovym uzavértim, ke kanalizacnim vpustim
atd

OCHRANA ZDRAVi A BEZPECNOST ZDRAVI PRACI

Dle vyhlasky CUBP ¢&.324/1990Sb o bezpeénosti prace investor predd dodavateli vyjadfeni
spravctl existujicich podzemnich inzenyrskych siti. Zajisti vyznaceni smérového a hloubkového
vyznaeni siti. Pred odevzdanim staveni$té investor pisemné preda a dodavatel pisemné
pfevezme vyznaceni sit pfip. jinych piekazek

Bezpecnostni vypinani elektrického zatizeni jako celku je v ZB. Pfed rozvodnici udrZzovat volny
prostor min 0,8 m Obsluhu ( zapinani, vypinani ) mohou provadét osoby seznamené, udrzbu a
opravy osoby znalé svyss$i kvalifikaci dle pfislusnych vyhlaSek. Prace na elektrickych
zafizenich se musi provadét dle bezpe¢nostnich piedpist. Udrzba svételnych zdrojt
Vv pravidelnych intervalech.

Pomticky urené k obsluze zafizeni a zajisténi bezpecnosti dle CSN 381081 musi byt pied
zajisténim zkusebniho provozu ulozeny na ptedepsanych mistech (dle provozniho fadu).
Ochranné a pracovni pomilcky nejsou soucéasti elektrododavky. Uzivatel je povinen
v pravidelnych lhitach provadét periodické revize v souladu s CSN 331500.
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DODAVATEL

Dodrzet vytyCenou kabelovou trasu z koordinacnich vykresi — vypracuje generalni
projektant. Pfed zapocCetim zemnich praci musi byt vytyCena existujici podzemni vedeni. Pti
kladeni kabelt ,k¥iZeni a soub&hu s ostatnimi sitémi dodrzovat CSN 33 2000-5-52, CSN 736005.
Pfi styku sjinymi podzemnimi zafizenimi postupovat dle pokynti spravct jednotlivych
dotéenych siti. Veskeré elektroinstala¢ni prace provede firma s opravnénim dle vyhl ¢. 50/79 Sb.
s dodatkem ¢. 553/91 o préci na vyhrazenych elektrickych zatizenich. Pfed uvedenim zatizeni do
provozu se provede vychozi revize dle CSN331500 a vyda revizni zpriva ve smyslu
CSN331500. Pred piedanim elektroinstalace dodavatel pouéi obsluhu ve smyslu CSN331310 a
doda dokumentaci skutecného provedeni. Dodavatel piedd zaméfeni kabelovych tras a stozarti
v digitalni forme 1 formé vykresii. Zajisti pfedani aredlového osvétleni do spravy provozovatele
arealu.

Zemni prace - Pro zemni préace je zavazné dodrZzeni meznich odchylek a ptipustnych toleranci a
to zejména dle CSN 73 30 50, &l. 152 - 157.

Zemina v nasypech musi byla hutnéna po vrstvach tl. max. 0,3 m s dokladovymi zkouSkami
(potvrzené akreditovanou laboratofi).

PoZadovana mira hutnéni je cca 96-97% zkouSky Proctora standart (pod komunikacemi
pozadovana mira unosnosti jednotlivych vrstev pod komunikacemi bude Eger2 > 45 Mpa (mimo
automobilové komunikace Eger2 > 25 Mpa) pii poméru modull Eger2 < 2,5.

Potrubni nebo kabelové vedeni bude ulozeno do vykopu (elektrokabely budou umistény do
chranicek z PVC). Je nutné provadét hutnéni jednotlivych vrstev podsypu, obsypu a zasypu.
Potrubni nebo kabelové vedeni bude uloZeno na dno pazené ryhy do piskového loze tl. 100 mm,
vV misté vyskytu spodni vody bude kanalizace uloZena na betonové desce tl. 100 mm. Potrubi
bude po provedeni zkouSky vodotésnosti obetonovano, popi. obsypano jako kabelové vedeni
piskem v tl. vrstvy 200 mm (nad vedenim).

V prubé¢hu hutnéni jednotlivych vrstev se pouzije takovy technologicky postup, ktery zabrani
poskozeni materidlu, tvaru, sklonu a sméru stavajicich, pfeloZenych nebo novych inzenyrskych
siti.

V pribéhu zemnich praci je potieba zabezpecit svahy vykopt, jam, ryh, nasypt a dostate¢n¢
odvodnit plochu stavenisté.

Povrchova a podzemni voda bude v pfipadé¢ potieby odvadéna a preCerpavana do blizké
kanalizace. Zhotovitel si zajisti souhlas spravce kanaliza¢ni sité.

Pro ptipad vyskytu podpovrchovych vod bude mit dodavatel na stavenisti pfipravenou Cerpaci
souprava s dostatec¢nou vytlacnou vyskou kalového Cerpadla.

Pii vykopu ryhy se svislymi sténami se bude postupovat proti sklonu potrubniho nebo
kabelového vedeni. Po hrubém vykopu se odstrani vSechny nerovnosti dna a stén ryh, zajisti se
trvale osa a vySkové uloZeni inZenyrské sité.

Dno vykopu musi byt vyrovnano a upraveno do piedepsaného sklonu a tvaru. V ptipad¢, ze
dno bude naruSené vodou, mrazem je nutno tyto vrstvy odstranit a v mistech podzemni vody
nahradit betonem min. tfidy B10.
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V mistech s podzemni vodou bude odstranénd vrstva zeminy nahrazena vrstvou Stérku v celé
Sitce ryhy. Funkce drendze bude koncit vzdy po vybudovani stoky. Tato drendz nesmi byt
napojena do kanalizace ani stok.

Potrubni a kabelové vedeni bude v celé délce opatieno vystraznou folii ptislusné barvy.

Nad kabely budou ulozeny pficné plné cihly; nad potrubni nekovové vedeni bude umistén
signaliza¢ni vodi¢ (prifezu 2,5 mm?).

Na vstupu do objektu (pti prichodu stavebni konstrukci) bude chranic¢ka/ priichodka.

PazZeni vykopu - Pii pokladani inzenyrské sité bude tato pokladana do nového samostatného
vykopu. Pfi pokladce inzenyrské sité je nutno zajistit vykop pazenim. Tento vykop bude zajiStén
rozeptenym pazenim pii hloubce vykopu vyssi nez 1,3 m (musi byt v zastavéné Uzemi dle
CSN 73 3050).

S ohledem na stav zeminy a zejména s opakovanymi otiesy pii pojezdu automobilové techniky
doporucujeme snizit propustnost neroubenych stén na 0,7 m. Toto pazeni bude provedeno
v souladu s posouzenim geologa dodavatele souboru.

Po dokonceni vSech stavebnich praci na inZenyrskych sitich bude pazeni tésné pted zadsypem
demontovano.Doplitkkové vykopy, piemisténi a ulozeni zeminy v ramci staveniSté, resp. dle
nutnosti mimo stavenisté, jsou soucasti souboru vcetné dopravy a skladkovného.

Soucasti zemnich praci je uvedeni povrchu do pivodniho stavu.

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno pozadat spravce stavajicich a predpokladanych
inzenyrskych siti o jejich vytyCeni na stavenisti a tyto inzenyrské sité zajistit.

PRIPOMOCI

Obecné plati, Ze dodavky a prace pro uvedené soubory jsou kompletni bez naroki na ptipomoci
jinych soubort mimo:
e souborem Hruba stavba - prostupy pres komunikace — hrubé terénni tipravy
dodavatel doda chranicky, stavba je osadi do komunikaci
e prostupy — priirazy zajisti stavba
e vytyCeni tras , respektive plotl a obrubniki pii pokladce kabelil v predstihu — zajisti stavba

ZAVER
Pii realizaci nutno respektovat podminky a pfipominky, které vyplynou
z vetejnopravniho projednani projektu stavby.

Respektovat podminky z dopisu k izemnimu Fizeni a stavebnimu povoleni
- ochrana stavajiciho zarizeni
- respektovat CSN 73 6005

Profese/ ¢ast PD: | Osvétleni Zpracovatel (firma): AC & DC spol.sr.o.
Obsah: Technicka zprava Zpracoval, kontroloval: | Ing. Jaroslav Mikulasek
Cislo dokumentu: | TZ Dozoroval: Ing. Jaroslav MikulaSek
Datum: 07/2016 TITTTITTITITITITTTTd

7. stranka z 7



