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1. Identifika ční údaje mostu 

1.1 Stavba 

Název stavby Lávka přes Labe v Nymburce 

1.2 objekt  

Číslo objektu SO 201 
 

Název objektu Lávka přes Labe v Nymburce 
 

Budoucí správce 
 

Město Nymburk 
Náměstí Přemyslovců 163  
288 28 Nymburk 
 

Místo stavby Kraj (ČR): Středočeský 
Okres (ČR): Nymburk,  
Obec (ČR): Nymburk 
Katastrální území: Nymburk 

  

1.3 Objednatel 
 

Název a adresa investora Město Nymburk 
Náměstí Přemyslovců 163  
288 28 Nymburk 
IČO 00239500 
 

1.4 Zhotovitel dokumentace  

Generální projektant 
 
 
 
 
Hlavní inženýr projektu 
 
 
 

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
Bohunická 133/50 
619 00 Brno 
IČO 18827527 
 
Ing. Tomáš Romportl, č. ČKAIT 1004876 
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., č. ČKAIT 1001834 
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
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1.5 Správce vodního toku   

 Povodí Labe 
Víta Nejedlého 951/8  
Slezské Předměstí 
500 03 Hradec Králové 
 

 
 
Zpracoval:  Ing. Libor Hrdina   dne: 7.12.2019    Podpis:  

  
Schválil:             Dne:        Podpis: 
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2. Základní údaje o most ě (PODLE ČSN 73 6200) 

Charakteristika mostu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délka přemostění 
Délka nosné konstrukce 
Délka mostu 
Rozpětí polí 
 
Šikmost mostu 
Šířka mostu 
Šířka nosné konstrukce 
Volná šířka mostu 
Šířka průchozího profilu 
Výška mostu nad hladinou Q100 
Stavební výška 
Plocha nosné konstrukce 
 
Zatížení mostu 
 
 
Důležitá upozornění 

a) lávka pro pěší 

b) – 

c) most přes řeku 

d) most o 8 polích 

e) jednopodlažní most 

f) s horní / mezilehlou mostovkou 

g) nepohyblivý most 

h) trvalý most 

i) most v přímé a ve výškovém zakružovacím oblouku 

j) kolmý most 

k) most s normovou zatížitelností 

l) masivní most 

m) kombinace ocelový / železobetonový most 

n) obloukový most / předpjatý pás vynesený obloukem  

o) otevřeně uspořádaný most s neomezenou volnou výškou 

 
200,80m 
203,80m 
228,39 m 
17,12 m + 19,25 m + 15,30 m + 71,90 m + 19,05 m + 18,50 m + 
21,00 m + 20,19 m = 200,31 m 
kolmý 
11,00 m 
5,50 m 
4,00 m 
4,00 m 

6,65 m 

0,55 m 

203,80 x 5,50 = 1120,90 m2 (délka NK x šířka NK) 

 

ve smyslu ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1998 

použité sestavy zatížení gr1, gr2 dle ČSN EN 1991-2, čl. 5 

• chodci qfk = 2.0 + 120/(L + 30) kN/m2 

• mimořádné vozidlo 12t (max. 8t na nápravu) 

Práce na výstavbě mostu budou koordinovány 

s ostatními objekty stavby. 
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3. HAVARIJNÍ PLÁN 

Použité právní p ředpisy  
 
Zákon č. 150/2010 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)  
Nařízení vlády 61/2003 Sb. Ve znění NV 229/2007 Sb., jímž se stanoví ukazatelé 
přípustného stupně znečištění vod   

  
Definice závadných látek a havárie  
 
Závadné látky podle §39  zákona  č.  150/2010  Sb.  jsou  látky,  které  nejsou  odpadními  ani 
důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.  
Havárií podle §40 zákona č. 150/2010 Sb. je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné  
závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Za havárii se vždy považují 
případy  závažného  zhoršení  nebo  mimořádného  ohrožení  jakosti  povrchových  nebo  
podzemních  vod ropnými  látkami,  zvlášť  nebezpečnými  látkami,  popřípadě  radioaktivními  
zářiči  a  radioaktivními odpady,  nebo  dojde-li  ke  zhoršení  nebo  ohrožení  jakosti  
povrchových  nebo  podzemních  vod  v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo 
v ochranných pásmech vodních zdrojů. 
 
Dále se  za  havárii  považují  případy  technických  poruch  a  závad  zařízení  k zachycování,  
skladování,  dopravě a odkládání látek uvedených v předchozí větě, pokud takovému vniknutí 
předcházejí.  
O  havárii  nejde  v  těch  případech,  kdy  vzhledem  k  rozsahu  a  místu  úniku  je  vyloučeno  
nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových a podzemních vod.  
 
 
Základní údaje o stavb ě, charakteristika území, podmínky stavby  
Stavba je umístěna nad řekou Labe ve městě Nymburk v řkm 8985,9. Vodoteč může být 
ohrožena  možnou  havárií  stavebních  strojů  nebo  špatným  uložením  materiálu  či  ropných  
látek.  Stavba  je  umístěna v záplavovém území – jedná se  o novostavbu. 
 
Konstrukci lávky tvoří dva vně skloněné oblouky pětiúhelníkového průřezu proměnné výšky a 
šířky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. V krajních částech lávky mimo 
oblouk je mostovka podepřena pomocí mezilehlých pilířů a uložena je na opěrách. Vzepětí 
oblouků je voleno tak, aby v převážné části nad řekou byly oblouky situovány nad hlavami 
chodců, a tak nebránily volnému výhledu z lávky a současně aby nezakrývaly pohled na 
historický most. Mostovka je předepnuta a v konstrukci jsou vytvořeny 2 otvory pro případné 
zesílení konstrukce. 
Lávka je situovaná v poloze demolované lávky. Koncové opěry jsou situovány v místě 
původních opěr. 
 
Podmínky stavby budou doplněny před zahájením stavby na základě vydaného stavebního  
povolení.  
  
Právní stav stavby  
  Rozhodnutí vodoprávního úřadu č.j. ze dne  
Stavební povolení č.j. ze dne  
Údaje budou doplněny před zahájením stavby.  
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Stručný popis stavby, p ředpoklad používání závadných látek, odvodn ění stavby 
Lávka spojuje centrum města s okrajovou částí Zálabí a je umístěna v profil původní 
demolované lávky, tj. cca 50m za silničním mostem (ve směru toku řeky Labe) převádějícím 
ulici Kolínskou přes Labe. 
 
Konstrukci lávky tvoří dva vně skloněné oblouky pětiúhelníkového průřezu proměnné výšky a 
šířky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. V krajních částech lávky mimo 
oblouk je mostovka podepřena pomocí mezilehlých pilířů a uložena je na opěrách. Vzepětí 
oblouků je voleno tak, aby v převážné části nad řekou byly oblouky situovány nad hlavami 
chodců, a tak nebránily volnému výhledu z lávky a současně aby nezakrývaly pohled na 
historický most. Mostovka je předepnuta a v konstrukci jsou vytvořeny 2 otvory pro případné 
zesílení konstrukce. 
Lávka je situovaná v poloze demolované lávky. Koncové opěry jsou situovány v místě 
původních opěr. 
 
Lávka má volnou šířku 4,0m, v příčném směru je ve střechovitém spádu (sklon horního 
pochozího povrchu 2,5% od osy směrem k vnějším okrajům NK, které jsou opatřeny 
zvýšenými římsovými výstupky. 
 
Zábradlí je kotvené do římsových výstupků NK a je tvořené dvojicí madel (výšky 1,10+1,30m 
nad pochozím povrchem) a výplní tvořenou nerezovými lanky. 
 
Na lávku navazují na straně Zálabí rampy, které svádějí dopravu z mostu na přilehlou ulici Na 
Bělidlech. 
 
S realizací stavby se počítá v letech 2021 - 2022. Doba stavby se předpokládá 1 rok. 
 
 
Zařízení staveniště pro stavbu lávky bude zřízeno na obou březích řeky Labe. 
Na straně centrum bude pro staveniště využívaná část stávajícího parkoviště motorových 
vozidel, na straně Zálabí bude využíván prostor souběžný s estakádní částí lávky situovaný 
západně od nosné konstrukce mostu. 
 
Zařízení staveniště bude vybaveno tak, aby v případě povodňového ohrožení mohlo být 
neprodleně vyklizeno v souladu s povodňovým plánem stavby. Na stavbě se předpokládá 
používání stavebních strojů a zařízení s pohonnými hmotami a mazivy, které mohou být 
zdrojem eventuelního úniku do půdy nebo vodního toku. Proto budou použity jen stroje s 
biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami.  

  
Technické zabezpe čení stavby (popis za řízení staveništ ě, ukládání závadných látek, 
předpoklad použití dopravních prost ředků a mechanizace)  
Na stavbě se bude nacházet pouze materiál, který lze v případě potřeby přemístit. Dále zde  
bude  použita  kolová  mechanizace,  kterou  lze  v nutném  případě z místa odvést. Ropné 
látky se nesmí ukládat v blízkosti vodoteče. Na stavbě bude připraven materiál proti rozšíření 
ropných skvrn na vodoteči, bude upřesněno místo uložení kontaminované zeminy před jejím 
odvezením.   
 
Při výstavbě mostu budou dodrženy následující podmínky:  
1/ Při betonáži musí být bednění zajištěno proti úniku betonu do vodního toku.  
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2/ Při práci techniky bude stavba zabezpečena proti možnému úniku ropných látek do 
vodoteče a v případě tohoto úniku je nutno zastavit další šíření vodotečí (např. na bázi norných 
stěn)  
3/ Stavební  mechanizmy  parkující  na  staveništi  budou  zajištěny  proti  úkapům  záchytnými  
vaničkami.  
4/ Nařizuje se použití pouze mechanizmů vybavených ekologickými náplněmi.  
  
Předepsané omezení používání závadných látek  
Na  stavbě  se  předpokládá  používání  ropy  a  ropných  látek,  jejichž  používání  lze  částečně  
nahradit  používáním  ekologických  výrobků.  Dále  budou  použity  barvy  pro  nátěry  a  ve  
velmi  omezeném  množství  sanační  hmoty.  Na  stavbě  smí  být  použity  pouze  certifikované  
výrobky s uvedením klasifikace podle z.č.356/2003 Sb. a způsobu manipulace a likvidace 
těchto látek.   
  
Zabezpečení území výstavby (úprava zařízení staveniště, úpravy odvodnění stavby)  
Plocha zařízení staveniště je navržena na obou březích Labe v prostoru estakádní části lávky. 
(u podpěr P2-P3, resp. P4-P6). 
Na  ploše  budou umístěny  provizorní  objekty  pro  nejnutnější  sociálně  provozní  zázemí  
stavby, stavební buňky umožňující sklad materiálu a nářadí. Při dodržení ustanovení 
následujícího článku není nutné provádět úpravu zařízení staveniště.  
Staveniště nebude připojeno na kanalizační síť, bude použito chemické WC. Dešťové vody  
se odvedou do okolního terénu, resp. řeky Labe, vody znečištěné závadnými látkami nesmí 
být do okolního terénu ani do vodoteče vypouštěny. 
  
Pokyny pro manipulace se závadnými látkami  
Na  staveništi  je  nutné  maximálně  omezit  manipulaci  se  závadnými  látkami.  Tankování  
pohonnými  hmotami  bude  probíhat  u  čerpacích  stanic  (veřejných  nebo  firemních),  v 
žádném případě  nesmí  docházet  k doplňování  pohonných  hmot  na  staveništi.  Manipulace  
s mazivy  ve  stavebních strojích bude probíhat výhradně na místech k tomu určených mimo 
staveniště. Sanační a  nátěrové  materiály  budou  uskladněny  na  suchém  místě  způsobem,  
znemožňujícím  jejich  únik  do  povrchových vod nebo půdy. Práce s těmito materiály smí 
provádět pouze způsobilí pracovníci. Pro manipulaci s ostatními závadnými látkami platí 
ustanovení na obalu.  
  
Pokyny pro provoz dopravních prost ředků a mechanizace  
Ve  stavebních  mechanizmech  budou  použity  ekologické  pohonné  hmoty  a mazací  oleje.  
Stavební mechanizmy parkující na staveništi budou zajištěny proti úkapům záchytnými 
vaničkami.  
  
Možnosti vzniku havárie, možné následky, ohrožená a  nebezpečná místa  
Havarijní  plán  vychází  ze  skutečnosti,  že  v místě  staveniště  nebudou  volně  uloženy  ani  
uskladněny žádné látky, které by mohly ohrozit jakost vod a to jak v případě přívalových 
srážek, tak průsakem do spodních vod. Rovněž nesmí být v prostoru staveniště prováděna 
žádná další manipulace s těmito látkami (přečerpávání, plnění apod.).  
Jedinými  zdroji  znečištění  jsou  používané  stavební  stroje  a  mechanizmy  (automobily,  
nakladače,  bagry,  jeřáby,  kompresory  apod.).  U  těchto  mechanizmů  může  dojít  k úniku  
ropných nebo jiných škodlivých látek, zejména při jejich poškození v důsledku nehody, 
špatným technickým  stavem  nebo  v důsledku  špatné  činnosti,  případně  funkčnosti  řízení.  
Je  žádoucí,  aby  u  těchto  mechanizmů  byla  tlaková  hydraulická  souprava  plněna  pouze  
ekologickým  olejem,  který  neohrožuje nezávadnost vod.   
V těchto  případech  se  jedná  o  omezené  množství  škodlivých  látek,  které  je  přesně  
definované obsahem nádrže nebo rozvodů.  
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Bezprost řední opat ření po vzniku havárie  
Původce havárie nebo ten, kdo havárii zjistí je povinen realizovat bezprostřední (okamžitá)  
opatření k jejich zneškodnění:  
1/ okamžité  odstranění  jejich  příčin  (okamžitě  zamezit  úniku  všemi  dostupnými  prostředky  
a zachytit unikající látky, utěsnit poškozené spoje a části, stáčet do nádob apod. a odstranit 
zdroj znečištění na bezpečné místo),  
2/ okamžité nahlášení havárie příslušnému vodohospodářskému orgánu,  
3/ eliminaci, resp. minimalizování škodlivých následků havárie (zamezit odtoku a svedení 
uniklých látek do vodního toku, případně zachytit zasaženou vodu nornými stěnami a posypem 
VAPEX). 
 
Následná opat ření a preventivní opat ření  
Následná opatření, to je opatření k odstranění škodlivých následků havárie, spočívají v:  
1/ odstranění nebo zneškodnění uniklých látek (odstranit znečištěnou vodu nebo zeminu a 
převézt ji  na  bezpečné  místo  nebo  k likvidaci;  bezpečné  místo  bude  určeno  před  
zahájením  stavby  a odsouhlaseno OHS),  
2/ dalším sledováni jakosti ohrožené vody, monitoring kvality vod,  
3/ uvedení místa havárie do původního stavu.  
  
Likvidace a sana ční prost ředky (prost ředky k zneškodn ění havárie „havarijní 
souprava“)  
  
Likvidace havarijního úniku škodlivých látek na vol ném prostranství a do p ůdy  
 
Pracovník,  který  zpozoruje  nebo  způsobí  únik  látek  škodlivých  vodám,  provede  ihned 
opatření k odstranění příčiny úniku přivoláním potřebného počtu pracovníků.  
Je nutno zejména provést tato opatření:  
1/ Zabránit  dalšímu  vytékání  škodlivých  látek,  zachycení  vytékajících  látek  do  nádob,  
zamezení  úniku do toku nebo okolního terénu.  
2/ Provést posyp škodlivých látek absorbčními materiály.  
3/ O havárii uvědomit svého vedoucího, ten uvědomí ihned ostatní odpovědné osoby včetně 
ředitele firmy a osoby, které jsou uvedeny v plánu vyrozumění.  
4/ Volné  škodlivé  látky  sesbírat  do  nádob  a  odevzdat  do  výkupu  či  zlikvidovat  společně  
dle  následujícího bodu.  
5/ Po  vsáknutí  škodlivých  látek  do  absorpčních  materiálů  provést  jejich  likvidaci  spálením  
ve spalovnách  zajišťujících  minimální  teplotu  1200°C  a  min.  zdrže ní  v  souladu  se  
zákonem  o ochraně ovzduší č.86/2002 Sb. včetně souvisejících norem a předpisů.  
6/ Stanovit  rozsah  kontaminované  zeminy.  Rozsah  kontaminace    je  nutno  posoudit  dle  
souboru normativních hodnot přípustné  kontaminace zeminy vydaného MŽP jako příl.č.2 
Metodického  pokynu  ministerstva  pro  správu  národního  majetku  a  jeho  privatizaci  a  
MŽP  ČR  ze  dne 18.5.1992  k  zabezpečení  par.  6a  zákona  č.92/1992  Sb.,  kterým  se  
mění  a  doplňuje  zákon č.92/1991 Sb. 
7/ Provést asanaci zeminy - biodegradací nebo soldifikací  
8/ Provést posouzení kvality vody z hlediska ropných látek.  
9/ Provést úpravy terénu v souladu s ČSN 733050 Zemní práce.  
  
Likvidace ropných látek p ři úniku do toku  
  
1/Při úniku škodlivin do vodoteče bude používán vlákenný a textilní materiál Fibroil jako 
speciální norná stěna a vlákenný pramen Fibroil k odebrání ropných látek z hladiny před 
nornou stěnou. 
2/ Před zahájením výstavby budou zatlučeny dva kůly do vodoteče pod místem stavby, kam 
může odtéct voda ze stavby, pro případný úchyt Fibroil stěny.  
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3/  Po zjištění škodlivých látek v toku budou bezodkladně provedena opatření pro odstranění 
látek z toku tj. osazení připravené norné stěny, která je v případě použití Fibroilu zároveň i 
sorbentem.  
4/ Následuje uvědomění osob dle plánu vyrozumění.  
  
Sanační prost ředky  
  
Minimální  výbavu  likvidačními  a  sanačními  prostředky  tvoří  základní  havarijní  souprava.  
Havarijní soupravu nelze použít k jinému účelu než k likvidaci havarijních stavů, stanoví se 
osobní zodpovědnost za úplnost, dostupnost a způsob uložení soupravy.  
Základní zásady pro uložení havarijní soupravy: uzavřený prostor chráněný před deštěm, v 
případě potřeby snadno dostupný  
Doporučený obsah havarijní soupravy:  
1/ olejové sorbety k zachycení ropných látek – práškové (Vapex) nebo vlákenné (Fibroil)  
2/ univerzální sorbety (suché těžené kamenivo apod.)  
3/ nádoby a obaly na sběr uniklých látek a použitých sorbetů  
4/ nářadí pro práci se dřevem a ruční nářadí na zemní práce  
5/ prkna a trámky  
6/ plastové fólie a pytle  
7/ osobní ochranné prostředky  
8/ náhradní zdroj osvětlení 
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Ohlašovací povinnost a plán vyrozum ění  
Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému 
sboru  České  republiky  nebo  jednotkám  požární  ochrany  nebo  Policii  České  republiky,  
případně správci povodí.  
Hasičský  záchranný  sbor  České  republiky,  Policie  České  republiky  a  správce  povodí  
jsou  povinni  neprodleně  informovat  o  jim  nahlášené  havárii  příslušný  vodoprávní  úřad  
a  Českou  inspekci životního prostředí. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší 
vodoprávnímu úřadu.  
  
V případě havárie je stavbyvedoucí povinen vše ihned oznámit na:  
  
Před zahájením výstavby budou doplněna jména odpovědných osob včetně funkcí a 
popřípadě  provedena změna telefonních čísel.  
  
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí 325 501 401 
  
…………………………………………………..      ……………..  
  
  
Hasičský záchranný sbor Nymburk   150 (akutně) 

950 865 011  
…………………………………………………..      ……………..  
  
  
Policie ČR, Nymburk     158 (akutně)  

974 811 111 
…………………………………………………..      ……………..  
  
  
Povodí Labe      495 088 111 
       495 088 720 
…………………………………………………..      ……………..  
  
  
Česká inspekce životního prostředí   222 860 111  
Oblastní inspektorát Praha            
  
…………………………………………………..      ……………..  
  
  
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 234 118 111  
Územní pracoviště Praha  
  
…………………………………………………..      ……………..  
  
  
dodavatel      
  
…………………………………………………..      …………….. 
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Vzor zápisu o havárii 
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Seznámení s plánem havarijních opat ření  
Havarijní plán bude vyvěšen na viditelném místě spolu s povodňovým plánem a budou s ním  
seznámeni  všichni  pracovníci  na  stavbě.  Seznámení  s havarijním  plánem  bude  stvrzeno  
podpisy všech pracovníků.  
  
Charakteristika používaných závadných látek  
Ze  závadných  látek  budou  na  stavbě  používány  především  ropné  látky  a  to  jak  ve  
formě  pohonných  hmot  (motorová  nafta,  benzín),  tak  ve  formě  maziv  všech  stavebních  
mechanizmů  (minerální oleje). Jedná se o látky s nižší objemovou hmotností, než má voda, 
které při úniku do  vody vytvářejí na hladině olejový film.   

Použití ostatních závadných látek je jen v malém rozsahu a platí pro ně ustanovení 
uvedená  na  obalu.  Při  betonáži  spodní  stavby  mostu  budou  použity  látky  na  bázi  
portlandského  cementu,  který  může  kontaminovat  půdu  a  vodu.  Volně  ložený  cement  
se  na  stavbě  nesmí  vyskytovat.  
Epoxypolyuretanové  nátěry  na  kovové  konstrukce  obsahují  epoxidovou  pryskyřici,  
hexandioldiglycidylether  a  xylen  (směs  izomerů).  Skladování  jen  v neprodyšně  uzavřených  
nádobách.  
  
Zásady bezpe čnosti práce a požární prevence  
Při  všech  stavebních  pracích  je  nutno  dodržet  ustanovení  příslušných  zákonných a 
technických  norem,  které upravují danou oblast. Jedná se zejména o Vyhlášku č. 324/1990 
Sb. "O bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení  při  stavebních  pracích".  Z  této  vyhlášky  
je  nutno  věnovat obzvláště významnou pozornost následujícím částem a paragrafům:  
 
část druhá - Stavební práce v mimořádných podmínkách - § 7, 8  
část čtvrtá - Staveniště (pracoviště) - § 11, 12, 13, 15, 16   
část pátá - Zemní práce - § 18, 19, 20, 21, 22  
část šestá - Betonářské práce a práce související - § 29, 33, 35, 36  
část sedmá - Zednické práce - § 37  
část osmá - Montážní práce - § 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  
část devátá - Práce ve výškách a nad volnou hloubkou - § 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 
60, 61  
část jedenáctá - Stroje a strojní zařízení - § 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 89, 
90, 91  
část dvanáctá - Práce související se stavební činností - § 92, 95, 96, 98, 99.  

Pro požární prevenci platí Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. Činnosti na stavbě 
lze  charakterizovat  podle  §4,  odst.  1  bez  zvýšeného  požárního  nebezpečí.  Stavba  bude  
vybavena  věcnými prostředky požární ochrany, za jejíž úplnost a správnost jejího použití 
odpovídá odborně způsobilá osoba. Pracovníci jsou povinni v rámci požární prevence 
dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo 
činností.   
  
Ustanovení odpov ědnosti  
-  O činnostech prováděných podle tohoto havarijního plánu vede stavitel stavební deník a do 
něj zapisuje obsah a popis provedených opatření a výsledky prováděných prohlídek  
-  Zápisy ve stavebním deníku provádí osoby tím pověřené  
-  Za dodržení havarijního plánu zodpovídá stavbyvedoucí dodavatele.  
-  Po výběru zhotovitele bude doplněn zodpovědný pracovník dodavatele stavby včetně 
telefonního kontaktu.  
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Obrazová p říloha (umíst ění stavby)  
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4. POVODŇOVÝ  PLÁN  

  
Definice povodn ě:  
  
Par. 64  zákona č. 254/2001 Sb.  
  
1.  Povodněmi  se  pro  účely  tohoto  zákona  rozumí  přechodné  výrazné  zvýšení  hladiny 
vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto 
vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že 
z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok  je  
nedostatečný,  případně  dochází  k zaplavení  území  při  soustředěném  odtoku srážkových  
vod.  Povodeň  může  být  způsobena  přírodními  jevy,  zejména  táním, dešťovými srážkami 
nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou  vodního  díla,  
která  může  vést  až  k jeho  havárii  (protržení)  nebo  nouzovým řešením kritické situace na 
vodním díle (zvláštní povodeň).  
2.  Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při: 

1.  dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho  
stoupající tendenci,  
2.  déletrvajících  vydatných  dešťových  srážkách,  popřípadě  prognóze  nebezpečí 
intenzivních  dešťových  srážek,  očekávaném  náhlém  tání,  nebezpečném  chodu 
ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo  
3.  vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy 
 

Stupni povodňové aktivity se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné 
limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, 
popřípadě na  mezní  nebo  kritické  hodnoty  jiného  jevu  uvedené  v  příslušném  povodňovém  
plánu. 
 
Povodňovými plány se rozumí dokumenty, které obsahují  způsob  zajištěná  včasných  a  
spolehlivých informací  o  vývoji  povodně,  možnosti  ovlivnění  odtokového  režimu,  
organizaci  a  přípravu zabezpečovacích  prací;  dále  obsahují  způsob  zajištění  včasné  
aktivizace  povodňových  orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, 
přípravy a organizace záchranných prací a  zajištění  povodní  narušených  funkcí  v  objektech  
a  v  území  a  stanovené  směrodatné  limity stupňů povodňové aktivity. 
  
Povodňovými prohlídkami se rozumí činnost, kterou se zjišťuje, zda na vodních tocích, 
vodohospodářských dílech  a  v  zátopových  územích,  popřípadě  na  objektech  nebo  
zařízeních  ležících  v  těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí 
povodně nebo její škodlivé následky. 
 
Povodňovými  zabezpečovacími  pracemi  se rozumí technická  opatření  prováděná  při  
nebezpečí  povodně a v době  povodně  na  vodních  tocích,  popřípadě  na  stavbách  a  
zařízeních  na  vodních  tocích, pozemcích  při  vodních  tocích  a  v  zátopových  územích  ke  
zmírnění  průběhu  povodně  a  jejích škodlivých následků,  
  
Povodňovými záchrannými pracemi se rozumí technická a organizační opatření prováděná v 
době povodně  
v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, 
zejména ochrana  a  evakuace  obyvatelstva  z  těchto  území,  péče  o  ně  po  nezbytně  
nutnou  dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území.  
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Stavba lávky se nachází v zátopovém území 100-letýc h vod, a to na b řezích řeky Labe. 
  
  
Základní údaje o mostním objektu:  
  
Charakteristika mostu Nová trvalá ocelobetonová lávka   
 
Délka přemostění   200,80 m  
Délka mostu    228,39 m  
Délka nosné konstrukce  203,80 m  
Rozpětí jednotlivých polí  17,12 m+19,25 m+15,30 m+71,90 m+19,05 m+18,50 m 

+21,00m+20,19m=200,31 m 
Šikmost mostu    kolmý  
Šířka mezi zábradlími  4,00 m  
Šířka průchozího prostoru 4,00 m  
Šířka mostu    5,50 m  
Výška mostu nad Q100 6,65 m  
Stavební výška   0,55 m  
  
Z projektové dokumentace vyplývají v místě křížení tyto výšky v m n.m.:  
mostovka horní povrch (v l/2 hlavního pole)   191,228 
spodní hrana NK mostu (v l/2 hlavního pole)  190,628 
spodní hrana NK mostu (v ose uložení opěry 01)  185,607 
spodní hrana NK mostu (v ose uložení opěry 01)  188,013 
hladina Q100        184,580 
  
  
Sledování vodních stav ů  
 
 Pro účely sledování vodních stavů v korytě toku zřídí dodavatel stavby v korytě vodočetnou 
lať – 1 ks – profil I. na takovém místě, aby byla dobře čitelná – v těsné blízkosti mostního 
objektu. Stávající vodočetná lať je umístěna v profilu řkm 895,9, tj. přímo v profilu nově 
navržené lávky na levém břehu.  
  
  
Stupn ě povod ňové aktivity pro hlásný profil Nymburk, řkm 895,9:  
  
I. stupe ň – bdělost  181,09 m n.m  (odpovídá H=310 cm, Q=435 m 3/s)  
 
II. stupe ň – pohotovost 181,99 m n.m. (odpovídá H=400 cm, cca  Q 5 =633 m3/s)  
  
III.stupe ň – ohrožení 182,39 m n.m. (odpovídá H=440 cm, cca Q  10 = 761 m3/s)  
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Trvalá protipovod ňová opat ření  
  
Nejdůležitější protipovodňové opatření je trvalé udržování průtočného profilu v korytě, 
obzvláště nad i pod mostním objektem. Dodavatel musí průběžně odstraňovat všechny 
zachycené plovoucí  předměty  a  jiné  překážky,  zejména  materiál  napadaný  do  koryta,  
případně  odstraňovat  ledové  bariéry  v  zimních  měsících.  Dále  dodavatel  ve  spolupráci  
s příslušnými  povodňovými  orgány  bude  provádět  povodňové  prohlídky,  na  příkaz  
povodňového  orgánu  odstraní  ze  záplavového území své předměty a zařízení, které mohou 
způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta  níže  po  toku,  zajistí  pracovní  
síly  a  věcné  prostředky  k zabezpečení  svých  předmětů a zařízení,  nacházejících  se  v 
korytě  vodního  toku  a  bude  provádět  povodňové  zabezpečovací práce.  
V případě  extrémních  povodňových  průtoků,  příp.  extrémního  zimního  režimu  vodního  
toku Labe či v případě předpovědi těchto extrémních stavů si Povodí Labe, s.p. vyhrazuje 
právo na konzultaci nebo posun termínu zahájení prací na mostě.  
Výkopové práce pro výstavbu nové lávky jsou v malém rozsahu. Vykopaný materiál nesmí být  
ukládán na břehu, ale musí být ihned odvezen mimo staveniště. 
  
Opatření při jednotlivých stupních povod ňové aktivity  
  
I.stupeň PA   
nastává, když voda v korytě dosáhne minimálně výšky odpovídající I. stupni PA, tj. hladina v 
místě lávky je v úrovni 181,09 m.n.m (cca v polovině hloubky koryta). Nehrozí žádné 
nebezpečí, práce pokračují. Stavbyvedoucí začne častěji (než 1 x denně) pozorovat pohyb 
hladiny na vodočetné lati, údaje zapisuje do povodňového nebo stavebního deníku.  
Stavbyvedoucí zjistí na dispečinku Povodí Labe, zda není předpovídáno dosažení průtoku 761 
m3/s v hlásném profilu Nymburk v řkm 895,9. Při předpovědi, že se bude průtok zvyšovat k 
této úrovni, zahájí stavba vyklízení zařízení staveniště. V opačném případě stavba pokračuje 
bez omezení.  
  
II.stupeň PA   
vyhlašuje stavbyvedoucí, když hladina vody dosáhne minimálně kóty odpovídající II. stupni 
PA, tj. hladina v místě lávky je v úrovni 181,99 m.n.m (cca ve 2/3 hloubky koryta) 
Stavbyvedoucí sleduje pohyb hladiny na vodočetné lati, informuje se na prognózu vývoje 
povodňového stavu na vodoh. dispečinku Povodí Labe nebo na ČHMÚ Praha. Stavební stroje 
a zařízení se odstraní z dosahu stoleté vody. Udržuje se volný průtočný profil. Při dalším 
stoupání hladiny svolá stavbyvedoucí povodňovou komisi, jejíž složení bude oznámeno 
dodavateli před zahájením stavby. Tato povodňová komise dohodne další postup. 
 
III.stupeň PA   
vyhlašuje stavbyvedoucí, když hladina vody dosáhne minimálně kóty odpovídající III. stupni 
PA, která odpovídá hladině vody při průtoku Q10  =761 m3/s. Z bezpečnostních důvodů se 
práce přeruší a vyčká se opadnutí vody. Po skončení povodně je možno pokračovat v práci. 
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Důležité kontakty  
Před  zahájením  výstavby  budou  do  tohoto  plánu  doplněna  nebo  aktualizována  jména  
odpovědných osob včetně funkcí a telefonních čísel:  
    
Povodí Labetavy, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
    tel. 495 088 111  
web s aktuálními informacemi o vývoji povodňové situace:  http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/  
 
 
Český hydrometeorologický ústav Praha   
    tel. 241727935  
    web s aktuálními informacemi o vývoji povodňové situace: www.chmi.cz 
  
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí  
    tel. 325 501 401 
  
Stavbyvedoucí firmy provádějící výstavbu   
 (bude doplněno před zahájením stavby)     
  
    …………………..  
  
Povodňová komise Středočeského kraje  
(viz příloha)     
  
Povodňová komise města Nymburk  
(bude doplněno před zahájením stavby)     
  
Povodňová komise stavby  
(bude doplněno před zahájením stavby)  
  
    …………………..  
  
  
  
  
Vybavení stavby pro p řípad povodn ě  
 
- přenosná svítilna (baterka) 1 ks  
- lano dl. 30 m 1 ks  
- požární bodec s dlouhou násadou 1 ks  
  
V  ustanoveních  této  zprávy  jsou  uvedena  opatření  nutná  k  minimalizaci  pravděpodobnosti  
ekologických  havárií  úniku  látek  škodlivých  vodám  do  vodních  toků  a  nádrží  a  k 
zamezení  vzniku  povodňových  situací  způsobených  stavbou  a  k  zamezení  škod  
způsobených  stavbě  povodňovými průtoky.  
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Při jejich dodržováni je možné tato nebezpečí vyloučit, případně alespoň minimalizovat jejich 
následky a dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel.  
  
Tento plán protipovodňových opatření platí do kolaudace stavby. Před zahájením výstavby jej 
bude nutno aktualizovat dle aktuálního postupu výstavby.  
  
  
  
  
  
  
Osoba odpovědná za dodržování PP :…………………………………….  
(bude doplněno před zahájením stavby)   
  
  
  
V Brně, prosinec 2019              Ing. Libor Hrdina  
  
  
  
  
Příloha: evidenční list hlásného profilu Labe v Nymburce 
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