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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2018s05
Stavba: NYMBURK - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ JANKOVICE

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018s05

Stavba: NYMBURK - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ JANKOVICE

Místo:  Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 0,00 0,00

II 0,00 0,00

0,00 0,00

SO 401 Veřejné osvětlení 0,00 0,00

SO 401 Veřejné osvětlení-neuznatelné náklady 0,00 0,00

0,00 0,00

II.etapa

II.etapa SO 101 Dopravní plochy - II.etapa

II-etapa-VO

II-etapa-VO-
N
II.etapa-
VRN

Vedlejší rozpočtové náklady - II.etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NYMBURK - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ JANKOVICE

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II - II.etapa

II.etapa - SO 101 Dopravní plochy - II.etapa



Strana 4 z 21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NYMBURK - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ JANKOVICE

Objekt:

II - II.etapa

Soupis:

II.etapa - SO 101 Dopravní plochy - II.etapa

Místo:  Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106134 m2 55,000 0,00

VV 7+7+10+10+3+9+9 55,000

2 K 113107322 m2 55,000 0,00

3 K 113107163 m2 805,000 0,00

VV (410+35+15)+345 805,000

4 K 113107177 m2 805,000 0,00

VV (410+35+15)+345 805,000

5 K 113107182 m2 0,00

VV 190+(25+295)+(336+212+225+235+112+380)+(210+150)

6 K 113107176 m2 0,00

7 K 113107321 m2 0,00

8 K 113107237 m2 0,00

VV

9 K 113107221 m2 0,00

10 K 113154123 m2 0,00

VV 320+495 815,000

VV (410+35+15)+345 805,000

VV Součet

11 K 113155123 m2 100,000 0,00

12 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 431,000 0,00

VV (102+9+110)+(99+111) 431,000

13 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 0,00

VV (34+28+23+16+18)+(56+15+20+14+40+20+25+20+15) 344,000

VV 991,000

VV

VV Součet

14 K 122201101 m3 995,000 0,00

VV (10+16+16+16+27+26)*0,5 55,500

VV (680+113)*0,5+(25+30+25+30+12+27+23+24+22)*0,3 461,900

VV (48+42+40+150+38)*0,4 127,200

VV 258,400

VV 92 92,000

VV Součet 995,000

15 K 132201101 m3 10,000 0,00

VV (5+1+2+5)*0,6*1,2+0,64 10,000

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl do 50 m2
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 2 370,000

2 370,000

Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 2 370,000

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
strojně pl do 50 m2 2 370,000

Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
300 mm strojně pl přes 200 m2 1 930,000

380+(67+72+77+70+60)+(68+88+7+155+67+70+168+250+60
+54+106+111)

1 930,000

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
strojně pl přes 200 m2 1 930,000

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase 1 620,000

1 620,000

Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

2 511,000

26+24+36+20+63+145+78+17+81+37+15+15+41+18+76+34+
28+63+18+58+16+67+15

192+14+145+35+35+125+123+62+45+45+110+35+35+85+45
+45

1 176,000

2 511,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

(15+25+26+26+20+27+56+52+47+32+30+47+53+62+29+16+2
1+24+24+14)*0,4

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 132201201 m3 195,000 0,00

VV ((55+9)+(3*44+29+7+11))*0,8+0,6 195,000

17 K 162701105 m3 0,00

VV 995+10+195

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,00

19 K 171201211 t 0,00

VV 1200*1,8

20 K 174101101 m3 7,020 0,00

VV 13*0,6*0,9 7,020

21 K 175151101 m3 1,560 0,00

VV 13*0,6*0,2 1,560

22 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 3,120 0,00

VV 1,56*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,120

23 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 0,00

VV 1395+1255+1285+100+520+1790+755

D 1-1 Případná výměna podloží 0,00

24 K 122201102 m3 990,000 0,00

VV vvp plvp*0,3 990,000

25 K 162701105 m3 990,000 0,00

VV vvp 990,000

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 990,000 0,00

VV vvp 990,000

27 K 171201211 t 0,00

VV vvp*1,8

28 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 0,00

VV plvp 1395+1285+100+520

29 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 0,00

VV plvp

30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 0,00

VV plvp

31 K 919726221 m2 0,00

VV plvp*1,1

D 5-2 Konstrukce B - parkovací plochy 0,00

32 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 0,00

VV 1255*5/4,5

33 K 564952111 m2 0,00

34 K 596412212 m2 0,00

VV (250+38)+(192+192+193+193+51+74+72)

35 M 59245005-1 m2 41,500 0,00

VV ((2+55)*4,4+26*2,8+17*5,3)*0,1+0,13 41,500

36 M 59245030-1 m2 0,00

P

VV ((250+38)+(192+192+193+193+51+74+72)-41)*1,03

37 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 57,228 0,00

P

VV (1255)*0,3*0,08*1,9 57,228

38 K 571908111-1 m2 225,000 0,00

VV (8+54)+(119+44) 225,000

39 K 919726121 m2 236,250 0,00

VV 225*1,05 236,250

40 K 919726122 m2 972,000 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

1 200,000

1 200,000

1 200,000

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce 2 160,000

2 160,000

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

7 100,000

7 100,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

1 782,000

1 782,000

3 300,000

3 300,000

3 300,000

3 300,000

3 300,000

3 300,000

Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z 
polyesteru podélná/příčná pevnost 100/50 kN/m 3 630,000

3 630,000

1 394,444

1 394,444

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm 1 255,000

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm do 300 m2 1 255,000

1 255,000

dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná 
červená

dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní 
zatraňovací 1 250,420

Poznámka k položce:_x000d_
zatravňovací dlažba čtvercového tvaru, distanční nálisky vymezují spáry 
o šířce 30 mm

1 250,420

Poznámka k položce:_x000d_
Pro zásyp vegetačních otvorů

Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 
100 mm

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 200 g/m2

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV ((55+9)+(3*44+29+7+11))*4 972,000

41 K 564871-1 Výplň zasakovacích prostorů štěrkodrtí fr. 32-64   m2 195,000 0,00

VV ((55+9)+(3*44+29+7+11))*0,8+0,6 195,000

D 5-3 Konstrukce C - chodníky, plochy u kontejnerů 0,00

42 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 0,00

VV 1037+216,7

43 K 596211110 m2 216,700 0,00

VV 38,700

VV 47+77+54 178,000

VV Součet 216,700

44 M 59245006 m2 38,700 0,00

45 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 183,340 0,00

VV 178*1,03 183,340

46 K 596211111 m2 0,00

VV (110+67)+125 302,000

VV (105+78+60+82+62+77+79+42+18-53)+(90+95) 735,000

VV plochach Součet

47 M 59245021 dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní m2 854,488 0,00

VV plochach*0,8*1,03 854,488

48 M 59245270 m2 213,622 0,00

VV plochach*0,2*1,03 213,622

D 5-5 Konstrukce E - zesílený chodník 0,00

49 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 0,00

VV 1070*3,6/3

50 K 567132111 m2 0,00

51 K 596212211 m2 0,00

VV 10 10,000

VV plochazch 485+(53+42)+0+480

VV Součet

52 M 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní m2 873,440 0,00

VV plochazch*0,8*1,03 873,440

53 M 59245009-2 m2 218,360 0,00

VV plochazch*0,2*1,03 218,360

54 M 59245006-1 m2 10,000 0,00

D 5-6 Konstrukce F - retardéry a zvýšené plochy 0,00

55 K 596212210 m2 15,000 0,00

VV 3,5+11,5 15,000

56 M 59245005-1 m2 15,450 0,00

VV 15*1,03 15,450

57 K 596212211 m2 425,000 0,00

VV 105+320 425,000

58 M 59245004-3 m2 437,750 0,00

VV (105+320)*1,03 437,750

59 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 97,500 0,00

VV 75*1,3 97,500

60 K 567122111 m2 380,000 0,00

VV 425+15-75+(15) 380,000

61 K 567142111 m2 75,000 0,00

VV 75 75,000

D 5-6-1 Konstrukce F1 - dlážděné komunikace 0,00

62 K 596212212 m2 800,000 0,00

1 253,700

1 253,700

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2
(8,7+3,9+1,2+1,2+1,5+2,6)+(4,1+1,6+1,7+2,6+4,8)+(4+3*1,6)+
3+3-10

dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná červená

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 100 m2 1 037,000

1 037,000

dlažba skladebná betonová 100x100x60mm barevná 
hnědá

1 284,000

1 284,000

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 160 mm 1 070,000

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2 1 070,000

1 060,000

1 070,000

dlažba skladebná betonová 100x100x80mm barevná 
hnědá

dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná červená

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2

dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná 
červená

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2

dlažba skladebná betonová skladba 4 kamenů 
(280x210)*80 (210,140,70)x140x80mm barevná 
colormix podzim 

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 120 mm

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 210 mm

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2



Strana 7 z 21

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 350+(245+205) 800,000

63 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 824,000 0,00

VV 800,000*1,03 824,000

64 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 517,000 0,00

VV 470*1,1 517,000

65 K 567142111 m2 470,000 0,00

VV 165+265+40 470,000

D 5-7 Konstrukce G - živičný chodník 0,00

66 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 0,00

VV 1490*3,6/3

67 K 573191111 m2 0,00

68 K 573211111 m2 0,00

69 K 565135111 m2 0,00

70 K 567122111 m2 0,00

71 K 577134111 m2 0,00

VV (330+151+154+153+226)+(250+220)+(6)

D 5-8 Konstrukce I - zatravněné požární plochy 0,00

72 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 755,700 0,00

73 K 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 755,700 0,00

VV 687*1,1 755,700

74 K 593532112 m2 687,000 0,00

VV pnp (56+58+53)+(260+260) 687,000

75 M 56245141-1 m2 687,000 0,00

VV 673,529411764706*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 687,000

76 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 61,830 0,00

VV 687*0,05*1,8 61,830

D 8 Trubní vedení 0,00

77 K 871353121 m 13,000 0,00

VV 5+1+2+5 13,000

78 M 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4 m 13,000 0,00

79 K 89-2 napojení vpustí na stávající šachty, a přípojky kus 5,000 0,00

80 K 89--4 zrušení stávajících vpustí, zaslepení přípojek kus 5,000 0,00

VV +2+3 5,000

81 K 895941111 kus 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

82 M 5922- kus 4,000 0,00

83 K 935932214 m 5,000 0,00

84 K 899331111 kus 15,000 0,00

85 K 899431111 kus 15,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

86 K 91-1-1 ochrana stávajících kabelů - ruční odkopání bm 30,000 0,00

87 K 91-1-2 bm 30,000 0,00

88 K 91-1-3 ochrana stávajících kabelů - chráničky bm 30,000 0,00

89 K 91-1-4 ochrana stávajících kabelů - zásyp bm 30,000 0,00

90 K 914111111 kus 45,000 0,00

91 M 40445535 kus 5,000 0,00

VV 1+4 5,000

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 210 mm

1 788,000

1 788,000

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 1 490,000

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 
kg/m2 1 490,000

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

1 490,000

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 120 mm 1 490,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 1 490,000

1 490,000

Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl 100 m2

dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 450 t/m2 
500x500x50mm

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

vpusť uliční skruž betonová - komletní: dno, skruže, 
mříž, koš, rám ...   
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 
150 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

ochrana stávajících kabelů, položení kabelů do 
chráničky

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al 
rám 500x700mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

92 M 40445517 kus 16,000 0,00

VV 1+7+8 16,000

93 M 40445512 kus 22,000 0,00

VV 3+4+7+8 22,000

94 M 40445528-1 kus 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

95 K 914511112 kus 26,000 0,00

96 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 26,000 0,00

97 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 26,000 0,00

98 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 26,000 0,00

99 K 915231112 m2 4,000 0,00

VV 1+3 4,000

100 K 916131213 m 0,00

VV (7+56+9)+(12+49+44+44+44+10+13+40+19+5) 352,000

VV 190+(58+49+240) 537,000

VV 55+36 91,000

VV 12+10 22,000

VV Součet

101 M 59217030 m 22,000 0,00

102 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 91,000 0,00

103 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 352,000 0,00

104 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 537,000 0,00

105 K 916231213 m 0,00

VV (42+45)+(136+10+47)+(434+544+278)+(151+411+265)

106 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 0,00

107 K 916371211 m 118,000 0,00

VV 55+11+46+6 118,000

108 M 27245186 m 118,000 0,00

109 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 20,000 0,00

VV 10+10 20,000

110 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 324,000 0,00

VV (137+37)+145+5 324,000

111 K 966001211-1 kus 25,000 0,00

112 K 966006132 kus 4,000 0,00

VV 1+3 4,000

113 K 966006211 kus 9,000 0,00

VV 1+8 9,000

114 K 9660511-1 Bourání zdí z betonových nebo keramických tvarovek m3 43,680 0,00

VV (26*6)*0,2*1,4 43,680

115 K 581121115-1 m2 135,000 0,00

VV 20*3+18*3+4*3+3*3 135,000

D 9-0 Případné zakrytí horkovodních šachet - 2 ks 0,00

116 K 122201101 m3 3,000 0,00

VV 1,5+1,5 3,000

117 K 162701105 m3 3,000 0,00

118 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,000 0,00

119 K 171201211 t 5,400 0,00

VV 3*1,8 5,400

120 K 120951123 m3 2,000 0,00

VV 1+1 2,000

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al 
rám D 700mm

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al 
rám 500x500mm

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al 
rám STOP

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého 1 002,000

1 002,000

obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého 2 363,000

2 363,000

2 363,000

Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku 
plastového jednostranným odkopáním zeminy

obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 
25mx250mmx4mm

Odstranění původních mobiliářů - lavičky, klepadla, 
zábradlí ...včetně likvidace dle pokynů investora 
(odstranění nebo uložení pro další použití)
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol

Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm 
- ukončení etapy, návaznost na stávající komunikace

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

121 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů m2 6,000 0,00

VV 3+3 6,000

122 M 59381001 panel silniční 3,00x1,20x0,15m kus 2,000 0,00

123 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 4,000 0,00

124 K 997221569 t 36,000 0,00

P

VV 4*9 36,000

125 K 997221815 t 4,000 0,00

D 9-1 Mobiliář 0,00

126 K 273311125 Základové desky z betonu prostého C 16/20 m3 35,600 0,00

P

VV (47+77+54)*0,2 35,600

127 K 275316231-1 ks 72,000 0,00

VV 4*4+4*14 72,000

128 K 912111-1 Osazení dělícího sloupku kus 24,000 0,00

129 M 592-2.1 kus 24,000 0,00

VV 20+4 24,000

130 K 936001002-1 kus 7,000 0,00

VV 5+2 7,000

131 M 749-1 kus 5,000 0,00

VV 2+3 5,000

132 M 749-2 kus 2,000 0,00

133 K 936124113 kus 4,000 0,00

VV 1+3 4,000

134 M 749101060-1 kus 4,000 0,00

135 K 93617431-1 kus 14,000 0,00

VV 2+4+8 14,000

136 M 749101520-2 kus 14,000 0,00

137 K 936001002-2 kus 14,000 0,00

138 M 74910200-1 kus 14,000 0,00

139 K 9169911-1 m3 17,920 0,00

VV 14*(1,6*4*0,2) 17,920

D 9-1-2 Dětské hřiště 0,00

140 K 122201101 m3 81,000 0,00

VV 270*0,3 81,000

141 K 162701105 m3 81,000 0,00

142 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 81,000 0,00

143 K 171201211 t 145,800 0,00

VV 81*1,8 145,800

144 K 936009111 m2 269,000 0,00

VV 73+90+47+59 269,000

145 K 916231213 m 127,000 0,00

VV 50+30+23+24 127,000

146 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 127,000 0,00

147 K 275316231-1 ks 28,000 0,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů
Poznámka k položce:_x000d_
Odvoz do 10 km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

Poznámka k položce:_x000d_
Základové desky pod přístřešky pro kontejnery, pro 1 přistřešek 
zhotoveno v první etapě v ul. Brigádnická_x000d_

Základové patky z prostého betonu pod lavičky a 
stojany pro kola

sloupek - Ocelová konstrukce opatřená práškovým 
vypalovacím lakem, rozměry 70x50x1000mm

Montáž prvků městské a zahradní architektury  - 
přístřešky pro kontejnery

přístřešek pro kontejnery - pro 6 kontejnerů, rozměry 
4,23x5,45x2.18m, materiál hliníkové profily, střecha 
polykarbonát

přístřešek pro kontejnery - pro 8 kontejnerů, rozměry 
4,23x7,26x2.18m, materiál hliníkové profily, střecha 
polykarbonát
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad

lavička parková - materiál  hliníkový rám, sedák a 
opěradlo dřevo rozměry min. 1,7m
Montáž stojanu na kola pro 4 kola kotevními šrouby na 
pevný podklad

stojan na kola oboustranný  pro 4 kola,520×860×2000 
mm, žárově zinkovaná ocel 
Montáž prvků městské a zahradní architektury 
hmotnosti do 1,0 t - mříže ke stromům
rám ochranný ke stromům žárově zinkovaná ocelová 
nosná konstrukce/1600x1600/x200x30mm + ochrana 
kmene
Lože pro ukotvení rámu pro mříže ke stromům z betonu 
prostého

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském 
hřišti tl 30 cm ze štěrku frakce 4-8 mm

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

Základové patky z prostého betonu pod lavičky a 
stojany pro kola
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 7*4 28,000

148 K 936124113.1 kus 7,000 0,00

149 M 749101060-1.1 kus 7,000 0,00

150 K 936004112-1 Osazení dětského pískoviště s rámem dřevěným m 3,000 0,00

151 M 749200-1 kus 3,000 0,00

152 K 936005231 Montáž prvků - dětské hřiště kus 12,000 0,00

153 M 749200-4 kus 3,000 0,00

P

154 M 749200-8 kus 1,000 0,00

P

155 M 749200-9 Prolézačka Hrošík, rozměry 2.242 x 0.71 x 1.08 kus 1,000 0,00

P

156 M 749200-5 pružinovka, rozměry 0.9x0.4x1.0 kus 3,000 0,00

P

157 M 749200-6 kus 1,000 0,00

158 M 749200-10 Kolotoč lavičkový, rozměry 1.5 x 1.5 x 0.9 kus 1,000 0,00

159 M 749200-11 Šestihran s ocelovou sítí, rozměry 3.2 x 2.4 x 2.2 kus 1,000 0,00

160 M 749200-12 Lokomotiva, rozměry 2.0 x 1.2 x 1.3 kus 1,000 0,00

D 9-2 Terénní a sadové úpravy 0,00

D 9-2-1 Odstranění 0,00

161 K 111201101 m2 30,000 0,00

162 K 112151112 kus 4,000 0,00

163 K 112201113 kus 4,000 0,00

164 K 162301401 kus 4,000 0,00

165 K 162301411 kus 4,000 0,00

166 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 4,000 0,00

167 K 162301501 m2 30,000 0,00

168 K 162301901 kus 4,000 0,00

169 K 162301911 kus 4,000 0,00

170 K 162301921 kus 4,000 0,00

D 9-2-2 Výsadby 0,00

171 K 183101321 kus 49,000 0,00

VV 15+8+26 49,000

172 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 49,000 0,00

173 K 183111112 kus 350,000 0,00

VV 50*7 350,000

174 K 184102111 kus 350,000 0,00

175 M 02652-1 kus 350,000 0,00

176 K 184102116 kus 49,000 0,00

177 M 0265-3 kus 15,000 0,00

178 M 0265-4 kus 8,000 0,00

179 M 0265-5 kus 3,000 0,00

180 M 0265-6 Borovice lesní /Pinus sylvestris  / ok 16-18 kus 4,000 0,00

Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad
lavička parková - materiál  hliníkový rám, sedák a 
opěradlo dřevo rozměry min. 1,7m

Pískoviště 2x2m, dřevěný rám o výšce 0,33m 
vydlážděné dno, písek 

Kyvadlová houpačka, rozměry 0.89 x 0.41 x 0.81, - 
různé motivy
Poznámka k položce:_x000d_
Dvoumístné houpadlo

Skluzavka s nerez kluzákem a žebříkem 990, rozměry 
2.15 x 0.64 x 1.73
Poznámka k položce:_x000d_
Dvoumístné houpadlo

Poznámka k položce:_x000d_
Dvoumístné houpadlo

Poznámka k položce:_x000d_
Dvoumístné houpadlo

překlápěcí houpačka, rozměry 1.8 x0,5x0,7, kovová 
houpačka

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 300 mm
Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 300 mm
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 300 mm

Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 
ZKD 5 km

Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5

Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5
/Spiraea bumalda Goldflame/ - tavolník nízký Goldflame 
20-30cm
Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5
Dřevozec trojtrnný ´Sunburst´ /Gleditsia triacanthos 
´Sunburst´ / ok 16-18
Trnovník akát ´Frisia´ /Robinia pseudoacacia Frisia/ ok 
14-16
Platan javorolistý ´Sunburst´ /Platanus acerifolia / ok 
16-18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

181 M 0265-7 Dub letní /Quercus robur / ok 16-18 kus 3,000 0,00

182 M 0265-8 Dub zimní /Quercus petraea  / ok 16-18 kus 2,000 0,00

183 M 0265-9 Jilm horský /Ulmus glabra/ ok 16-18 kus 2,000 0,00

184 M 0265-10 Javor mléč /Acer platanoides/ ok 16-18 kus 3,000 0,00

185 M 0265-11 Javor Klen /Acer  pseudoplatanus / ok 16-18 kus 2,000 0,00

186 M 0265-12 Trnovník akát /Robinia pseudoacacia/ ok 16-18 kus 2,000 0,00

187 M 0265-13 Dřevozec trojtrnný /Gleditsia triacanthos/ ok 14-16 kus 2,000 0,00

188 M 0265-14 kus 3,000 0,00

189 K 184215132-1 kus 15,000 0,00

190 K 184215133 kus 34,000 0,00

191 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 102,000 0,00

VV 34,000*3 102,000

192 K 184501131 m2 24,500 0,00

VV 49*2*0,25 24,500

193 K 184801121 kus 49,000 0,00

194 K 184801131 m2 50,000 0,00

195 K 184911421 m2 175,760 0,00

VV 1,6*1,6*49+50+0,32 175,760

196 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,810 0,00

VV 17,576*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 1,810

197 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 309,000 0,00

VV 49*6+50*0,05*6 309,000

D 9-2-3 KTÚ 0,00

198 K 181111111 m2 0,00

VV psu 2365+120+140+115+1200

199 K 181301102 m2 50,000 0,00

VV plochakeř 50 50,000

200 K 181411131 m2 0,00

VV psu

201 M 00572410 osivo směs travní parková kg 59,100 0,00

VV 3940*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 59,100

202 K 180405111 m2 687,000 0,00

VV pnp 687,000

203 M 00572410 osivo směs travní parková kg 10,305 0,00

VV 687*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,305

204 K 182303111 m2 0,00

VV psu

205 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 368,100 0,00

VV (psu*0,05 + plochakeř*0,15)*1,8 368,100

206 K 184802111 m2 0,00

VV psu+pnp

207 K 184802611 m2 0,00

VV psu+pnp

208 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 0,00

VV psu+pnp

D 997 Přesun sutě 0,00

209 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,00

VV ok+oaf

210 K 997221559 t 0,00

P

Lípa malolistá ´Greenspire´ /Tilia cordata ´Greenspire´/ 
ok 16-18
Ukotvení kmene dřevin  k ochrané podpěrné konstrukci 
mříže
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 
m

Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a 
svahu do 1:5

Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5
Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a 
svahu do 1:5
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 3 940,000

3 940,000

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 3 940,000

3 940,000

Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech 
výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 3 940,000

3 940,000

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 4 627,000

4 627,000

Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na 
široko v rovině a svahu do 1:5

4 627,000

4 627,000

4 627,000

4 627,000

1 308,510

1 308,510

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů 11 776,590

Poznámka k položce:_x000d_
odvoz do 10km_x000d_
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (ok+oaf)*9

211 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,00

VV ob+oa

212 K 997221569 t 0,00

P

VV (ob+oa)*9

213 K 997221815 t 0,00

VV ob 14,3+503,125+770,25+1206,25+12,8+88,355+100,440+114

214 K 997221845 t 728,760 0,00

VV oa 521,4 521,400

VV oaf 207,36 207,360

VV Součet 728,760

215 K 997221855 t 0,00

VV ok 15,95+354,2+402,9+328,1

D 998 Přesun hmot 0,00

216 K 998223011 t 0,00

11 776,590

3 330,920

3 330,920

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů 29 978,280

Poznámka k položce:_x000d_
Odvoz do 10 km

29 978,280

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 2 809,520

2 809,520

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 1 101,150

1 101,150

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

2 813,118
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NYMBURK - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ JANKOVICE

Objekt:

II - II.etapa

Soupis:

II-etapa-VO - SO 401 Veřejné osvětlení

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NYMBURK - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ JANKOVICE

Objekt:

II - II.etapa

Soupis:

II-etapa-VO - SO 401 Veřejné osvětlení

Místo:  Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D SO 401-II Veřejné osvětlení - etapa II 0,00

1 K 9999-1285 Demontáž stávajících kabelů bez zem.prací m 0,00

2 K 9999-1281 Odpojení ,odstrojení a demontaz stavajicich stožárů ks 36,000 0,00

3 K 9999-1285.1 Demontáž stožárových základů ks 36,000 0,00

4 K 9999-1285.2 Deponování demontovaného materiálu ks 72,000 0,00

5 K 1048-322 Demontáž soupravy NVO ze stožáru ks 5,000 0,00

6 K 9999-971 Rozvaděč RVO - úprava ks 1,000 0,00

7 K 9999-971.1 Bet .zákl. B15-20  0,5x0,5x1,2 m ks 28,000 0,00

8 K 1048-226 Stožár sadový K4133/89/60 žárově zinkovaný ks 28,000 0,00

9 K 1 Svitidlo BGP615 T25 DM50 /740 (1419 lm; 11.0 W) ks 4,000 0,00

10 K 3 Svitidlo  BGP615 T25 DN10 /740 (727 lm; 6.0 W) ks 9,000 0,00

11 K 4 Svitidlo BGP615 T25 DS50 /740 (2219 lm; 17.0 W) ks 12,000 0,00

12 K 5 Svitidlo BGP615 T25 DX10 BL1 /740 (1363 lm; 15.0 W) ks 4,000 0,00

13 K 7 Svitidlo BGP621 T25 DM11 /740 (5438 lm; 38.0 W) ks 4,000 0,00

14 K 12 Svitidlo BGP621 T25 DX10 /740 (5835 lm; 43.0 W) ks 4,000 0,00

15 K 13 Svitidlo BGP621 T25 DX10 /740 (7316 lm; 52.5 W) ks 1,000 0,00

16 K 15 Svitidlo BGP621 T25 DX10 BL1 /740 (5452 lm; 56.5 W) ks 2,000 0,00

17 K 1263-307 PŘÍSPĚVEK NA RECYKLACI ks 40,000 0,00

18 K 1057-546 UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA ks 40,000 0,00

19 K 1042-172 SR481-27 Z/CU ( 1x np) ks 40,000 0,00

20 K 9999-971.2 Bet .zákl. B15-20  0,5x0,5x1,5 m ks 11,000 0,00

21 K 1048-226.1 Stožár silniční JB10 8,2-159/108/89 žárově zinkovaný ks 11,000 0,00

22 K 1048-322.1 Upevnění soupravy NVO na stožár včetně prostupu ks 3,000 0,00

23 K 1124-22 CYKY 3x1.5 mm2, volně m 480,000 0,00

24 K 1124-22.1 SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA ŽZ 20 m 6,000 0,00

25 K 1122-176 CYKY 4x16 mm2, volně m 0,00

26 K 1244-2 FeZn-D10 (0,4kg/m) m 0,00

27 K 1244-2.1 FeZn-D8 (0,4kg/m) m 80,000 0,00

28 K 1244-70 Svorka SU univerzální ks 108,000 0,00

29 K 9999-416 Ukončení do 4x50  mm2 ks 184,000 0,00

30 K 10003 Ukončení do 3x4  mm2 ks 180,000 0,00

31 K 40205 Výstražná folie 33cm m 0,00

32 K 1123-4563 CHRÁNIČKA  KABELU DN 100 m 130,000 0,00

33 K 1123-4563.1 06110/2 BA - dělená chránička (červená) m 80,000 0,00

34 K 10003.1 ks 39,000 0,00

35 K Pol1 Podružný materiál kpl 1,000 0,00

1 000,000

1 500,000

1 420,000

1 500,000

Štítek značení stožáru s číslováním dle standardu 
správce



Strana 15 z 21

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 41014 Revizni technik hod 30,000 0,00

37 K 41014.1 Spolupráce s reviznim technikem hod 15,000 0,00

38 K Pol2 Zkusebni provoz hod 8,000 0,00

39 K Pol6 Výkop jámy pro stožárový základ m3 13,000 0,00

40 K Pol7 Kabelové lože z přesáté zeminy nebo písku m3 31,000 0,00

41 K Pol8 m 0,00

42 K Pol9 m 0,00

43 K Pol10 m 80,000 0,00

44 K Pol11 m 80,000 0,00

45 K Pol12 m 60,000 0,00

46 K Pol13 m 60,000 0,00

47 K Pol14 m2 140,000 0,00

48 K Pol15 Doprava mimo svitidel kpl 1,000 0,00

49 K Pol16 Přesun dodávek kpl 1,000 0,00

Hloubení rýhy ,zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 
700mm 1 360,000

Zához rýhy , zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 
700mm

1 360,000

Hloubení rýhy ,zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 
1200mm
Zához rýhy , zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 
1200mm
Hloubení rýhy ,zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 
700mm
Zához rýhy , zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 
700mm
Zhutnění a finální úprava ostatního terénu v zemina 
třídy 3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NYMBURK - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ JANKOVICE

Objekt:

II - II.etapa

Soupis:

II-etapa-VO-N - SO 401 Veřejné osvětlení-neuznatelné náklady

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NYMBURK - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ JANKOVICE

Objekt:

II - II.etapa

Soupis:

II-etapa-VO-N - SO 401 Veřejné osvětlení-neuznatelné náklady

Místo:  Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D SO 401-II-n Veřejné osvětlení - etapa II - neuznatelné náklady 0,00

50 K 9999-880 Vytýčení  siti a vedení VO v přehledném terénu ks 2,000 0,00

51 K Pol3 Dokumentace skut provedení hod 5,000 0,00

52 K Pol4 Geodetické zaměření skutečné trasy vedení hod 30,000 0,00

53 K Pol5 Uklid a likvidace odpadu - běžný komunální ks 3,000 0,00

54 K Pol17 PPV kpl 1,000 0,00

P

55 K Pol18 GZS kpl 1,000 0,00

56 K Pol19 Provozní vlivy kpl 1,000 0,00

Poznámka k položce:_x000d_
Základní náklady celkem bez DPH
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NYMBURK - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ JANKOVICE

Objekt:

II - II.etapa

Soupis:

II.etapa-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - II.etapa

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NYMBURK - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ JANKOVICE

Objekt:

II - II.etapa

Soupis:

II.etapa-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - II.etapa

Místo:  Datum: 30. 9. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soub 1,000 0,00

2 K 012303000 soub 1,000 0,00

3 K 013254000-1 soub 1,000 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 0,00

5 K 039203-1 soub 1,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

6 K 04290300-1 soub 1,000 0,00

7 K 043134000 soub 1,000 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

8 K 072002000-1 Přechodné dopravní značení, projednání soub 1,000 0,00

9 K 072002000-2 Přechodné dopravní značení - značky, instalace, údržba ks 40,000 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

10 K 02-1 soub 1,000 0,00

11 K 034503-1 kus 1,000 0,00

12 K 034503-2 kus 1,000 0,00

13 K 051103-1 Náklady na pojištění díla po celou dobu jeho realizace soub 1,000 0,00

14 K 052203-1 Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky soub 1,000 0,00

15 K 090001000-1 Vytyčení stávajících sítí soub 1,000 0,00

Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření 
skutečného provedení díla
Dokumentace skutečného provedení stavby (3x 
tištěná,CD)

Uvedení ploch poškozených vlivem realizace díla do 
stavu před zahájením realizace díla

Dohled autorizované osoby v oboru geologie 
(hydrogeologie) pro zhodnocení stavu zemní pláně 
včetně vypracování odborného posudku
Zkoušky zatěžovací, včetně vypracování odborné 
zprávy

Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí po 
celou dobu realizace díla
D+M informační panel v době realizace díla o velikosti  
provedení dle požadavků poskytovatele dotačního 
programu

D+M stálé informační tabule velikosti, materiálu a 
provedení dle požadavků poskytovatele dotačního 
programu
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SEZNAM FIGUR
Kód: 2018s05
Stavba: NYMBURK - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ JANKOVICE

Datum: 30. 9. 2019

Kód Popis MJ Výměra

 II/ II.etapa SO 101 Dopravní plochy - II.etapa

oa odpad asfalt 521,400

oa 521,4 521,400

Použití figury:

997221845 t 728,760

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t

oaf odpad asfalt-frézovaný 207,360

oaf 207,36 207,360

Použití figury:

997221845 t 728,760

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t

ob odpad beton

ob 14,3+503,125+770,25+1206,25+12,8+88,355+100,440+114

Použití figury:

997221815 t

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t

ok odpad kamenivo

ok 15,95+354,2+402,9+328,1

Použití figury:

997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t

plochach plocha chodníků

(110+67)+125 302,000

(105+78+60+82+62+77+79+42+18-53)+(90+95) 735,000

plochach Součet

Použití figury:

596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2

59245021 dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní m2 854,488

59245270 dlažba skladebná betonová 100x100x60mm barevná hnědá m2 213,622

plochakeř plocha pro nízké keře 50,000

plochakeř 50 50,000

Použití figury:

181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 50,000

10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 368,100

plochazch plocha zesíleného chodníku

plochazch 485+(53+42)+0+480

Použití figury:

596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2

59245009-2 dlažba skladebná betonová 100x100x80mm barevná hnědá m2 218,360

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 
302

3 330,920

29 978,280

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 
302

1 308,510

11 776,590

2 809,520

2 809,520

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 
101

2 809,520

3 330,920

29 978,280

1 101,150

1 101,150

1 101,150

1 308,510

11 776,590

1 037,000

1 037,000

1 037,000

1 060,000

1 060,000

1 070,000
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Kód Popis MJ Výměra

59245030 dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní m2 873,440

plvp plocha výměny podloží

plvp 1395+1285+100+520

Použití figury:

181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2

122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 990,000

564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2

919726221 m2

pnp požární nástupní plochy pro zatravnění 687,000

pnp (56+58+53)+(260+260) 687,000

Použití figury:

593532112 m2 687,000

180405111 m2 687,000

184802111 m2

184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2

psu plocha sadových úprav

psu 2365+120+140+115+1200

Použití figury:

181111111 m2

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2

182303111 m2

184802111 m2

184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2

10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 368,100

vvp výkop výměna podloží 990,000

vvp plvp*0,3 990,000

Použití figury:

122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 990,000

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 990,000

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 990,000

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t

3 300,000

3 300,000

3 300,000

3 300,000

3 300,000

Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 100/50 
kN/m

3 630,000

Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm 
pl 100 m2

Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5 4 627,000

4 627,000

4 627,000

3 940,000

3 940,000

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5 3 940,000

3 940,000

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 
1:5 3 940,000

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5 4 627,000

4 627,000

4 627,000

1 782,000
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