Mésto NYMBURK
B Nymbur Nameésti Pfemyslovcd 163, 288 02 Nymburk

Zadavatel:
Mésto Nymburk

se sidlem: Namésti Premyslovc( 163, 288 02 Nymburk

ICO: 00239500

Verejna zakazka:
,Bazén Nymburk*
Evidencni Cislo: Z2022-015345

Druh zadavaciho fizeni:

VYSVETLENIi ZADAVACIi DOKUMENTACE C. 2

podle § 98 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,ZZvZ")

Mésto Nymburk, jakozto zadavatel shora uvedené verejné zakazky, zastoupeny v zadavacim fizeni

spole¢nosti ROWAN LEGAL, advokatni kancelar s.r.o., obdrzela dne 05. 05. 2022 a dne 6. 5. 2022 vzdy
jednu Zadost vysvétleni zadavaci dokumentace pfedmétné verejné zakazky.

Zadost o vysvétleni ZD €. 1

Dotaz ¢. 1.1 (citace)

Dobry den,

uchazec se pta, zda zadavatel uverejni dodatecné v rdmci zaddvaci dokumentace stavebni povoleni?
Dékujeme

S pozdravem.

Odpovéd na dotaz €. 1.1

Zadavatel pfilohou tohoto VZD pfikladda Stavebni povoleni ze dne 10. 2. 2022.
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Zadost o vysvétleni ZD &. 2

Dotaz €. 2.1 (citace)

Dobry den,

zadavatel poZaduje v bodé 4.15.3 pism. c¢) v Zadosti o Ucast predlozZit doklady pro Stavbyvedouciho pro
dodavku TZB. Jednim s poZadavkll je predloZeni autorizace pro obor technika prostredi staveb. Neni
ale uvedena specializace. Jakou specializaci zadavatel pozaduje v Zadosti o Ucast predlozit?

Dékujeme za odpovéd.

Odpovéd na dotaz ¢. 2.1

Zadavatel k tomuto dotazu uvadi, Ze vzhledem ktomu, Ze vzadavaci dokumentaci nestanovil
pozadavek na konkrétni specializaci u autorizace Stavbyvedouciho pro dodavku TZB, zadavatel bude
pro ucely kvalifikace uzndvat jakoukoli specializaci u autorizace v oboru technika prostredi staveb.

Zadost o vysvétleni ZD €. 3

Dotaz ¢. 3.1 (citace)

Vas Zaddame o poskytnuti dodatecnych informaci (zodpovézeni dotazi) k zaddvacim podminkam
k vetejné zakazce "Bazén Nymburk”“.

Znéni dotazu:

Zadost o vloZeni inflaéni & jiné obdobné dolozky (indexace), ktera bude reflektovat zvy$eni cen
stavebnich material(l a praci na trhu

Uplynulé dva roky bylo ceské stavebnictvi podrobeno tézké zkousce spojené s dopady pandemie
koronaviru a s tim spojenym bezprecedentnim narlistem cen materidld, vyrobk( a praci. Invazi Ruska
na Ukrajinu byla zapocdata krize jeSté zdvainéjsi, kterd se jiz nyni projevuje dalsim, a jeSté
dramatictéjsim skokovym narlGstem cen veskerych vstupl a rovnéZ pak ubytkem pracovnich sil z
dlvodu odchodu ukrajinskych obcan( zpét do vlasti.

Zadame proto o vlozeni infla¢ni ¢i jiné obdobné dolozky (indexace), ktera bude reflektovat zvy$eni cen
stavebnich materidlll a praci na trhu. Ddle je tfeba smluvné osetfit zhorSenou dostupnost di
nedostupnost stavebnich materiall, vyrobk(l a pracovnich sil, tj. moznost prodlouZzeni smluvnich
termin(.

Vérime, Ze zadavatel pochopi naléhavost situace a nasi Zaddosti vyhovi.

Za zodpovézeni dotazu pfedem dékujeme.

Odpovéd na dotaz ¢. 3.1

Zadavatel k tomuto dotazu uvadi, Ze po jeho podrobném posouzeni nepfistupuje k implementaci
inflacni ¢i jiné obdobné dolozky (indexace) do smlouvy o dilo.

Cl. 3.1 pism. b) bod 1. smlouvy o dilo vymezuje dobu pInéni dila zejména nésledovné: ,Zhotovitel se
zavazuje dodrZet ndsledujici milniky: 1. dokonéeni hrubé stavby nejpozdéji do 12 kalenddrnich mésicti
od zahdjeni stavebnich praci dle ¢l. Ill. odst. 1 pism. a) Smlouvy”.
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S ohledem na shora uvedené, resp. relativné kratkou dobu plnéni dila, Ize pfedpokladat, Zze dodavatelé
zahrnou trend narustu cen do svych nabidkovych cen.

Zadavatel pak zavérem doddvd, zZe shora uvedené nevylucuje pfipadnou aplikaci § 222 7zZVvZ, a to
zejména zmén de minimis dle odst. 4, které v souladu s nazorem Ufadu pro ochranu hospodarské
soutéze a Ministerstva pro mistni rozvoj Ize uzit pravé pro sanaci narustu cen.

S ohledem na povahu vysvétleni zadavatel pfistupuje k prodluZeni IhGty pro podani Zadosti o Gcast o
jeden (1) pracovni den, a to do 24. 5. 2022 do 10:00 hod.

V Praze dne 10. 05. 2022

ROWAN LEGAL, advokatni kancelar s.r.o.
4 Digitalné podepsal
Markéta

Markéta Olmerova
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