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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Město Nymburk se nachází na východě Středočeského kraje na středním toku řeky Labe. Na 
území města se do Labe vlévá pravostranný přítok řeka Mrlina. Povrch města je nížinného charakteru 
s průměrnou nadmořskou výškou 193 m.n.m.  

Jednotlivé mosty (lávky) se nacházejí v centru města Nymburk a převádějí pěší provoz přes 
vodoteče Malé Valy (SO201, SO202) a Velké Valy (SO203), které oddělují historickou část města od 
zbytku města.  

Poloha mostů je definovaná umístěním stávajících mostů. Rekonstrukcí mostů nedojde k změně 
využití území.  

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Umístění stávajících mostů je v souladu s územím plánem. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Nejsou. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Nejsou. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický pr ůzkum apod. 

V rámci stavby nebyl proveden geologický a ani hydrogeologický průzkum. Byla zpracována 
rešerše „Inženýrskogeologické posouzení“. 

Stávající konstrukce nevykazují poruchy způsobené nedostatečnou únosností základové půdy.  

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů1) 

Lokality NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti) se v blízkosti stavby 
nevyskytují. 

Stavba se nachází v památkové zóně města Nymburk.  

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v záplavovém území.  
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Oprava mostů bude mít na životní prostředí a odtokové poměry příznivý dopad.  

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci rekonstrukce SO203 se provede kácení jednoho vzrostlého listnatého stromu o obvodu 
94 cm označeného v koordinační situaci křížkem. Plochy, které budou smýceny – nejbližší prostor u 
stávajících lávek, mají rozsah menší než 40 m2 na jednotlivých pozemcích. Náhradní výsadba a 
konečná úprava břehů bude řešena ve spolupráci s odborem životního prostředí MÚ Nymburk. 

U všech stavebních objektů bude provedena demolice původních konstrukcí lávek a jich 
nahrazení novými.  

j)  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavební činnost může probíhat jen v mezích obvodu staveniště, stavební činností nesmí být 
zasaženy okolní pozemky.  
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Bourací práce 

V rámci rekonstrukce bude provedena demolice původních mostních konstrukcí.  
Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Rozsah zemních prací je definován výkopy spodní stavby. Terén bude srovnán do úrovně 
původního terénu. 
Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Travnaté plochy dotčené stavbou budou upraveny do původního stavu, tj. ozeleněny 
(ohumusování + osetí). 
Zásah do ZPF a případné rekultivace 

Realizací stavby nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu. 
Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Realizací stavby nedojde k zásahu do pozemku určeného k plnění funkce lesa. 

k) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Zdroj užitné i pitné vody pro stavbu bude zajištěn z přistavených zásobníků, které budou součástí 
zařízení staveniště a budou dle potřeby doplňovány. 

Napájení stavby elektřinou bude po dobu výstavby zajištěno dle aktuální možnosti buďto 
zřízením dočasné přípojky nízkého napětí  realizované se souhlasem místního distributora nebo bude 
využit mobilní zdroj. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Realizací stavby nedojde k trvalému zásahu do jiných pozemků, než na kterých se most v 
současné době nachází. 

Parcely v k. ú. Nymburk dotčené trvalým a dočasným záborem stavby 
 

SO201 
Parcelní 
číslo 

Výměra 
(m2) 

Druh parcely/způsob užití Vlastník 

167/11 292 ostatní plocha/trávnatá plocha Město Nymburk 
167/12 107 ostatní plocha/trávnatá plocha Město Nymburk 
1592/1 2836 ostatní plocha/chodník, komunikace Město Nymburk 
1599/1 2236 ostatní plocha/chodník, komunikace Město Nymburk 
1728/3 8720 vodní plocha Město Nymburk 
1851/1 2633 ostatní plocha/trávnatá plocha Město Nymburk 

    
 

SO202 
Parcelní 
číslo 

Výměra 
(m2) 

Druh parcely/způsob užití Vlastník 

st. 252 60 zastavěná plocha a nádvoří/m. hradby Město Nymburk 
13/4 746 ostatní plocha/trávnatá plocha Město Nymburk 
19/1 765 ostatní plocha/trávnatá plocha Město Nymburk 
19/5 252 ostatní plocha/trávnatá plocha Černý Tomáš 
1585 5806 ostatní plocha/trávnatá plocha Město Nymburk 

1728/3 8720 vodní plocha Město Nymburk 
    

 
SO203 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
(m2) 

Druh parcely/způsob užití Vlastník 

13/4 746 ostatní plocha/trávnatá plocha Město Nymburk 
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19/2 787 ostatní plocha/trávnatá plocha Město Nymburk 
19/3 270 ostatní plocha/trávnatá plocha Město Nymburk 
268/1 756 ostatní plocha/trávnatá plocha Město Nymburk 
268/13 184 ostatní plocha/trávnatá plocha Michl Marek 
1727 19391 vodní plocha Město Nymburk 

    
 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nejsou. 

o) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Nejsou. 

p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na stavbu je možný po stávající komunikaci. 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o rekonstrukci stávajících mostů (lávek).  
Dle hlavní mostní prohlídky jsou konstrukce ve špatném technickém stavu:  
SO201 (NB-10): spodní stavba IV-Uspokojivý, nosná konstrukce VI-Velmi špatný 
SO202 (NB-08): spodní stavba IV-Uspokojivý, nosná konstrukce VI-Velmi špatný 
SO203 (NB-12): spodní stavba IV-Uspokojivý, nosná konstrukce VI-Velmi špatný 

b) Účel užívání stavby 

Konstrukce převádí pěší provoz přes vodní překážku Malé a Velké Valy. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu.  

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nejsou. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Nejsou. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 1) 

Objekty nepodléhají žádné ochraně. 

g) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického 
průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí 

Viz bod a). 

h) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Opravou mostů dojde k zvětšení průtočného profilu koryta kanálu a k rozšíření průchozího 
prostoru mostu.     
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i) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Odpady jsou řešeny v kap. B.8. Zásady organizace výstavby.   

j)  Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládá se zahájení stavby jaro 2021. Doba výstavby je 3 měsíce. Stavba nebude 
etapizována. Uvedení do provozu proběhne až po úplném dokončení stavby. 

k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 
- údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny 
do zkušebního provozu 

Nejsou. 

l) Orientační náklady stavby 

Odhadované náklady na rekonstrukci mostu činí 5 miliónů včetně DPH. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanizmus se opravou mostu nemění. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Koncepce lávek nenavazuje na žádné architektonické řešení.  

2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, 
aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části 
nebo nepřípustné přetvoření 

Opravou lávek nedojde ke změně koncepce a jeho statickému působení. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

Nespecifikováno. 

c) Celková spotřeba vody 

Nespecifikováno. Pitná a užitková voda pro potřeby stavby bude zajištěna z mobilního zdroje. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Celkové množství odpadu bude určeno na základě skutečného objemu získaného v průběhu 
stavby. Způsob nakládání s odpady je řešen v kap. 8. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Požadavky viz kapitola 3. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Lávky jsou řešeny s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vodící linii 
pro nevidomé bude zábradlí.  

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Z hlediska provozu na pozemních komunikacích nedojde ke zhoršení bezpečnosti. 
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2.6 Základní charakteristika objektů 

1) Pozemní komunikace 

Nové konstrukce lávek budou napojeny na stávající chodníky. 

2) Mostní objekty a zdi 

a) Stavební řešení 

Lávky o jednom mostním otvoru. 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 

Trámová konstrukce z UHPC (Ultra-High Performance Concrete) betonu.  

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Trámová konstrukce je navržena s ohledem na požadované zatížení. Návrh je posouzen statickým 
výpočtem. 

3) Odvodnění pozemní komunikace 

Voda z lávek je svedena do vodoteče. Odvodnění lávek je zabezpečeno: 
SO201: podélným sklonem. Za rubem opěry OP1 je voda zachycena příčným odvodňovacím 

žlabem s pochozím roštem prostřednictvím kterého je voda svedena do vodoteče. 
Zbylá voda z komunikace volně vsakuje do terénu. 

SO202: příčným sklonem. V předpolí opěry OP1 je voda z komunikace odvedena do koryta 
vodoteče prostřednictvím uliční vpusti, nebo volně vsakuje do terénu. 

SO203: příčným sklonem. V předpolí lávky voda volně vsakuje do terénu.    

4) Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou. 

5) Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Nejsou. 

6) Vybavení pozemní komunikace 

Neřeší se. 

7) Objekty ostatních skupin objektů 

Nejsou. 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nejsou. 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení stavby jako celku, 
v rozsahu odpovídajícím charakteru stavby a stupni dokumentace (dokumentace pro stavební povolení). 
V rámci stavby nejsou rekonstruovány ani nově budovány žádné pozemní stavební objekty (budovy). 
Hodnocení požární bezpečnosti dále vychází z ustanovení § 41 vyhlášky č. 221/2014 Sb. („Požárně 
bezpečnostní řešení“), vyhlášky 23/2008 Sb. „o obecných technických podmínkách požární ochrany 
staveb“ (ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 268/2009 Sb. (vyhláška „O obecných požadavcích 
na stavbu“). 

Z hlediska protipožární bezpečnosti stavba nezpůsobuje žádná omezení v době po uvedení do 
provozu. Po celou dobu realizace je nutno ve všech fázích výstavby ze strany zhotovitele zajistit 
možnost přístupu požárních vozidel k jednotlivým částem stavby.  
Zabezpečení požární vody  

Ve smyslu ČSN 73 0873 se zajištění požární vody pro objekty řešené v rámci stavby nepožaduje 
(nejedná se o pozemní objekty – budovy). 

V prostoru stavby se nevyskytují rozvody požární vody a v rámci stavby nedochází k rušení 
stávajících venkovních odběrních míst požární vody (venkovní hydranty) v oblasti stávající zástavby. 
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Odstupové vzdálenosti 
V rámci stavby nejsou budovány (ani rekonstruovány) žádné pozemní objekty ani skládky 

hořlavého materiálu. Požárně nebezpečný prostor se nestanovuje. 
Hasební prostředky  

V rámci stavby není navržen žádný pozemní stavební objekt ani zařízení, které by vyžadovalo 
instalaci stabilního nebo polostabilního hasicího zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla při 
požáru (ZOKT), instalaci EPS a vybavení přenosnými hasicími přístroji. 
Závěrečné hodnocení  

Navrhovaná stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů 
požární bezpečnosti a norem navazujících. Stavbou není ohrožena požární bezpečnost stávajících 
objektů a technologických zařízení ani nevznikají nároky na vybavení zasahujících hasičských jednotek 
jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na vybavení těchto jednotek speciální 
mobilní technikou. 

Návrh opatření na požární zabezpečení zařízení staveniště není předmětem této dokumentace a 
zajišťuje si je dodavatel stavby v rámci dokumentace zpracovávané pro zařízení staveniště. 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Neřeší se. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Při provádění prací na staveništi je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době 
provádění stavby.  

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na lávce se nevyskytují žádné uzavřené prostory. Nehrozí tedy nebezpečí koncentrace radonu 
z geologického podloží stavby.  

b) Ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k charakteru a použití konstrukcí je zřejmé, že u konstrukcí není zvýšené riziko 
nebezpečí korozního namáhání vlivem negativních účinků bludných proudů.  

Korozní průzkum nebyl prováděn. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v seismické oblasti. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba nevyžaduje ochranu před negativními účinky hluku. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nachází v záplavovém území.  

f) Ochrana před sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v oblasti svahových nestabilit. 

g) Ostatní účinky - vliv poddolování 

Stavba se nenachází v poddolované oblasti. 

h) Ostatní negativní vlivy. 

Nejsou. 
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3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Zdroj užitné i pitné vody pro stavbu bude zajištěn z přistavených zásobníků, které budou součástí 
zařízení staveniště a budou dle potřeby doplňovány. 

Napájení stavby elektřinou bude po dobu výstavby zajištěno dle aktuální možnosti buďto 
zřízením dočasné přípojky nízkého napětí realizované se souhlasem místního distributora nebo bude 
využit mobilní zdroj. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Pitná i užitková voda pro potřeby bude zajištěna z mobilního zdroje.  
Připojení zařízení staveniště na kanalizaci se nepředpokládá vzhledem k použití mobilních WC.  
Napájení stavby elektřinou bude po dobu výstavby zajištěno dle aktuální možnosti buďto 

zřízením dočasné přípojky nízkého napětí  realizované se souhlasem místního distributora nebo bude 
využit mobilní zdroj. Předpokládaný el. příkon pro zařízení staveniště a staveništní přípojku na mostě je 
uvažován cca 50 kW. Pro zařízení staveniště se jedná o kanceláře – cca 4 x 1,0kW, šatny - 4x 250W, 
vytápění a ohřev vody - 10kW. Pro staveništní přípojku se jedná o čerpadlo na vodu - 5kW, osvětlení - 
4 x 250W, svářecí agregát - 10kW, elektrické ruční nástroje - 4x 1,5kW, a rezervu cca 10 kW. 
V případě zřízení dočasné přípojky bude nutné zajistit kontrolní měření odběru el. energie. Výše 
uvedená přípojka není součástí této projektové dokumentace a bude podrobně řešena v rámci 
projektové dokumentace zařízení staveniště zpracované zhotovitelem stavby.  

Odběr plynu se neuvažuje.  

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Lávky jsou řešeny s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vodící linii 
pro nevidomé bude zábradlí. Maximální podélný sklon komunikace (1:12, tj. 8,333°) nebude 
překročen. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Rekonstrukcí lávek nedojde k změně napojení na stávající infrastrukturu. Příjezd na stavbu je 
možný po stávající komunikaci. 

c) Doprava v klidu 

Neřeší se. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Přes lávky nevede žádná cyklostezka.  

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Po provedení stavby bude okolí stavby zasažené stavbou upraveno do původního stavu dle 
platných norem. Poškozené plochy je nutné před výsevem pečlivě zkypřit a plynule napojit na stávající 
plochy. Zatravněné plochy budou ozeleněny (ohumusování + osetí). Smýcené plochy budou řešeny ve 
spolupráci s odborem životního prostředí MÚ Nymburk. 

b) Použité vegetační prvky 

Nejsou navrhovány. 

c) Biotechnická opatření 

Nejsou. 
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6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší 
Stavba neprodukuje žádné zvýšené množství škodlivých zplodin do ovzduší. 

Hluk 
V průběhu výstavby je nutné počítat se zvýšeným hlukem. Vzhledem k tomu, že se stavba 

nachází v intravilánu obce, je nutné volit stavební stroje tak, aby nebyl produkován nadměrný hluk.  
Po dokončení stavby nedojde ke změně úrovně hluku. 

Voda 
Dešťová voda z pochozích ploch bude svedena na přilehlý zatravněný terén a do koryta potoka. 
Odtokové poměry území nebudou stavbou zhoršeny.   

Odpady 
V průběhu stavby bude dodavatel stavby nakládat se závadnými látkami ve větším rozsahu v 

rámci stavebních činností. Současně bude zacházení s těmito látkami spojeno se zvýšeným nebezpečím 
pro povrchové vody a podzemní vody. Dodavatel stavby je dle zákona č. 254/2001 Sb. povinen učinit 
odpovídající opatření, aby jím používané závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních 
vod.  

Dodavatel stavby – uživatel závadných látek je v případě havarijního úniku povinen postupovat 
dle schváleného plánu opatření pro případ havárie. 

Při výstavbě uvedeného mostu bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se 
zákonem 106/2005 Sb. O odpadech. Po dobu výstavby bude původce odpadu ve smyslu zákona 
dodavatel stavby (dosud neurčen), po uvedení stavby do provozu bude za původce odpadu považována 
KSÚS, která je a bude správcem mostu. 

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat dle katalogu odpadů (vyhláška č. 503/2004 Sb.) a 
odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li 
odpady využít, je povinen zajistit zneškodnění odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich 
odstraněním (uložením na skládku, spálení aj.). Dále je původce odpadů povinen odpad třídit a 
kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do 
provozu je povinen vést evidenci o množství odpadů a způsobu nakládání s tímto odpadem. Způsob 
evidence je stanoven vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpadem. Pro 
nakládání s nebezpečným odpadem je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 106/2005 Sb. O 
odpadech), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti pro tento souhlas určuje 
rovněž vyhláška č.383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než 
jsou předány oprávněné osobě. 

Z hlediska zatížení životního prostředí opravou uvedeného mostu lze odpady z výstavby 
považovat za dočasné a nakládání s těmito odpady bude řešeno během výstavby. 

Po dokončení stavby bude docházet k trvalému vzniku odpadů z provozu. Při užívání mostu 
obecně dojde pouze k produkci komunálního odpadu uživateli mostu (pěší). Jeho množství je 
nevýznamné. 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

V zájmovém území stavby ani v bezprostřední blízkosti se nenacházejí zvláště chráněná území. 
V místě SO201, ve vzdálenosti cca 70 m, se na Husově náměstí nachází významný strom. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Lokality NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti) se v blízkosti stavby 
nevyskytují. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Nejsou. 
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e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Nejsou. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Nejsou. 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Opravou mostu nedojde k negativnímu ovlivnění zdraví obyvatel ani životního prostředí. 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Na staveništi nebude umístěna žádná výrobna zhotovitele (betonárna, obalovna, ohýbárna). 
Všechny stavební hmoty a díly budou přivezeny z externích výroben. V místě stavby není k dispozici 
žádný stávající objekt vhodný pro využití jako zařízení staveniště. Předpokládá se proto použití 
mobilních buněk jako zázemí pro šatny pracovníků, kanceláře vedení stavby apod. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude zajištěno volným odtokem vody v případě zpevněného povrchu ploch 
nebo volným vsakováním v případě ploch zeleně. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na stavbu je možný po stávající komunikaci. 

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba se nachází v intravilánu města. Zhotovitel bude volit stavební stroje tak, aby během 
stavby nebyl produkován nadměrný hluk. Po dokončení stavby nedojde ke změně úrovně hluku od 
dopravy. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Před rekonstrukcí mostu se provede odstranění stávající vozovkových vrstev. 
V rámci rekonstrukce SO203 dojde ke kácení vzrostlého stromu. 
Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Obvod staveniště je daný rozsahem stavby, který je zakreslen v koordinační situaci. Trvalým ani 
dočasným záborem stavby nedojde k zásahu do jiných pozemků, než na kterých se most v současné 
době nachází.  

Navrhované plochy pro zařízení staveniště slouží pro umístění mobilních buněk a dočasnou 
skládku materiálu nebo suti a mechanismů stavby a jsou umístěny v dočasném záboru stavby na ploše 
na pozemcích č. 167/11 a č. 167/12 (SO201), č. 1585 (SO202), č. 268/1 (SO203). Předpokládaná 
velikost plochy pro ZS je 16,5 m2. Uvedené plochy pro zařízení staveniště a přístup k nim je zobrazen 
v koordinační situaci. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. S pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace se na staveništi nepočítá. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Obecné informace 



Nymburk – 3 lávky na Valech  
Dokumentace pro provádění stavby  – PDPS 
B. Souhrnná technická zpráva  Str.  11 

Pontex, s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, tel. 244 062 245, fax 244 461 038, e-mail: pontex@pontex.cz 
 Projektová a inženýrská, konzultační činnost a diagnostika ve stavebnictví 

Během stavební činnosti při rekonstrukci stávajícího mostu vznikne množství odpadového 
materiálu. V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým 
odpadem nakládat dle těchto předpisů: 

[1] zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech o změně některých dalších zákonů 

[2] vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) 

[3] vyhláška 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání 
s odpady 

[4] vyhláška 384/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání 
s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, 
monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi 
obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB) 

Nároky na likvidaci odpadů: 
Dle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v souladu se zákonem č.185/2001 jsou v této 

zprávě uvedeny nároky na likvidaci odpadů. 
Základní pojmy 

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a 
přísluší do některé ze skupin odpadů. 

Nebezpečným odpadem se rozumí odpad, uvedený v seznamu nebezpečných odpadů a jakýkoliv 
jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č2 dle [1]. 

Odpadové hospodářství je činnost, zaměřená na předcházení vzniku odpadů, nakládání 
s odpady a následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. 

Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, 
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 

Shromažďováním odpadů se rozumí krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

Výkup odpadů je sběr odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání 
kupovány za sjednanou cenu.  

Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona 
nebo podle zvláštních předpisů. 
Nakládání s odpady 

Původce nebo oprávněná osoba jsou pro účely nakládání s odpadem odpad povinni zařadit podle 
katalogu odpadů [2]. V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí 
odpad ministerstvo na návrh příslušného okresního úřadu. 

Každý má ve své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a 
nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity případně odstraněny 
způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s [1]. 

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným v [1]. 
Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle [1] 

oprávněna. V případě, že osoba toto oprávnění neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 
Původce odpadů má zejména následující povinnosti: 

• odpady zařazovat podle druhů a kategorií 
• zajistit přednostní využití odpadů 
• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů 
• shromažďovat odpady tříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně 
ovzduší a hospodaření s energií. 

Veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství vykonávají: 
- ministerstvo 
- inspekce 
- orgány ochrany veřejného zdraví 
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- kraje 
- obce 

Přehled předpokládaných druhů odpadů 
Třídění odpadů dle [1]: 
 
Kategorie odpadu dle § 6 O obyčejný odpad 

 N nebezpečný odpad 

Skupiny odpadů dle přílohy č.1 Q1-Q16  

 Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované 

 Q15 
Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly 
při sanaci půdy 

Seznam nebezpečných vlastností odpadů dle přílohy č.2 [1] H1-H14  

 H7 karcinogenost 

 H13 
Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního 
prostředí při odstraňování 

 H14 Ekotoxicita 

Způsoby využívání odpadů dle přílohy č.3 [1] R1-R13  

 R5 
Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických 
materiálů 

Způsoby odstraňování odpadů dle přílohy č.4 [1] D1-D15  

 D5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek 

Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad 
nebezpečným 

C1-C51  

 
Přehled předpokládaných odpadů 
Katalogové číslo odpadu: 

• prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů 
• druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů 
• třetí dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné skupiny (podskupiny) odpadů 
 

katalogové číslo popis nebezpečnost 
17 00 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  
17 01 00 BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA  
17 01 01 beton O 
17 01 02 cihly O 
17 02 DŘEVO, SKLO, PLASTY  
17 02 01 dřevo O 
17 04 KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN)  
17 04 05 železo a ocel O 

17 05 
ZEMINA (VČ. VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST), KAMENÍ A 
VYTĚŽENÁ HLUŠINA 

 

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky /vrt z mikropilot/ N 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

15 01  OBALY  

15 01 10 
Obaly obsahující  zbytky  nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné / pouze 
v případě, že dojde k opravě nátěrů na stavbě/ 

N 

Případné další odpady je možno dohledat v katalogu odpadů. 
Pro odpady zde uvedené se předpokládá, že: 
1. využitelný materiál (odfrézovaná živice apod.) bude nabídnut zhotoviteli stavby k odprodeji, 
2. odpady charakteru "O" vyjma odpadu druhu 17 03 a 17 06 budou opět využity nebo odvezeny na 

skládku, lokalita evidovaných skládek v regionu středočeského kraje, dovozové vzdálenosti – viz 
dále, 

3. ostatní odpady kategorie „N“ budou podle své povahy nebezpečnosti zlikvidovány dle pokynů a po 
dohodě s referátem životního prostředí MÚ Nymburk na evidovaných skládkách kraje, 

4. komunální odpad zhotovitelů bude vyvezen na skládku komunálního odpadu. 
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Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s 
technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na 
dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho 
činností. 

Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu 
ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebo do 
spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo možno při kolaudaci 
provést vyhodnocení.  

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, který předloží 
k odsouhlasení investorovi akce. 
Skladování 

Odpadový materiál charakteru "N" musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených 
nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 
Skládka odpadu 

Znovupoužitelné materiály (tj. odfrézovaná živičná vozovka) budou nabídnuty zhotoviteli stavby 
k odprodeji. 

Obyčejný i nebezpečný odpad bude odvážen na skládku: 
• Řízená skládka odpadů  

Skupina: S-OO (ostatní odpad) 
Obec Radim 
Radim 6, Radim, 281 03 
Vzdálenost od stavby: 19 km 

• Řízená skládka Benátky nad Jizerou 
Skupina: S-OO, S-NO (nebezpečný odpad) 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
Pražská 1321/38a, Praha 10, 102 00 
Vzdálenost od stavby: 20 km 

Skládky pro ostatní druhy materiálů budou určeny stavbou před zahájením prací.  
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Odhadované množství materiálu celkem cca 
voz. vrstvy a výkopy/zásypy  140 m3 

j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Opravou mostu nedojde k negativnímu ovlivnění zdraví obyvatel ani životního prostředí. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákonné právní a ostatní předpisy 
upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu, aktuálně platné v době 
realizace práce. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Z důvodu provádění stavby a vjezdu mechanizmů ze stavby, je dodavatel povinen před započetím 
stavby zpracovat projekt přechodného dopravního značení a odsouhlasit ho u dotčených orgánů správy. 
Pro stavbu nejsou navrhována samostatná dopravně inženýrská opatření. Stavba nebude mít významný 
vliv na stávající silniční dopravu. Přístup na staveniště bude po stávajících komunikacích. Provoz pro 
pěší bude v místě stavby uzavřen. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Oprava mostů/lávek bude prováděna s úplným uzavřením provozu na převáděné pěší 
komunikaci. 
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o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Projekt zařízení staveniště není součástí této projektové dokumentace, zde je pouze řešeno jeho 
budoucí umístění a možnost napojení na inž. sítě. Pro zřízení zařízení staveniště včetně přípojek 
inženýrských sítí bude zpracován zhotovitelem stavby samostatný projekt, který bude podrobně řešit 
jeho rozsah, vybavení a napojení na inž. sítě a na jehož základě bude projednáno s úřady příslušných 
obcí umístění zařízení staveniště jako dočasné stavby. 

Zhotovitel stavby před započetím stavby a zřízením zařízení staveniště dále požádá příslušný 
odbor KÚ Středočeského kraje a příslušný MÚ o povolení zvláštního užívání plochy zeleně nebo 
komunikace za účelem umístění zařízení staveniště nebo plochy pro staveniště.  

Zhotovitel stavby ručí za zabezpečení svého majetku na staveništi. Plochy staveniště zlikviduje a 
upraví zhotovitel před předáním stavby odběrateli. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Podmínky pro zásah do ochranných pásem inženýrských sítí a komunikací stanovují jednotliví 
správci v rámci vyjádření ke stavebnímu povolení.  

Obecně lze uvést, že je v předstihu požadováno oznámení zahájení stavební činnosti, vytyčení 
přesné polohy podzemní inženýrské sítě zpravidla zástupcem správce sítě a dodržování dohodnutých 
podmínek. Dodržování podmínek je zpravidla namátkově kontrolováno ze strany investora a správce 
sítě.  

Předpokládané zahájení výstavby je 03/2021, dokončení 06/2021.  
Provádění veškerých prací musí odpovídat TKP staveb pozemních komunikací a příslušným 

normám a předpisům.  
Odhad harmonogramu výstavby je uveden v TZ stavební části jednotlivých stavebních objektů.  
Podrobný harmonogram zpracuje zhotovitel stavby v závislosti na použitých technologiích a 

počtu pracovníků a předá ho investorovi. 
Nakládání s odpady je řešeno v samostatné kapitole této zprávy “Možnosti nakládání s odpady z 

výstavby“. 
Při opravě mostu bude zhotovitel postupovat dle zpracované a objednatelem odsouhlasené 

dodavatelské dokumentace stavby (RDS). Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli ke 
schválení havarijní a povodňový polán stavby. 

Oprava mostů bude prováděna s úplným omezením provozu na převáděné komunikaci. V rámci 
rekonstrukce SO201 bude omezen provoz i v přilehlé ulici Malé Valy.  

8.2 Výkresy 

Koordinační situační výkres viz příloha C3. 

8.3 Harmonogram výstavby 

Přesný harmonogram výstavby bude vypracován v rámci RDS. Odhad harmonogramu výstavby 
je uveden v TZ stavební části jednotlivých stavebních objektů. 

8.4 Schéma stavebních postupů 

Není. 

8.5 Bilance zemních hmot 

Viz kapitola 8.1. 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁ ŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Neřeší se. 

10 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
V průběhu stavby budou uskutečněny min. tři kontrolní prohlídky stavby v těchto stavebních 
etapách: 

1. Po geodetickém vytyčení stavby 
2. Po ukončení demolice starého mostu 
3. Po ukončení výstavby nové konstrukce a rekonstrukce přilehlého úseku komunikace 
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