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Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02  Nymburk 

SMLOUVA O DÍLO  

číslo Smlouvy Objednatele: 
číslo Smlouvy Zhotovitele: 3/2022 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“) 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Město Nymburk 
se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02  Nymburk 
zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města 
ve věcech technických oprávněn jednat:  

Ing. Jiří Konhefr, e-mail: jiri.konhefr@meu-nbk.cz, mob.: +420 606 794 225 
IČO:  00239500 
DIČ:  CZ00239500 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800 
ID datové schránky: 86abcbd 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné, 

a 

Zhotovitel: Rekomont, a.s. 
se sídlem: Kbelská 581, 190 00 Praha 9 - Hloubětín 
zastoupený: Vladkem Domažlickým, předsedou představenstva 
ve věcech technických oprávněn jednat:  

 
IČO:  00499838 
DIČ:  CZ00499838 
bankovní spojení: K
ID datové schránky: axjfzsk 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 74 
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,  
Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“. 

Článek II. 

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na
veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o
zadávání veřejných zakázek“) s názvem „Palackého třída - Oprava chodníků - stavební práce,
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výsadba a mobiliář“ v Části II. (dále jen „Výsadba“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele 
jakožto zadavatele veřejné zakázky: P22V00000016) (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka 
Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Část II. Veřejné zakázky (dále jen „Nabídka“), byla 
vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Části II. Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení 
Výsadby. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, 
jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s 
příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné 
míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou 
upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě. 

3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve zhotovení Výsadby dle 
požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na 
Veřejnou zakázku, projektové dokumentace a podle oceněného soupisu dodávek a služeb s 
výkazem výměr (dále jen „dílo“). 

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a služby 
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Při plnění Zhotovitel zajistí implementaci nového 
nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s dílem, bude-li to vzhledem 
ke smyslu a účelu předmětu Smlouvy možné. 

5. Místem plnění Veřejné zakázky je katastrální území Nymburk, p. p. č. 1574/2, 1580/1, 1587/1 a 
1587/2 blíže specifikované v dokumentaci dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel bere na 
vědomí, že dílo bude prováděno za provádění stavebních prací generálního dodavatele stavby, 
přičemž tyto skutečnosti Zhotovitel zohlednil při vypracování Přílohy č. 2 Smlouvy a pro řádné 
splnění díla. 

 
Článek III. 

DOBA PLNĚNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění: 

a) Zhotovitel zahájí plnění nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy 
Objednatele; 

b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 30/11/2022, přičemž se 
Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 3 Smlouvy. 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že termín dokončení a předání díla dle odst. 1 písm. b) tohoto 
článku Smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají 
prokazatelný vliv na plnění díla, kvalitu díla (např. uchycení výsadby, apod.) a dodržení správných 
technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají. 
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Článek IV. 

CENA DÍLA 

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou 
Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Část II. 
Veřejné zakázky a činí: 

cena bez DPH celkem: 614.130,42 Kč  

DPH celkem (21 %): 128.967,39 Kč 

cena včetně DPH celkem: 743.097,81 Kč 

(cena bez DPH slovy celkem: šestsetčtrnácttisícstotřicet korun českých a čtyřicetdva haléřů). 

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH 
upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Zhotovitel při zpracování Nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo 
není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu 
díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě, 
že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy. 

4. Jakékoliv plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (např. vícepráce s ohledem na dosadbu chybějících 
rostlin po krádeži, zničení, apod.) nebo jiné změny mohou být provedeny až poté, kdy budou 
písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čl. I. Smlouvy, včetně ocenění všech 
takových víceprací či méněprací. 

5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění 
neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně ÚRS ponížené o 20% 
z roku příslušného době plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno ani v cenové 
soustavě dle předchozí věty, stanoví se cena dohodou Smluvních stran oboustranně odsouhlasené 
zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny 
díla, zůstává termín dokončení díla dle čl. III. Smlouvy. 

 
Článek V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel předloží Objednateli jednu celkovou a konečnou fakturu dle skutečně provedeného 
plnění po předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny 
vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků. 

2. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a 
dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“) 
(mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). 
Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného 
plnění podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy. 
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3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů 
od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky 
na účet Zhotovitele. 

5. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči 
Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury 
a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury. 

 
Článek VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem, 
případně z podnětu státních nebo správních orgánů. 

2. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek v místě plnění. Zhotovitel se dále 
zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy a technické podmínky nutné pro bezchybný chod 
prováděných prací, dodávek a služeb. 

3. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. 

4. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady uvést do původního stavu jím užívané pozemky, v případě 
vzniku škody pak odstranit vzniklé škody na majetku způsobené výkonem díla (plněním předmětu 
Smlouvy) třetím osobám i Objednateli. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě 
nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový 
požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo 
v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady. 

6. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele na 
místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli 
patřičnou součinnost.  

7. Ve všech věcech díla jednají za Smluvní strany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy. 

8. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem 
BOZP, popř. zavazuje Zhotovitele k součinnosti a koordinaci plnění dle Smlouvy s dalšími subjekty, 
které budou působit v místě provádění díla (např. generální dodavatel stavby dle čl. II. odst. 5 
Smlouvy, dodavatel mobiliáře, apod.). 

9. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím 
způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace 
díla, a to minimálně ve výši 1.500.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých 
poddodavatelů. 
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10. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve 
kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb.,  
o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti. 

11. Zhotovitel je povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné 
s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních pokut, délky 
záruční doby a splatnosti finančních závazků; uvedené minimální smluvní podmínky Objednatel 
považuje za srovnatelné, budou-li např. výše smluvních pokut, délka záruční doby, splatnost 
finančních závazků, apod., shodné se Smlouvou. 

12. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění 
díla na životní prostředí, zejména pak omezit plýtvání surovin a energií; využívat nízkoemisní 
automobily, má-li je k dispozici; omezit tisk veškerých listinných výstupů odevzdávaných 
Objednateli při realizaci díla, popř. předávat tyto možné výstupy v elektronické podobě, motivovat 
k efektivnímu/úspornému tisku a/nebo provádět jejich tisk na papír, který je šetrný k životnímu 
prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; předcházet 
znečišťování ovzduší a snižovat úroveň znečištění, může-li je během plnění díla způsobit; 
předcházet vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních 
principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady, apod. 

 
Článek VII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli 
v místě provádění díla bez vad. 

2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady či nedodělky 
díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění jakož i způsob a termín vyklizení místa plnění. 
Zápis bude podepsán zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. K zápisu je Zhotovitel 
povinen předložit doklady o materiálech použitých ke zhotovení díla a fotodokumentaci (minimálně 
30 fotografií z celého průběhu plnění díla v elektronické podobě na CD, DVD či flashdisku). 

3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném 
předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po 
odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému 
přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném přejímacím řízení. 

 
Článek VIII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SMLUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY 
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1. Záruční doba na zhotovené dílo se sjednává v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne 
předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednateli. 

2. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo 
termínů uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není 
v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele. 

4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to vždy vinou na straně 
Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- 
Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení místa plnění dle čl. VII. odst. 2 Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. VI. odst. 9 nebo 10 Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 25.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. 

7. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své 
Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel 
v takovém případě oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč, a 
to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel 
předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil 
staveniště. 

8. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní 
straně, není-li ve výzvě uvedena splatnost delší. 

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí 
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující 
smluvní pokutu. 

 
Článek IX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit 
především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným 
soudem, který je obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy. 
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3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných
a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve
lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (dopis, e-mail,
apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.

4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným
elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést svá práva
a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu. Zhotovitel není oprávněn provést započtení
svých pohledávek vůči Objednateli proti pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli.

6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

a) Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr,

b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla,

c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen
„Zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při 
dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany dávají
zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně
osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů
citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a
zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.

8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

9. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 kalendářních dnů od 
podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.

10. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 241 ze dne 18/05/2022. 

11. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva
obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a
Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran
stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy.

12. Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve
vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých
skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího
zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.
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13. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují uplatnění
ustanovení § 1765, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený
Smlouvou.

14. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793
ani § 1796 Občanského zákoníku.

V Nymburce dne: V Praze dne: 

za Objednatele 
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 

starosta města 

za Zhotovitele 
Vladko Domažlický 

předseda představenstva 
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Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 614 130,42

HSV - Práce a dodávky HSV 614 130,42

    1 - Zemní práce 33 440,00

    1-2 - Výsadby 557 791,42

    998 - Přesun hmot 22 899,00

SO 800 - Výsadby

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 614 130,42

D HSV Práce a dodávky HSV 614 130,42

D 1 Zemní práce 33 440,00

1 K 183101114 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj 
přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 38,000 880,00 33 440,00

D 1-2 Výsadby 557 791,42

2 K 184102116 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 38,000 1 220,00 46 360,00

3 M 0264044-1 akát - Robinia pseudoaccacia Bessoniana, obvod 
kmene 20-25 cm kus 38,000 9 990,00 379 620,00

4 K 184102110 Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 228,000 85,00 19 380,00

VV 6*38 228,000

5 M 00572610-1 Festuca maire( Kostřava atlasská) kus 159,000 145,00 23 055,00
VV 38*6*0,7-0,6 159,000

6 M 00572610-2 Echinacea ( třapatka) kus 23,000 95,00 2 185,00
VV 38*6*0,1+0,2 23,000

7 M 00572610-3 Rudbeckia ( třapatka) kus 23,000 95,00 2 185,00
VV 38*6*0,1+0,2 23,000

8 M 00572610-4 Astra kus 23,000 105,00 2 415,00
VV 38*6*0,1+0,2 23,000

9 K 184215112-1 Ukotvení kmene dřevin k rámu stromové mříže kus 38,000 145,00 5 510,00

10 K 184911161-1 Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 
m v rovině a svahu do 1:5 m2 83,600 85,60 7 156,16

VV 38*(1,1*2) 83,600

11 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 20,900 2 310,00 48 279,00
VV 83,6*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 20,900

12 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 12,160 362,00 4 401,92
VV 38*0,08*4 "4 x zálivka po 80l" 12,160

13 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m m3 109,440 21,90 2 396,74

VV 12,16*9 'Přepočtené koeficientem množství 109,440

14 K 184851511-1 Řez stromu - povýsadbový řez kus 38,000 220,00 8 360,00

15 K 183106612 Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo 
na svahu do 1:5 hl přes 500 do 700 mm m 10,000 550,00 5 500,00

16 M 69311085 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 800g/m2 m2 12,000 82,30 987,60

VV 10*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 12,000

D 998 Přesun hmot 22 899,00

17 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 22,450 1 020,00 22 899,00

#ODKAZ!

SO 800 - Výsadby
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Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla

Finanční harmonogram: 

červen 2022  300.000,- Kč bez DPH 
listopad 2022  314.130,42 Kč bez DPH 

Cena celkem  614.130,42 Kč bez DPH 
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Palackého třída od čp.43 po čp.46 - cca 65m
přejímka staveniště 30.5.2022 př

zemní práce - odstranění stávajících povrchů zs op op op op op op op op op op op op              

zemní práce - vybourání stávajících žulových obrub   b b b b

zemní práce - rampová část chodníků - snížení u vjezdů a míst pro 
přecházení - osazení žulové obruby 25/20 do betonu   r r r r

zemní práce - osazení vodící proužek z žulové kostky   vp vp vp vp

zemní práce - osazení varovné a signální pásy a rovinný povrch   s s s s

zemní práce - plochy chodníků - šedá žulová mozaika       ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch

zemní práce - lavičky, koše, stojany na kola   k k k k

zemní práce - plochy optických nájezdů - žulová kostka 12/12

zemní práce - plochy míst pro přecházení a vjezdů - žulová kostka 
10/10   

zemní práce - nové mříže pro stromy           m m m m

zemní práce - obnova a doplnění vodorovného značení   

předání staveniště     př           

Palackého třída od čp.46 po čp.51 - cca 65m
přejímka staveniště  př

zemní práce - odstranění stávajících povrchů         op op op op op            

zemní práce - vybourání stávajících žulových obrub    b b

zemní práce - rampová část chodníků - snížení u vjezdů a míst pro 
přecházení - osazení žulové obruby 25/20 do betonu      r r  

zemní práce - osazení vodící proužek z žulové kostky     vp vp

zemní práce - osazení varovné a signální pásy a rovinný povrch     s s

zemní práce - plochy chodníků - šedá žulová mozaika                ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch  ch   ch ch ch ch ch             

zemní práce - lavičky, koše, stojany na kola   k k      k k           

zemní práce - plochy optických nájezdů - žulová kostka 12/12

zemní práce - nové mříže pro stromy                m  m  m  m  m   m  m m     

zemní práce - obnova a doplnění vodorovného značení   

předání staveniště          př      

Palackého třída od čp.51 po čp.2583 - cca 70m
přejímka staveniště př  

zemní práce - odstranění stávajících povrchů      op op op op op   op op   op op op        

zemní práce - vybourání stávajících žulových obrub b b b b    b b        

zemní práce - rampová část chodníků - snížení u vjezdů a míst pro 
přecházení - osazení žulové obruby 25/20 do betonu r r   r r    r r        

zemní práce - osazení vodící proužek z žulové kostky  vp vp vp vp    vp vp        

zemní práce - osazení varovné a signální pásy a rovinný povrch  s s  s s    s s        

zemní práce - plochy chodníků - šedá žulová mozaika        ch ch ch  ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch

zemní práce - lavičky, koše, stojany na kola k k k k

zemní práce - plochy optických nájezdů - žulová kostka 12/12

zemní práce - plochy míst pro přecházení a vjezdů - žulová kostka 
10/10   v v      

zemní práce - nové mříže pro stromy      m m m m m m

zemní práce - obnova a doplnění vodorovného značení   

předání staveniště              př  

dny výstavby 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

 Název stavby

Nymburk - Palackého třída - Oprava chodníků

op = odstranění stávajích povrchů, b = vybourání stávajících obrub, r = rampová část chodníků, vp = osazení vodícího proužku, s = osazení varovné a signální pásy, ch = osazení dlažby chodníků, k = lavičky, koše, stojany na kolo,  m = mříže pro stromy,  v = dlažba vjezdů, n = 
dlažba optických nájezdů a přechodů vozovky,  př = přejímka staveniště, i = přejímka stavby investor, d = obnova a doplnění vodorovného značení celé stavby, z - sázení stromů, zs = zařízení staveniště 

1
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Nymburk - Palackého třída - Oprava chodníků
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Palackého třída od čp.126 po čp.123 - cca 65m       

přejímka staveniště př

zemní práce - odstranění stávajících povrchů op op op op op

zemní práce - vybourání stávajících žulových obrub b b

zemní práce - rampová část chodníků - snížení u vjezdů a míst pro 
přecházení - osazení žulové obruby 25/20 do betonu r r   r r  r r       

zemní práce - osazení vodící proužek z žulové kostky vp vp vp vp  vp vp       

zemní práce - osazení varovné a signální pásy a rovinný povrch s s s s  s s       

zemní práce - plochy chodníků - šedá žulová mozaika ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch   ch ch ch      

zemní práce - lavičky, koše, stojany na kola k k  k k   

zemní práce - plochy optických nájezdů - žulová kostka 12/12   n n     

zemní práce - plochy míst pro přecházení a vjezdů - žulová kostka 
10/10  v v  v v       

zemní práce - nové mříže pro stromy m  m  m  m  m  m   m    

zemní práce - obnova a doplnění vodorovného značení

předání staveniště př

Palackého třída od čp.123 po čp.118 - cca 65m                 

přejímka staveniště př  

zemní práce - odstranění stávajících povrchů op op op op

zemní práce - vybourání stávajících žulových obrub b b

zemní práce - rampová část chodníků - snížení u vjezdů a míst pro 
přecházení - osazení žulové obruby 25/20 do betonu r r            

zemní práce - osazení vodící proužek z žulové kostky vp vp         

zemní práce - osazení varovné a signální pásy a rovinný povrch s s         

zemní práce - plochy chodníků - šedá žulová mozaika ch ch  ch ch ch ch ch  ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch    

zemní práce - lavičky, koše, stojany na kola k k   k k

zemní práce - plochy optických nájezdů - žulová kostka 12/12     n n     

zemní práce - plochy míst pro přecházení a vjezdů - žulová kostka 
10/10        

zemní práce - nové mříže pro stromy             m m m m m m m  m  

zemní práce - obnova a doplnění vodorovného značení

předání staveniště  př

Palackého třída od čp.118 po za čp.112 - cca 70m
přejímka staveniště př   

zemní práce - odstranění stávajících povrchů op op op op op op op op op op op op   

zemní práce - vybourání stávajících žulových obrub b b b b  

zemní práce - rampová část chodníků - snížení u vjezdů a míst pro 
přecházení - osazení žulové obruby 25/20 do betonu r r    r r      

zemní práce - osazení vodící proužek z žulové kostky vp vp  vp vp   

zemní práce - osazení varovné a signální pásy a rovinný povrch s s  s s   

zemní práce - plochy chodníků - šedá žulová mozaika                            ch ch ch  ch ch ch ch  ch ch ch

zemní práce - lavičky, koše, stojany na kola k k

zemní práce - plochy optických nájezdů - žulová kostka 12/12 n n n n   

zemní práce - nové mříže pro stromy m m m  m m m

zemní práce - obnova a doplnění vodorovného značení d d d

předání staveniště př

dny výstavby 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 81 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99             

4
5

op = odstranění stávajích povrchů, b = vybourání stávajících obrub, r = rampová část chodníků, vp = osazení vodícího proužku, s = osazení varovné a signální pásy, ch = osazení dlažby chodníků, k = lavičky, koše, stojany na kolo,  m = mříže pro stromy,  v = dlažba vjezdů, n = 
dlažba optických nájezdů a přechodů vozovky,  př = přejímka staveniště, i = přejímka stavby investor, d = obnova a doplnění vodorovného značení celé stavby, z - sázení stromů, zs = zařízení staveniště 
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Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky  
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@verejnezadavani.eu | +420 595 170 938  
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Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02  Nymburk 

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující: 

Dílo bude podílem v 61% a v částce 377.000,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto poddodavatelů: 
 
Číslo Identifikační údaje poddodavatele Popis části díla, které bude plnit poddodavatel, včetně 

uvedení podílu z celého díla v % i částce v Kč bez DPH 
1 Bušim - péče o zeleň, s.r.o. 

Hrabanov 535/6, 289 22 Lysá nad Labem 
IČO: 02000652, DIČ: CZ02000652 

Dodávka rostlin, podíl v 61%, podíl v 377.000,- Kč bez DPH. 

 




