

Smlouva o dílo č. S201400512
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

1. Smluvní strany

1.1. objednatel: Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

IČO 239 500,

zastoupený starostou města Ing. Tomášem Machem, Ph.D.

pro jednání o technických záležitostech zakázky zmocněn:

PhDr. Michaela Havelková, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí

Lucie Bičáková, referentka odboru životního prostředí

1.2. zhotovitel: Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o.

Šárochova 1328, 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav s.r.o.

IČO 25065602, DIČ CZ25065602

Firma zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 46643

zastoupený jednatelem Ing. Tomášem Dvořákem

2. Předmět smlouvy a účel smlouvy

2.1. Dílem podle této smlouvy se rozumí **kompletní zpracování lesních hospodářských osnov** (dále jen LHO) pro zadavatele město Nymburk v zařizovacím obvodu Nymburk s platností od 1.1.2016 do 31.12.2025, ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o lesích), pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesa o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, které si podle ustanovení § 24 odst. 3 zákona o lesích zadají zpracování lesního hospodářského plánu.

2.2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo a předat je objednateli v dohodnutém termínu a místě. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a uhradit mu za ně smlouvenou cenu.

2.3. LHO budou zpracovány dle zákona o lesích, vyhlášky MZe ČR o lesním hospodářském plánování č. 84/1996 Sb. (dále jen prováděcí vyhláška), vyhlášky MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů a v souladu se zákonem ČNR o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při zhotovení díla budou respektovány zákony, vyhlášky a ostatní předpisy, které s předmětem díla souvisejí. Při zpracování díla bude reagováno na případné změny právních předpisů. LHO budou zpracovány v digitální formě dle platného Informačního standardu hospodářské úpravy lesů MZe ČR (ISHÚL MZe ČR).

2.4. Zhotovitel se zavazuje předat data kromě výše uvedeného standardu též ve formátu dle potřeby tak, aby mohla být načtena do informačního systému používaného objednatelem.

2.5. LHO Nymburk budou vypracovány v zařizovacím obvodu, který je tvořen katastrálními územími následujících obcí:

Obec	Katastrální území
Bobnice	Bobnice
	Kovansko
Budiměřice	Budiměřice
	Rašovice u Nymburka
	Šlotava
Čilec	Čilec
Dvory	Dvory u Nymburka
Hořany	Hořany u Poříčan
Hořátev	Hořátev
Hradištko	Hradištko u Sadské
Hrubý Jeseník	Hrubý Jeseník
Chleby	Chleby
Chrást	Chrást u Poříčan
Jíkev	Jíkev
Jizbice	Jizbice u Nymburka
Kamenné Zboží	Kamenné Zboží
Kostelní Lhota	Kostelní Lhota
Kostomlaty nad Labem	Kostomlaty nad Labem
	Lány u Kostomlat nad Labem
	Hronětice
Kostomlátky	Kostomlátky
	Doubrava u Kostomlat nad Labem
Košík	Košík
	Doubravany
	Sovolusky u Košíku
	Tuchom
Kovanice	Kovanice
	Chvalovice u Nymburka
Krchleby	Krchleby u Nymburka
Křinec	Křinec
	Bošín
	Mečír
	Nové Zámky
	Sovenice
	Zábrdovice u Křince
Loučeň	Loučeň
	Patřín
	Studce
Mcely	Mcely
Milčice	Milčice u Peček
Netřebice	Netřebice u Nymburka
Nový Dvůr	Nový Dvůr u Oskořínka
Nymburk	Nymburk

Obec	Katastrální území
Oskořínek	Drahelice
Píсты u Nymburka	Oskořínek
Rožďalovice	Píсты u Nymburka
	Rožďalovice
	Hasina
	Ledečky
	Podlužany
	Podolí u Rožďalovic
	Pojedy
	Zámostí u Rožďalovic
Sadská	Sadská
Seletice	Seletice
Straky	Straky
Třebestovice	Třebestovice
Velenka	Velenka
Vestec	Vestec nad Mrlinou
Všechlapy	Všechlapy u Nymburka
Zbožíčko	Zbožíčko
Zvěřínek	Zvěřínek
Žitovlice	Žitovlice

Výměra pozemků spadajících do zpracování LHO činí 776,9 ha.

2.6. Digitální data budou zpracována v souladu s informačním standardem LH, platným pro rok zpracování a prověřena v IDC Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Zhotovitel dodrží zásadu souvislého zobrazení a zajistí dosažitelnou návaznost zhotovení LHO v rámci zařizovacího obvodu.

2.7. Součástí díla budou následující náležitosti:

- Vlastnická mapa – přehledová mapa zařizovaných parcel se soutiskem okolní situace rastru porostní mapy dosud platných LHP v digitální a analogové podobě pro jednotlivé revíry LČR s.p., LS Nymburk (mapy skládané foliované, v souvislém zobrazení, navazující LHC v zastřených barvách dle revírů LČR s.p., LS Nymburk).
- Všeobecná část LHO.
- Hospodářská kniha - podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže a dřeviny v dohodnutém členění, dle revírníků LČR nebo OLH.
- Plochová tabulka včetně soupisu parcel dle jednotek prostorového rozdělení lesa (JPRL).
- Lesnická mapa porostní a těžební v měřítku 1:10000 se soutiskem okolních LHC, kde město získá souhlas s poskytnutím dat.
- Přehledová mapa zařizovacího obvodu v dohodnutém měřítku, např. 1:20000 se soutiskem okolních LHC.
- Výpis úkolů pro jednotlivé odborné lesní hospodáře.
- Přehledy po jednotlivých vlastnících s uvedením JPRL, ploch a výše těžeb.

- Přehledy po jednotlivých KÚ s uvedením vlastníků jejich porostů a zaujatých parcel.
- Numerická a grafická data LHO ve formě odpovídající informačnímu standardu hospodářské úpravy lesů MZe ČR.
- Data budou konvertována do formátu JPG a polohopisné údaje budou v systému S-JTSK, vše zapsáno na CD.
- Vlastnické separáty LHO pro jednotlivé vlastníky. Tisk vlastnických separátů může být po dohodě s objednatelem nahrazen instalací dat na počítač objednatele **včetně proškolení obsluhy** tak, aby bylo možné tisknout separáty LHO pro jednotlivé vlastníky lesa.
- Lesnické mapy mohou být **se soutiskem okolních LHC** tam, kde objednatel zajistí souhlas jejich majitelů.
- Lesnické mapy budou dodány ve dvou vyhotoveních, jedno pro státní správu lesů a jedno pro OLH.

3. Součinnost objednatele a zhotovitele

3.1. Podklady předané objednatelem

Zpracování podkladů pro vyhotovení LHO v rozsahu určeném prováděcí vyhláškou zajistí objednatel. Objednatel předá písemně zpracovateli hospodářské záměry a požadavky vlastníků uplatněné v předepsaném termínu, záměry a požadavky dalších subjektů, které pokud nebudou odporovat zákonu, budou zpracovány do LHO. Pokud zhotovitel zjistí v průběhu zpracování díla v podkladech předaných objednatelem chyby, uvědomí o nich bezodkladně objednatele a společně se dohodnou na způsobu jejich odstranění.

3.2. Dílo bude zhotoveno v kvalitativní úrovni odpovídající stavu předaných podkladů a znalostem k sjednaným termínům. Zpracování nových poznatků a skutečností zjištěných v průběhu zhotovení díla, především pak změn vlastnických poměrů po sjednaných termínech, bude zhotovitelem akceptováno.

3.3. Závazné termíny objednatele:

Majetkové podklady zpracované ÚHUL v digitální formě:	do 31.12.2014
Seznam vlastníků lesních pozemků o celkové výměře větší než 50 ha:	do 31.12.2014
Záměry a požadavky vlastníků:	do 31.12.2014
Mapy katastru nemovitostí a původního pozemkového katastru DKM, zahrnující území zařizovacího obvodu (ortofotomapy daného zařizovacího obvodu):	do 31.12.2014
Podklady pro zohlednění mimoprodukčních funkcí lesa:	do 31.12.2014
Poslední změny pozemkových podkladů:	do 31.3.2015

O zpracování hospodářských záměrů a požadavků vlastníků uplatněných po stanoveném termínu bude rozhodnuto na základě jednání mezi objednatelem a zpracovatelem.

3.4. Objednatel se zavazuje dílo protokolárně převzít v případě, že bude v Informačním a datovém centru ÚHUL shledáno bez závad.

3.5. Nedodržení termínů poskytnutí podkladů objednatelem může být důvodem k jednání mezi smluvními stranami o posunutí termínu předání výstupů a objednatel se zavazuje k možnosti posunout termín předání o prodloužení v dodání podkladů.

4. Doba plnění díla, kontrola objednatelem

4.1. Činnosti zabezpečující zhotovení předmětu díla budou prováděny od podpisu smlouvy až do předání díla.

4.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat práce na díle. Rozsah a harmonogram kontrol se stanoví na základě dohody se zpracovatelem formou kontrolních dnů. Osobou oprávněnou k provádění kontrol je pracovník státní správy lesů ORP Nymburk. Kontroly se zúčastní odborný lesní hospodář kontrolovaného úseku LHO. Z kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen zápis. Závady zjištěné při kontrole a odsouhlasené v zápise je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise stanoveným.

4.3. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění:

Zahájení zpracování díla - dnem uzavření smlouvy o dílo, nejpozději dnem:	1.1.2015
Vyžádání obecných požadavků od orgánu ochrany přírody k LHO:	1.3.2015
Ukončení venkovních prací:	30.11.2015
Předání předběžných výstupů (hospodářská kniha v PDF, lesnické mapy v PDF nebo analogově a v SHP):	31.3.2016
Zpracování připomínek orgánu OP obdržených k předběžným výstupům díla, ukončení prací a předání díla:	30.4.2016

Předání map v soutisku s okolními vlastníky do 60 dnů od získání digitálních dat.

4.4. Zhotovitel není v prodlení s plněním, neposkytne-li mu objednatel součinnost podle této smlouvy. O dobu, po kterou neposkytne objednatel součinnost nutnou k provedení díla, se doba plnění prodlužuje.

5. Cenová ujednání

5.1. Za zpracování díla v rozsahu určeném touto smlouvou se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu určenou dohodnutým způsobem na základě sjednané ceny za měrnou jednotku, přičemž cena za měrnou jednotku je sjednána jako pevná po celou dobu realizace smlouvy a zahrnuje veškeré práce nutné ke splnění účelu této smlouvy a veškeré náklady zhotovitele spojené se zpracováním díla podle této smlouvy.

5.2. Sjednaná cena za měrnou jednotku:

Za 1 ha skutečné plochy zpracovaných LHO	305,- Kč bez DPH
Za 1 ha skutečné plochy zpracovaných LHO	369,05,- Kč včetně DPH
(sazba DPH 21%)	

Tato cena je sjednaná jako nejvýše přípustná za 1 ha plochy.

Celkem za 776,9 ha skutečné plochy zpracovaných LHO	236 954,5,- Kč bez DPH
Celkem za 776,9 ha skutečné plochy zpracovaných LHO	286 714,95,- Kč včetně DPH
(sazba DPH 21%)	

5.3. Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována dle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., a daňových předpisů ve znění pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.

5.4. Skutečná celková cena byla stanovena jako násobek uvedené ceny za 1 ha LHO a skutečné zjištěné plochy v plochové tabulce, tato plocha byla odsouhlasena objednatelem.

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo, s ohledem na probíhající identifikaci pozemků, změnit celkovou výměru lesních pozemků, pro kterou budou LHO zařizovány.

5.6. Celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) v zařizovacím obvodu Nymburk bude zadavatelem upřesněna ihned po dokončení identifikace PUPFL jednotlivých vlastníků na základě dohody o přípravě podkladů pro zpracování LHO s ÚHUL Brandýs nad Labem, pobočka Brandýs nad Labem.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel uhradí cenu za dílo, na základě dvou faktur vystavených po ukončení venkovních prací a po předání díla.

6.2. Platební kalendář:

V roce 2015	po ukončení venkovních prací	50%
V roce 2016	po předání bezchybného díla	50%

6.3. Fakturace

Podkladem pro úhradu ceny za provedené dílo nebo jeho část je faktura vyhotovená zhotovitelem do 14 dnů po odsouhlasení, případně dodání a převzetí části plnění. Všechny faktury zhotovitele budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu.

6.4. Závěrečná platba bude uhrazena po provedení kontroly objednatelem a po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla.

6.5. Faktura je splatná do 30 dnů od doručení objednateli. Pokud objednatel nebude mít v době doručení daňového dokladu k dispozici na účtu finanční prostředky určené na úhradu nákladů na zpracování LHO, bude doba splatnosti počítána ode dne doručení těchto finančních prostředků na účet objednatele krajským úřadem.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- objednatel ani po písemném upozornění neposkytuje potřebnou součinnost uvedenou v článku č. 3 smlouvy

7.2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu
- zhotovitel neodstraní nedostatky zjištěné při kontrolních dnech
- zhotovitel bude v prodlení s předáním předmětu díla o více jak 30 dnů

7.3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem písemného odstoupení jedné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na

náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů zhotovitel předloží objednateli vyúčtování skutečně a účelně vynaložených nákladů ve lhůtě jednoho měsíce od data odstoupení a zároveň předá dílo v odpovídajícím stupni rozpracovanosti a veškeré podklady.

8. Ujednání o smluvních pokutách

8.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla, uvedený v čl. 4.3., zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, nebo v době záruky, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.

8.3. V případě prodlení objednatele s placením faktur, zavazuje se objednatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

8.5. V případě, že objednatel nebude mít v době doručení daňového dokladu k dispozici na účtu finanční prostředky určené na náhradu nákladů na zpracování LHO, bude doba splatnosti počítána ode dne doručení těchto finančních prostředků na účet objednatele.

9. Záruka za jakost díla

9.1. Na dílo poskytuje zhotovitel záruku po celou dobu platnosti, tj. do 31.12.2025. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle platných norem, zákonů a vyhlášek, nařízení či směrnic vztahujících se k předmětu díla.

9.2. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to doporučeným dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat. Zhotovitel do 14 dnů od jejich obdržení písemně oznámí, zda vady uznává nebo neuznává a navrhne termín jejich odstranění.

9.3. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele.

10. Ostatní ujednání

10.1. Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi

zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

10.2. Jakékoli předání podkladů a prací mezi objednatelem a zhotovitelem a naopak bude vždy doloženo písemným zápisem. Podklady předané objednatelem zhotoviteli k plnění předmětu smlouvy budou při předání díla vráceny objednateli.

10.3. Práce vyžádané objednatelem nad rámec plnění předmětu smlouvy a týkající se činností pro dílo nutných a potřebných, budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

10.4. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé objednateli nebo třetím osobám při plnění smlouvy, pokud ke škodě došlo z důvodů na jeho straně.

10.5. Žádná část předaného díla a poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Žádná část předaného díla a poskytnutých podkladů nesmí být zpracovatelem použita k jiným účelům než k předmětu této smlouvy.

10.6. Zpracovatel se zavazuje na požádání objednatele odstranit závady, které objednatel zjistí při kontrole práce zpracovatele.

10.7. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou.

10.8. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v případě potřeby získat některé další podklady, při všech jednáních, kde bude nutná přítomnost nebo součinnost objednatele.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a nebyla ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

11.2. Pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 v platném znění.

11.3. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

11.4. Smlouva nabývá účinnosti k datu podpisu obou smluvních stran.

11.5. Součástí této smlouvy je oceněný soupis prací, dodávek a služeb, měsíční harmonogram provádění díla včetně odpovídajícího platebního kalendáře dle jednotlivých měsíců plnění a Režim daňové povinnosti.

11.6. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000Sb., o obcích v platném znění, v souladu se zákonem č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, přičemž se text smlouvy o dílo nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu §9 zákona č.106/1999Sb.


11.7. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky VZ_NBK_100_2014_01. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Nymburka dne 17.12.2014 usnesením č. 81.

Dne 19.12.2014:


.....
objednatel



DNE 29.12.2014:


.....
Tomas Dvorak
zhotovitel

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o.
Šárochova 1328, 250 02 Stará Boleslav
ČO: 25065602, DIČ CZ25065602
el.: 326 912 527, tel./fax: 326 911 789

1

The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. This includes a description of the data sources, the sampling method, and the statistical methods used to analyze the data. The third part of the report is a discussion of the results of the study. This includes a description of the findings and an interpretation of the results. The final part of the report is a conclusion and a list of references.

THE END

THE END

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025