Technická specifikace
Název akce:  Oprava komunikace ul. Okružní, Nymburk – III.
Místo realizace: silnice v ulici Okružní v obci Nymburk, okres Nymburk, Středočeský kraj
Staničení: silnice Okružní v úseku od křižovatky s ulicí Karla Čapka po křižovatku s ulicí Drahelická. 
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Popis současného stavu:
Jedná se o místní komunikace v obci Nymburk.  Komunikace je v nevyhovujícím stavu, jehož příčinou jsou degradované konstrukční vrstvy a rozpad asfaltového krytu, které jsou dlouhodobě za horizontem jejich životnosti. Komunikace ul. Okružní vykazuje na povrchu velké množství příčných a podélných nerovností, poruch a plošných rozpadů.  

Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu komunikace v ulici Okružní. 
Rozsah prací je specifikován ve  výkazu výměr, který je součástí přílohy.

Technologie opravy:
Navrhuje se oprava asfaltového krytu vozovky včetně  úpravy konstrukčních vrstev technologií recyklace za studena na místě, výšková úprava znaků inženýrských sítí, obnova a doplnění vodorovného dopravního značení plastem.
Návrh opravy vozovky silnice je proveden na základě provedených kopaných sond a naměřených hodnot PAU. Na základě provedených zkoušek jsou dle vyhlášky 130/2019 obrusné i podkladní vrstvy silnice zatříděny do kategorie ZAS T2. 
Konstrukce nových zpevněných ploch vozovek jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR - OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1, včetně Dodatku TP170 schváleného MD ČR - OSI pod č.j. 682/10-910-IPK/1 s účinností od 1.9.2010. 
Před pokládkou jednotlivých vrstev je třeba, aby povrch podkladní konstrukce byl čistý, suchý, zbavený prachu a všech mechanických nečistot. Napojení konstrukčních vrstev bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev, spára bude následně proříznuta a zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou dle TP 115. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit také kvalitní vodorovné spojení jednotlivých konstrukčních vrstev – použít spojovací postřiky a nátěry ze živičné emulze v dostatečném množství a kvalitě v souladu s ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie. 
Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN a TP. Pro hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108, recyklované vrstvy dle TP 208.
Vrstva pro recyklaci za studena na místěna místě s přidáním cementu a asfaltové emulze případně asfaltové pěny bude před zahájením stavebních prací ověřena zkouškou typu ITT (průkazní zkouška) Pro účely provedení průkazných zkoušek se z vozovky odeberou pomocí frézy vzorky tak, aby byl odebrán jen materiál určený k recyklaci a provede se návrh receptury. Přesné dávkování doplňkového kameniva, cementu a asfaltové emulze bude stanoveno právě na základě těchto průkazních zkoušek. 

Oprava krytu vozovky bude provedena v následujícím konstrukčním uspořádání NÚPK D1, TDZ V:
asfaltový beton do obrusné vrstvy	ACO 16 50/70	       50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
postřik spojovací emulzní		PS-C 0,60 kg/m2		ČSN 73 6129, ČSN EN 12591
asfaltový beton do podkladní vrstvy	ACL 22  50/70	       60 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
postřik infiltrační emulzní		PI-C 0,70 kg/m2		ČSN 73 6129, ČSN EN 12591
vrstva z recyklovaného asfaltového materiálu na místě s přidáním
cementu a asfaltové emulze		RS 0/45 CA (C3/4) 200 mm	TP 208, ČSN 73 6124-1	
celkem							      310 mm
Stávající asfaltové vrstvy budou odfrézovány v celé ploše v tloušťce 120 mm. 
Dále bude provedena výšková úprava znaků inženýrských sítí před pokládkou obrusné vrstvy. 
Navrhované vodorovné dopravní značení – vodící čára V4 v šířce 0,250 m a dělící čára 0,125 z materiálu  bílý plast, budou provedeny na celém úseku. Dále bude obnoven jeden stávající přechod, vše provedeno z retroreflexního plastu. 
Svislé dopravní značení v rozsahu stavby bude ponecháno stávající, směrové sloupky se neosazují. 
Návrh DIO: 
Stavební práce budou probíhat za celkové uzavírky v úseku opravované silnice ulice Okružní. 
Detailní návrh přechodného dopravního značení, včetně stanovení objízdných tras a projednání s dotčenými orgány státní zprávy bude proveden až po vydání finálního harmonogramu stavebních úprav a záborů zhotovitelem stavby.
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