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Stavba:   REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - IV.ETAPA - ČÁST B

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   9.2.2015

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

SO 101 Komunikace a zpevněné 

plochy

1 Zemní práce   

997 Přesun sutě   

5-1 Konstrukce A - dlážděná komunikace   

5-2 Konstrukce B - parkovací plochy   

5-4 Konstrukce D - chodníky   

5-5 Zasakovací prostory   

8 Trubní vedení   

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   

1-3-1 sadové úpravy   

1-3-2 Mobiliář   

998 Přesun hmot   

401 SO 401 Veřejné osvětlení   

999 Ostatní náklady   

999-2 Vedlejší náklady   

Celkem   

REKAPITULACE 
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Stavba:   REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - IV.ETAPA - ČÁST B

Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy  

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

1 Zemní práce   

1 001 111201101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 

kořeny z celkové plochy do 1000 m2   m2 100,000

2 231 111301111

Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo 

naložením na dopravní prostředek   m2 1 420,000

48+22   70,000

355+195+214+165+193+98+130   1 350,000

Součet   1 420,000

3 231 112151112

Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 

kmene do 300 mm   kus 2,000

4 231 112201113

Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s 

odklizením do 20 m a zasypáním jámy   kus 2,000

5 221 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 

kamenných dlaždic   m2 320,000

8+11+17+17+20+10+19+14+24+25+20+39+92+4   320,000

6 221 113107122

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 

200 mm   m2 390,000

320+70   390,000

7 221 113107123

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 

300 mm   m2 180,000

8 221 113107131

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 

mm   m2 70,000

35+35   70,000

9 221 113107132

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 

mm   m2 180,000

45+31+43+27+5+5+4+6+14   180,000

10 221 113107163

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 

drceného tl 300 mm   m2 515,000

11 221 113107172

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu 

prostého tl 300 mm   m2 515,000

121+314+80   515,000

12 221 113154253

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 

m2 s překážkami v trase   m2 1 605,000

975+535+95   1 605,000

13 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   m 780,000

38+34+186+43+43+72+20+15+14+58+74+122+46+15   780,000

14 221 113204111 Vytrhání obrub záhonových   m 275,000

18+14+105+16+14+16+14+14+10+14+13+24+3   275,000

15 001 12090-1 Bourání betonové zídky   m3 14,200

71*1*0,2   14,200

16 001 122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 100 m3   m3 700,000

70*0.2+1350*0,4+420*0.3+20   700,000

17 001 162301402

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D 

kmene do 500 mm   kus 2,000

18 001 162301412

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D 

kmene do 500 mm   kus 2,000

 VÝKAZ VÝMĚR
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Stavba:   REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - IV.ETAPA - ČÁST B

Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy  

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

 VÝKAZ VÝMĚR

19 001 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm   kus 2,000

20 001 162301501

Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

mm   m2 100,000

21 001 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4   m3 840,000

700+140   840,000

22 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 840,000

23 001 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)   t 1 596,000

840 * 1,9   1 596,000

24 001 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 2 580,000

265+1490+825   2 580,000

997 Přesun sutě   

25 221 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 575,090

OA+OK   575,090

26 221 997221559

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů   t 5 175,810

OA+OK   575,090

27 221 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km   t 651,250

OB   651,250

28 221 997221569

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 

materiálů   t 5 861,250

OB   651,250

29 221 997221815

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 

(skládkovné)   t 651,250

OB 81,6+15,75+90+257,5+159,9+11+35,5   651,250

30 221 997221845

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 

skládce (skládkovné)-přednostně recyklovat   t 205,440

OA 205,44   205,440

31 221 997221855

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné)   t 369,650

OK 91,65+72+206   369,650

5-1 Konstrukce A - dlážděná komunikace   

32 221 596212212

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 

skupiny A pl do 300 m2   m2 1 390,000

(680+670)*1,03-0,5   1 390,000

33 592 592452130 dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm   m2 1 390,000

spotřeba: 36 kus/m2   

34 015 631-1

Případná vyrovnávací vrstva - cementová mazanina  tl. do 

40 mm   m2 1 170,000

35 221 567132111

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) 

tl 160 mm   m2 220,000

155+65   220,000

36 221 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 264,000

220,000*1,2   264,000

37 221 581131111-1

Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 160 mm - 

ukončení komunikací dopojení na stávající plochy   m2 12,000
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Stavba:   REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - IV.ETAPA - ČÁST B

Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy  

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

 VÝKAZ VÝMĚR

5-2 Konstrukce B - parkovací plochy   

38 221 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm   m2 1 489,250

1295*1,15   1 489,250

39 221 564952111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 

mm   m2 1 295,000

100+135+1060   1 295,000

40 221 596212211

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 

skupiny A pl do 100 m2   m2 100,000

(19+19+20+19+19)*1,03+1,12   100,000

41 592 592453170-1 dlažba 20x20x8 cm přírodní   m2 100,000

(19+19+20+19+19)*1,03+1,12   100,000

42 221 596212212

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 

skupiny A pl do 300 m2   m2 135,000

131*1,03+0,07   135,000

43 592 592452130 dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm   m2 135,000

spotřeba: 36 kus/m2   

44 221 596412211

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm do 100 m2   m2 1 060,000

(250+115+95+68,5+67+95+80,5+105,5+105,5+46)*1,03+1

,16   1 060,000

45 592 592453170-2 dlažba zatravňovací 20x20x8 cm přírodní   m2 985,000

1060-75   985,000

46 592 592452620-1 dlažba zatravňovací 20x20x8 cm barevná červená   m2 75,000

(10*4,5+61*5,3)*0,2+1,34   75,000

5-4 Konstrukce D - chodníky   

47 221 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm   m2 825,000

350+475   825,000

48 221 596211110

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2   m2 350,000

(50+20+12+10+11+14+16+20+9+12+20+6+30+50+35)*1,0

3+0,55   325,000

1,3+1,3+(0,8*12)+6+1,6+0,9+1,9+1,5+0,6+0,3   25,000

Součet   350,000

49 592 592453140-1 dlažba 20x20x6 cm přírodní   m2 260,000

325*0,8   260,000

50 592 592452700-1 dlažba 10x10x6 cm barevná hnědá   m2 65,000

325*0,2   65,000

51 592 592452670-1 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná červená   m2 25,000

25   25,000

52 221 596211111

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 100 m2   m2 475,000

(140+186+139)*1,02+0,7   475,000

53 592 592453140-1 dlažba 20x20x6 cm přírodní   m2 380,000

54 592 592452700-1 dlažba 10x10x6 cm barevná hnědá   m2 95,000

55 221 596211114

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových 

dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A   m2 800,000

325+475   800,000
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Stavba:   REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - IV.ETAPA - ČÁST B

Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy  

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

 VÝKAZ VÝMĚR

5-5 Zasakovací prostory   

56 001 132201201

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3   m3 225,000

55+15,5+8+20,5+14,5+14+20+17,5+23+23+11+3   225,000

57 001 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4   m3 225,000

58 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 225,000

59 001 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)   t 427,500

225 * 1,9   427,500

60 221 564871-1 Výplň zasakovacích prostorů štěrkodrtí fr. 32-64   m3 225,000

61 221 919726122

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 300 g/m2   m2 1 020,000

8 Trubní vedení   

62 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3   m3 19,500

26*0,6*1,25   19,500

63 001 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 

až 4   m3 19,500

64 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 19,500

65 001 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)   t 37,050

19,5*1.9   37,050

66 001 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním   m3 18,000

67 001 175101101

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 

uloženým do 3 m od kraje výkopu   m3 1,500

68 271 212752214

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 

200 mm včetně lože otevřený výkop   m 10,000

69 271 871353121

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop 

sklon do 20 % DN 200   m 26,000

70 286 286152100 trubka kanalizační ULTRA RIB UR-2 DIN 200 mm/ 5 m   kus 6,000

30 * 0,2   6,000

71 286 286153500 přesuvka ULTRA RIB UR-2 DIN 200 mm   kus 10,000

50 * 0,2   10,000

72 286 286155120 těsnění ULTRA RIB UR-2 DIN TĚSNĚNÍ 200 mm   kus 22,000

55 * 0,4   22,000

73 R 89-2 napojení vpustí na stávající šachty   kus 7,000

74 R 89--4 zrušení stávajících vpustí, zaslepení přípojek   kus 12,000

75 271 895941111

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-

50 normální   kus 7,000

76 592 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm   kus 7,000

77 592 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300   kus 7,000

78 592 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm   kus 7,000

79 592 592238660

skruž betonová pro uliční vpusť přechodová TBV-Q 450-

270/325/11 45-27/32,5/11 cm   kus 7,000

80 592 592238640

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 

390/60/10a, 39x6x5 cm   kus 7,000
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Stavba:   REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - IV.ETAPA - ČÁST B

Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy  

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

 VÝKAZ VÝMĚR

81 592 592238620

skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 

450/295/6a 45x30x5 cm   kus 7,000

82 592 592238580

skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 

45x55x5 cm   kus 7,000

83 592 592238500

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-

Q 450/330/1a 45x33x5 cm   kus 7,000

84 592 592238260 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590 59x50x5 cm   kus 7,000

85 271 895983219

Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 

300/100   kus 4,000

86 597 597132830

vpusť kameninová glazovaná DN300/150 mm model BS 

spojovací systém C/F   kus 4,000

87 221 935931222

Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení B125 s roštem 

mřížkovým vnitřní š x hl 150x74 mm   m 3,000

88 221 899331111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením poklopu   kus 30,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   

89 R 91-1

ochrana stávajících kabelů, ruční odkopání, dodání 

chráničky,  položení kabelů do chráničky, zásyp   bm 120,000

90 221 914111111

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu   kus 11,000

91 404 404442380 značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm   kus 2,000

92 404 404441130 značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm   kus 2,000

93 404 404442580 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm   kus 5,000

94 404 404440560 značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm   kus 2,000

95 221 914511112

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou   kus 11,000

96 404 404452250 sloupek Zn 60 - 350   kus 11,000

97 404 404452400 patka hliníková HP 60   kus 11,000

98 404 404452530 víčko plastové na sloupek 60   kus 11,000

99 404 404452560 upínací svorka na sloupek US 60   kus 22,000

100 221 915231112

Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem 

přechody pro chodce, šipky nebo symboly   m2 5,000

101 221 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení   m2 5,000

102 221 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého   m 1 040,000

223+362+230+21+15+32+18+28+28+11+12+60   1 040,000

103 592 592174680

obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 

cm   kus 355,000

6+32+60+30+15+19+15+21+6+18+27+28+10+24+16+16+

9+3   355,000

104 592 592174690

obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 

100x15x15-25 cm   kus 52,000

105 592 592175080-1

obrubníkR2 vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 

cm 78x15/12x25 cm přírodní   kus 18,000

2*4+2*5   18,000

106 592 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm   kus 619,000

107 221 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého   m 530,000

49+33+20+30+10+212+20+27+60+24+45   530,000
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Stavba:   REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - IV.ETAPA - ČÁST B

Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy  

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

 VÝKAZ VÝMĚR

108 592 592173040 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm   kus 1 060,000

530 * 2   1 060,000

109 221 916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého   m3 57,500

1040*0,4*0.1+530*0,3*0,1   57,500

110 221 919731114

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl 

do 250 mm   m 300,000

111 221 919735125 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 250 mm   m 270,000

6+25+18+14+10+18+8+30+50+45+40+6   270,000

112 221 966006132

Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami   kus 20,000

113 221 966006211

Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků 

nebo konzol   kus 25,000

1-3-1 sadové úpravy   

114 231 180402111

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu 

do 1:5   m2 1 250,000

T   1 250,000

115 231 182001121

Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 

150 mm v rovinně a svahu do 1:5   m2 1 250,000

T 570+380+300   1 250,000

116 005 005724100 osivo směs travní parková rekreační   kg 31,250

T   1 250,000

117 231 182303111

Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v 

rovinně a svahu do 1:5   m2 625,000

T*0,5   625,000

118 1823- Ornice   m3 93,750

T*0,5*0,15   93,750

119 231 184802111

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 

postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5   m2 1 250,000

T   1 250,000

120 231 184802611

Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na 

široko v rovině a svahu do 1:5   m2 1 250,000

T   1 250,000

121 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5   m2 1 250,000

T   1 250,000

1-3-2 Mobiliář   

122 231 936174312-1

Montáž stojanu na kola pro kotevními šrouby na pevný 

podklad   kus 6,000

123 749 749101520-1

stojan na kola oboustranný pro 6 kol, kov  300 x 52 x 86 

cm, žárově zinkovaná ocel   kus 6,000

124 015 275316231-1

Základové patky z prostého betonu pod lavičky přístřešky 

a stojany pro kola   ks 24,000

6*4   24,000

998 Přesun hmot   

125 221 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným   t 1 389,586
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 1,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem



Věta Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

1 RVO
1038-198 2 Rozvaděče pro veřejné osvětlení

1038-213 3 typu PRVO v pilíři NEREZ

1038-219 4 6231 PRVO HDO/12x20A v pilíři ks 1,00

5 RVO - celkem

6 Elektromontáže
9999-880 7 Vytýčení  vedení VO v přehledném terénu ks 1,00

9999-1285 8 Demontáž stávajících kabelů bez zem.prací m 100,00

9999-1281 9 Odpojení ,odstrojení a demontaz stavajiciho sloupu ks 11,00

9999-1281 10 Odpojení ,odstrojení a demontaz stavajiciho RVO mimo měření ks 1,00

9999-1285 11 Demontáž stožárových základů ks 11,00

9999-1285 12 Deponování demontovaného materiálu ks 11,00

9999-1286 13  Napojeni na stavajici zarizeni ks 1,00

1122-176 14 CYKY 4x16 mm2, volně m 180,00

9999-971 15 Bet .zákl.pro RVO   0,5x1,2x0,5 m ks 1,00

1244-8 16 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně m 25,00

1244-254 17 ZT 1,5s zemnící tyč se svorkou o 25mm, L 1500mm ks 3,00

9999-971 18 Bet .zákl. B15-20  0,5x0,5x1,2 m ks 1,00

1048-226 19 K4JB8ST-133/89/60 žárově zinkovaný ks 1,00

1263-307 20 BGP621 R7 LED 1274/13W sv.pro  osv. kom. ks 1,00

1057-546 21 UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA ks 1,00

1042-172 22 SR481-27 Z ( 1x np) ks 1,00

1124-22 23 CYKY 3x1.5 mm2, volně m 7,00

1124-22 24 SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA ŽZ á 20cm m 0,20

9999-971 25 Bet .zákl. B15-20  0,5x0,5x1,5 m ks 9,00

1048-226 26 JB8-159/114/89 žárově zinkovaný ks 9,00

1048-322 27 V1-1500 .metalizovaný ks 3,00

1263-307 28 BGP621 R7 LED 3094/29W sv.pro  osv. kom. ks 5,00

1263-307 29 BGP621 R7 LED 3640/32W sv.pro  osv. kom. ks 4,00

1057-546 30 UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA ks 9,00

1042-172 31 SR481-27 Z ( 1x np) ks 9,00

1124-22 32 CYKY 3x1.5 mm2, volně m 100,00

1124-22 33 SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA ŽZ á 20cm m 1,80

1122-176 34 CYKY 4x16 mm2, volně m 700,00

1244-2 35 FeZn-D10 (0,4kg/m) m 560,00

1244-2 36 FeZn-D8 (0,4kg/m) m 30,00

1244-70 37 SU univerzální ks 30,00

9999-416 38 Ukončení do 4x50  mm2 ks 24,00

10003 39 Ukončení do 3x4  mm2 ks 20,00

40205 40 V.FOLIE 33cm m 560,00

1123-4563 41 CHRÁNIČKA  KABELU DN 100 m 50,00

1123-4563 42 06110/2 BA - dělená chránička (červená) m 15,00

41014 43 Revizni technik hod 5,00

41014 44 Spolupráce s reviznim technikem hod 2,00

45 Podružný materiál

46 Elektromontáže celkem

47 Zemní práce
9999-931 48 VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ

9999-932 49 ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ

9999-934 50  Zemina třídy 3-4,ručně m3 5,00

9999-991 51 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

9999-999 52  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm m 560,00

9999-999 53  Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm m 20,00

9999-999 54  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1200mm m 20,00

9999-999 55  Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm m 10,00

9999-1067 56 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

9999-1069 57  Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm m 610,00

9999-1175 58 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

9999-1180 59  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm m 560,00

9999-1180 60  Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm m 20,00

9999-1180 61  Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm m 10,00

9999-1180 62  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1200mm m 20,00

63 Zemní práce - celkem



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce NYMBURK - REVITALIZACE SIDLIŠTĚ DRAHELICE IV ETAPA 

Projekt SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ČÁST B

Projekt

Projekt

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval ZBIROVSKÝ

Kontroloval

Datum 4.2.2015

Zpracovatel Zdeněk Zbirovsky

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 1,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 1,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 1,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 3,25

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00
1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace

2. sazba DPH %



Stavba:   REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - IV.ETAPA - ČÁST B

Objekt: Ostatní a vedlejší náklady

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   9.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

999 Ostatní náklady   

127 R 999-1

Vytyčení stavby oprávněným geodetem před zahájením 

stavby 1,000

128 R 999-2

Zhotovení informační cedule stavby s logem zadavatele, 

dle pokynů objednatele, včetně osazení na stavbě   2,000

129 R 999-4

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 

(6x tištěná forma a 6x CD)   1,000

130 R 999-5

Zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná forma a 

3xCD)   1,000

131 R 999-7 Vytyčení stávajících sítí   1,000

999-2 Vedlejší náklady   

132 R 9-2

přechodné dopravní značky - vypracování PD, 

odsouhlasení, značky, osazení, údržba   soub 1,000

133 R 9-3 zařízení staveniště   1,000

VÝKAZ VÝMĚR
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