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                                                                                                                                                          číslo zakázky: 2023-013396-ZTe

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Projektová dokumentace obnovy hydroizolační funkce střechy 
Hálkovo městské divadlo Nymburk

Místo stavby: Adresa: Tyršova 5/7
288 02 Nymburk

Okres: Nymburk
Kraj: Středočeský
Na pozemku: parcelní číslo st. 9/1
Katastrální území: Nymburk [708232]
Souřadnice GPS: 50.18452430754142,15.039658972415639 
Nadmořská výška: 190 m n. m. (mapy.cz) 

Předmět projektové dokumentace:

Nová stavba nebo změna dokončené stavby:

Jedná se o změnu dokončené stavby

Trvalá nebo dočasná stavba:

Jedná se o trvalé stavební úpravy

Účel užívání stavby:

Objekt je využíván jako městské divadlo

Navrhovanými stavebními úpravami
se stávající účel užívání objektu nemění

 1.2 Údaje o stavebníkovi (investorovi)

Obchodní firma: Město Nymburk
IČO: 00239500
DIČ: CZ00239500
Adresa sídla: Náměstí Přemyslovců 163/20

288 02 Nymburk

 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název: DEKPROJEKT s.r.o.
Adresa sídla: Tiskařská 257/10

108 00 Praha 10 – Malešice
IČO: 27642411
DIČ: CZ699000797
Telefon: +420 234 054 284
ID datové schránky: s7yyfj5
E-mail: info@atelier-dek.cz
Web: https://atelier-dek.cz/
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                                                                                                                                                          číslo zakázky: 2023-013396-ZTe

Vypracoval: Ing. Tereza Zrníková
Kontroloval: Ing. Lubomír Odehnal
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Zrník

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,
v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT 
pod číslem 1202097

 1.4 Údaje o objednateli projektové dokumentace

Totožný jako stavebník (investor), 
viz kapitola 1.2 v této zprávě

 1.5 Stupeň projektové dokumentace

Dokumentace pro výběr zhotovitele

 1.6 Údaje o vlastnictví předmětného objektu

Vlastník: Dle http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
totožný jako stavebník (investor), 
viz kapitola 1.2 v této zprávě

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Administrativa:

[1] Nabídka č. D2023-065341 ze dne 17.4.2023 a následná objednávka

Předpisy, normy, směrnice, publikace:

[2] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
[3] Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
[4] Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
[5] Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
[6] ČSN 73 0540-1 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie
[7] ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
[8] ČSN 73 0540-3 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin
[9] ČSN 73 0540-4 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody
[10] ČSN P 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb – Základní ustanovení
[11] ČSN P 73 0606 (730606) Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení
[12] ČSN 73 0802 (730802) Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
[13] ČSN 73 0810 (730810) Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
[14] ČSN 73 0834 (730834) Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
[15] ČSN 73 1901-1 (731901) Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení
[16] ČSN 73 1901-3 (731901) Navrhování střechy – Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi
[17] ČSN 73 3610 (733610) Navrhování klempířských konstrukcí
[18] ČSN 74 6077 (746077) Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování
[19] Směrnice ČHIS 01: Hydroizolační technika – Ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím 

působením vody a vlhkosti, 
vydala Česká hydroizolační společnost

[20] Směrnice ČHIS 02: Výskyt kaluží na povlakových krytinách plochých střech,
vydala Česká hydroizolační společnost
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[21] Směrnice ČHIS 04: Navrhování střech, 
vydala Česká hydroizolační společnost

[22] Publikace „KUTNAR – Střechy s povlakovou hydroizolací, Skladby a detaily – srpen 2019, 
konstrukční, technické a materiálové řešení“, 
dostupné na https://atelier-dek.cz/

Poznámka: Platí vždy poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu zpracování této projektové dokumentace.

Přímo související podklady:

[23] Část projektové dokumentace (stavební úpravy) Hálkova městského divadla v Nymburce, 02/2022
[24] Místní šetření provedené dne 4.5.2023 pracovníkem DEKPROJEKT s.r.o., Ing. Terezou Zrníkovou 

za účasti MěÚ Nymburk OŠK a PP, paní R. Vančurovou a NPÚ-ÚOPSČ PRAHA, Ing. Arch. B. 
Schmidovou – Protokol o místním ohledání

[25] Místní šetření provedené dne 30.5.2023 pracovníkem DEKPROJEKT s.r.o. (Ing. Tereza Zrníková)
[26] Odborný posudek – Posouzení stavu střechy, koncepční návrh nápravných opatření, zpracovaný 

Ing. Terezou Zrníkovu, DEKPROJEKT s.r.o.

3. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Stavební  úpravy navržené v této projektové dokumentaci  se týkají  již  postaveného objektu -
střechy Hálkova městského divadla v Nymburce. 

Zastřešení objektu je řešeno osmi střechami na různých výškových úrovních. Nosnou konstrukci
střech tvoří trámové dřevěné stropy (S3, S5, S6, S7, S8) a stropy železobetonové (S2 a S4). Nosnou
konstrukci střechy S1 tvoří ocelové vazníky. 

Všechny střechy jsou jednoplášťové s hlavní hydroizolační vrstvou (krytinou) tvořenou asfaltovým
pásem. Hydroizolace je pravděpodobně kotvena.

obr. /1/ Situace objektu s vyznačením provedených sond 
(označení jednotlivých střech)

foto /1/ Pohled na objekt

Stavebními úpravami navrženými v této projektové dokumentaci dochází  k rekonstrukci
střešního pláště – obnově hydroizolační funkce střechy. Projektová dokumentace je navržena
tak,  aby  splňovala  podmínky  stanovené  oborem památkové  péče.  Účel  objetu  se  nemění  a
nemění se ani účel využití ostatních prostorů v budově.
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4. ZÁSADY ŘEŠENÍ STAVBY A KAPACITY

Navrhované stavební  úpravy  nemění  výškové a  zásadně ani  půdorysné uspořádání  objektu.
Pouze dochází k tomu, že:

● některé střešní atiky budou v důsledku zateplení ploché střechy navýšeny o cca 250 mm.
Vliv těchto opatření na oslunění a osvětlení interiéru objektu je zanedbatelný.

Navrhované stavební  úpravy  nemají  vliv na  zásady  funkčního a  dispozičního řešení  objektu
včetně  řešení  přístupu,  užívání  objektu  osobami  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace,
zastavěnost území, kapacity, obestavěné prostory, orientaci stavby, oslunění a osvětlení okolních staveb
a řešení vegetačních úprav okolí objektu.

5. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Předmětem této projektové dokumentace je provedení následujících prací (stručný popis):
● Výměna dveří vedoucích na střechu č.5, zvednutí prahu, viz kapitola 5.2
● Obnova hydroizolační funkce střechy (provedení nové povlakové střešní krytiny) a zateplení

střechy č. 2, 5, 7, 8 (obr. /1/), viz kapitola 5.3

Pro realizaci platí následující:

●     V  eškeré práce navržené v této projektové dokumentaci   nutno provádět za takových  
podmínek,  aby nedošlo k zatečení  srážkové vody do konstrukcí  objektu,  resp.  do interiéru
objektu  (tzn.  důsledné  a  dostatečné  zakrývání  konstrukcí  při  přerušení  prací,  důsledná
etapizace prací apod.). Riziko zatečení nese realizační firma.

● Při aplikaci veškerých výrobků nutno dodržet veškeré technologické předpisy jejich výrobců.
Pokud budou technologické předpisy uvedené v projektové dokumentaci v rozporu s technologickými
předpisy výrobce, platí technologické předpisy výrobce.

● Realizaci  doporučujeme  zadat  zkušené  realizační  firmě,  která  disponuje  adekvátním
kvalifikovaným personálem a technikou a má zkušenosti s prováděním dané technologie.

5.1. Statické zajištění objektu

Při místním šetření [25] nebyly na předmětném objektu zjištěny vážné statické poruchy, které by
bránily provedení navrhovaných stavebních prací.

Provedením  nové  skladby střechy  dojde  ke  zvýšení  stálého  zatížení  konstrukcí  objektu.
Vzhledem k typu konstrukcí objektu, jejich technickému stavu a použitým materiálům lze konstatovat, že
stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukcí a proto se
nepředpokládá nutnost provádění statických úprav konstrukcí souvisejících s provedením navrhovaných
stavebních prací.

5.2. Otvorové výplně

Vstupní dveře na střechu č.5
● Stávající   dveře s  ocelovými rámy budou demontovány  a budou osazeny nové zateplené

ocelové dveře (cca 750/1870 mm – přesné rozměry nutno změřit na stavbě). 
● Bude provedeno zvednutí prahu (nabetonávka) pro ukončení hydroizolace.

Související opatření a pokyny
● Připojovací spára otvorové výplně bude na straně interiéru opatřena interiérovou páskou pro

otvorové výplně (parotěsnicí, vzduchotěsnicí) a na straně exteriéru exteriérovou páskou pro otvorové
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výplně (vodotěsnicí, difúzně propustnou).
● Z interiérové strany bude na stěnách, kde byla provedena výměna dveří, provedena vnitřní

povrchová úprava (vyštukování). Následně bude provedena interiérová výmalba kolem dveří.
● Přesné zaměření dveří provede realizační firma před vlastní realizací výměny.
● Při zaměřování a realizaci nových dveří nutno vzít v úvahu nově navržené skladby při rámech

otvorových výplní,  tzn.  nutno nové otvorové výplně realizovat  tak,  aby se s novými skladbami bylo
možno napojit na rámy nových otvorových výplní.

5.3. Oprava střechy

Bude provedena nová hydroizolace z  [PVC-P fólie] a  zateplení střešního pláště na střechách
číslo 2, 5, 7, 8.

5.3.1. Skladba střechy

Souvrství  stávajících  asfaltových  pásů  bude  očištěno,  případná  poškozená  místa  budou
vyspravena a ze strany exteriéru bude provedena nová skladba střešní konstrukce. V souvislosti s tím
budou nově provedeny detaily střechy.

Tab. /1/ Navržená skladba střešní konstrukce S01 

Vrstva (od exteriéru)
Tloušťka

vrstvy [mm]

Fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení (např.  DEKPLAN 76) 1,5
Netkaná textilie ze skleněných vláken o plošné hmotnosti 120 g.m-2 (FILTEK V) -
Hydroizolační souvrství z asfaltových pásů – očištění a vyspravení 15
Prkenný záklop -
Pravděpodobně krokve po vlašsku s vloženou tepelnou izolací -
Podhled -
Ocelové vazníky a technologie divadla -

* Vrstvy označené kurzívou nebyly v rámci provedených sond ověřeny – jsou předpokládány na základě
obvykle prováděných skladeb.

Tab. /2/ Navržená skladba střešní konstrukce S02

Vrstva (od exteriéru)
Tloušťka

vrstvy [mm]

Fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení (např.  DEKPLAN 76) 1,5
Izolační desky z čedičové minerální vlny, pevnost v tlaku 100 kPa (např. 
ISOVER XH)

80

Izolační desky z čedičové minerální vlny ve dvou vrstvách (např. ISOVER T) 180
Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny o 
plošné hmotnosti 200 g.m-2, na povrchu se separačním posypem (např. 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

4

Hydroizolace z asfaltového pásu cca 5
Tepelná izolace z minerálních vláken (pravděpodobně pevnost 70 kPa) 40
Tepelná izolace z minerálních vláken (pravděpodobně pevnost 50 kPa) 40
Souvrství asfaltových pásů – očištění a vyspravení 15
Betonová mazanina ve spádu/železobetonová nosná konstrukce -

* Vrstvy označené kurzívou nebyly v rámci provedených sond ověřeny – jsou předpokládány na základě
obvykle prováděných skladeb.
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Tab. /3/ Navržená skladba střešní konstrukce S03

Vrstva (od exteriéru)
Tloušťka

vrstvy [mm]

Fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení (např.  DEKPLAN 76) 1,5
Netkaná textilie ze skleněných vláken o plošné hmotnosti 120 g.m-2 (FILTEK V) -
Hydroizolace z asfaltového pásu – očištění a vyspravení cca 5
Tepelná izolace z minerálních vláken (pravděpodobně pevnost 70 kPa) 40
Tepelná izolace z minerálních vláken (pravděpodobně pevnost 50 kPa) 40
Souvrství asfaltových pásů 15
Betonová mazanina ve spádu/železobetonová nosná konstrukce -

* Vrstvy označené kurzívou nebyly v rámci provedených sond ověřeny – jsou předpokládány na základě
obvykle prováděných skladeb.

Tab. /4/ Navržená skladba střešní konstrukce S04

Vrstva (od exteriéru)
Tloušťka

vrstvy [mm]

Fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení (např.  DEKPLAN 76) 1,5
Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, 
jednostranně tavená (např. FILTEK 300)

2,9

Hydroizolace z asfaltového pásu – očištění a vyspravení cca 5
Tepelná izolace z minerálních vláken (pravděpodobně pevnost 70 kPa) 40
Tepelná izolace z minerálních vláken (pravděpodobně pevnost 50 kPa) 40
Asfaltový pás 4
Prkenný záklop 22/24
Dřevěný trámový strop -
Prkna/omítka na rákosu -

* Vrstvy označené kurzívou nebyly v rámci provedených sond ověřeny – jsou předpokládány na základě
obvykle prováděných skladeb.
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Tab. /5/ Navržená skladba střešní konstrukce S05

Vrstva (od exteriéru)
Tloušťka

vrstvy [mm]

Fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení (např.  DEKPLAN 76) 1,5
Izolační desky z čedičové minerální vlny, pevnost v tlaku 100 kPa (např. 
ISOVER XH)

80

Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny o 
plošné hmotnosti 200 g.m-2, na povrchu se separačním posypem, kotveného 
ve spojích šrouby s plochou plechovou podložkou (např. GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL),  spoje svařeny plamenem

4

Oxidovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné rohože a s oboustrannou úpravou
minerálním jemnozrnným posypem (např. DEK R13)

1,3

Hydroizolace z asfaltového pásu cca 5
Tepelná izolace z minerálních vláken (pravděpodobně pevnost 70 kPa) 40
Tepelná izolace z minerálních vláken (pravděpodobně pevnost 50 kPa) 40
Asfaltový pás 4
Prkenný záklop – kontrola a případná oprava/výměna dřevěných prvků 22/24
Dřevěný trámový strop - kontrola a případná oprava/výměna dřevěných prvků -
Prkna/omítka na rákosu -

* Vrstvy označené kurzívou nebyly v rámci provedených sond ověřeny – jsou předpokládány na základě
obvykle prováděných skladeb.

Tab. /6/ Navržená skladba střešní konstrukce S06

Vrstva (od exteriéru)
Tloušťka

vrstvy [mm]

Fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení (např.  DEKPLAN 76) 1,5
Izolační desky z čedičové minerální vlny, pevnost v tlaku 100 kPa (např. 
ISOVER XH)

80

Izolační desky z čedičové minerální vlny ve dvou vrstvách (např. ISOVER T) 180
Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny o 
plošné hmotnosti 200 g.m-2, na povrchu se separačním posypem, kotveného 
ve spojích šrouby s plochou plechovou podložkou (např. GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL),  spoje svařeny plamenem

4

Oxidovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné rohože a s oboustrannou úpravou
minerálním jemnozrnným posypem (např. DEK R13)

1,3

Hydroizolace z asfaltového pásu cca 5
Tepelná izolace z minerálních vláken (pravděpodobně pevnost 70 kPa) 40
Tepelná izolace z minerálních vláken (pravděpodobně pevnost 50 kPa) 40
Asfaltový pás 4
Prkenný záklop – kontrola a případná oprava/výměna dřevěných prvků 22/24
Dřevěný trámový strop - kontrola a případná oprava/výměna dřevěných prvků -
Prkna/omítka na rákosu -

* Vrstvy označené kurzívou nebyly v rámci provedených sond ověřeny – jsou předpokládány na základě
obvykle prováděných skladeb.

● Označení skladeb S01-S06 je shodné s označením skladeb ve výkresové části této projektové
dokumentace.

● Stávající vrstvy střech jsou uvedeny dle sond provedených při místním šetření.
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5.3.2. Specifikace

Střecha č.1
● Bude provedeno opracování špatně přístupného detailu vtoku pomocí systémových tvarovek

(chrlič s integrovanou PVC manžetou - případně tvarovky přizpůsobit), v případě možnosti žlab před
vtoky rozšířit 

● v případě nemožnosti použití systémového řešení vtoky opracovat pomocí hydroizolační stěrky
(systém KEMPEROL)

Střecha č.2
● Bude provedeno prodloužení svislého svodu (svedeného na střechu č.5) z důvodu navýšení

atiky o cca 250 mm, nový žlabový kotlík.
● Svislý svod svedený na střechu č.7 je proveden skrz fasádu. Bude třeba osekat omítku, svod

zdola zkrátit a vyvést na novou úroveň střechy č.7 a fasádu zednicky zapravit. Dále bude provedeno
prodloužení svislého svodu shora (na střechu č.7) z důvodu navýšení atiky o cca 250 mm.

● Bude provedeno protažení žebříku o jedno pole z důvodu navýšení atiky o cca 250 mm, dále
bude proveden nový nátěr žebříku.

● Dále bude provedeno přeložení a natření (případně nahrazení) konstrukce na uložení kabelů. 
● Bude  provedena  nadezdívka  komínů  o  min.  180 mm z  důvodu navýšení  skladby  skladby

střechy (případná výměna prostupů/komínků). 
● Bude  provedeno  rozšíření  zaatikových  žlabů  ve  vrstvě  tepelné  izolace  na  šíři  400  mm a

spádování k novým chrličům. Spád zaatikových žlabů bude 2%.

Střecha č.3 a 4
● Budou provedeny nové kruhové prostupy. 
● Ukončení  nové  hydroizolace  u  podokapního  žlabu  bude  provedeno  na  okapnici  z

poplastovaného plechu.
● Bude proveden nový nátěr VZT na střeše č.4.

Střecha č. 5
● Bude provedena dočasná demontáž/případně přeložení klimatizace. 
● Budou osazeny nové dveře a provedeno zvednutí prahu pro ukončení hydroizolace.
● Na střeše je rozvodna vynesena pomocí ocelových I profilů. U fasády nelze systémově ukončit

hydroizolaci  z  PVC-P  fólie  -  z  tohoto  důvodu  bude  provedeno  ukončení  napojení  fólie  pomocí
hydroizolační stěrky - systém KEMPEROL.

● Bude proveden nový pojistný přepad s integrovaným PVC límcem o průměru 50 mm.

Střecha č. 6
● Bude osazen nový chrlič hranatý s integrovanou PVC manžetou

Střecha č. 7
● Komínek ve fasádě vyměnit a posunout nad novou úroveň střechy, opracovat jako kruhový

prostup.

Střecha č. 8
● Svislý svod skrz fasádu ze střechy č. 6 - nutno osekat omítku, svod zkrátit a vyvést na novou

úroveň střechy, fasádu zednicky zapravit.
● Bude proveden nový pojistný přepad s integrovaným PVC límcem o průměru 50 mm.
● Bude provedeno prodloužení svislého svodu (svedeného na ulici) z důvodu navýšení atiky o

cca 250 mm, nový žlabový kotlík.
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Obecně:

● Bude provedena příprava střech pro provedení rekonstrukce → demontáž oplechování atik
a dočasná demontáž hromosvodné soustavy na střechách. 

● Bude  zkontrolován  stávající  horní  povrch  souvrství  asfaltových  pásů  a  budou  vyspraveny
veškeré nerovnosti, tzn. veškeré hrboly, vrásy, prohlubně apod. → tak, aby byl následně zajištěn plynulý
odtok srážkové vody a nedocházelo  k  jejímu hromadění  na povrchu střechy.  V ploše střechy bude
zachován stávající spád, zaatikový žlab u střechy č.2 bude ve spádu 2%.

Bude provedeno s použitím přířezů natavitelného pásu z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou
vložkou ze skleněné tkaniny, případně i vylitím horkého asfaltu, resp. směsí horkého asfaltu a lehkého
keramického kameniva.

● Bude  provedena  kontrola  a  případná  oprava/výměna  dřevěných  prvků  (prkenný  záklop,
dřevěný trámový strop)

● Bude  provedeno  těsné  napojení  stávajícího  souvrství  asfaltových  pásů  na  veškeré
prostupující,  navazující  a  ukončující  konstrukce  →  tyto  detaily  musí  být    vodotěsně  
a     vzduchotěsně opracovány!   

Bude provedeno s použitím přířezů natavitelného pásu z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou
vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL).

Opracování prostupujících,  navazujících a ukončujících konstrukcí bude provedeno dle
výkresových detailů v této dokumentaci, resp. dle principů znázorněných a popsaných na těchto
výkresových detailech, resp. dle principů znázorněných a popsaných v montážním předpisu od
výrobce použitého asfaltového pásu.

● Bude-li realizováno tepelněizolační souvrství:
○ Bude realizována spodní tepelněizolační vrstva. 
  Desky budou kladeny tak, aby jejich spáry 
  byly vzájemně prostřídány („na vazbu“)
  a budou pracovně lepeny (polyuretanovým lepidlem).
○ Bude realizována vrchní tepelněizolační vrstva.

       Desky budou kladeny tak, aby jejich spáry
    byly vzájemně prostřídány jak mezi sebou („na vazbu“),

   tak i se spárami desek v prostřední vrstvě tepelné izolace
   a budou pracovně kotveny (2 kotvy na 1 desku tepelné izolace).

● Bude  realizována  separační  vrstva  –  sklovláknitá  netkaná  textilie  neboli  sklovláknitý  vlies.
Textilie bude volně kladena a pracovně přitížena před realizací hydroizolační vrstvy.

● Bude realizována povlaková hydroizolační vrstva – střešní fólie z měkčeného PVC (PVC-P)
tl. 1,5  mm s  polyesterovou  výztužnou  vložkou  určená pro  fixaci  mechanickým kotvením,  s  těsnými
přesahy dle montážního návodu výrobce.  V přesazích fólie,  případně i  v její  ploše bude prováděno
mechanické kotvení nově realizovaných vrstev do stávajících vrstev střechy (viz podkapitola „Kotvení“).

Všechny  detaily  (  napojení  na  prostupující,  navazující  a  ukončující  konstrukce  )  budou  
vodotěsně a vzduchotěsně opracovány! 

Opracování prostupujících,  navazujících a ukončujících konstrukcí bude provedeno dle
výkresových detailů v této dokumentaci, resp. dle principů znázorněných a popsaných na těchto
výkresových  detailech,  resp.  dle  principů  znázorněných  a  popsaných v montážním  předpisu
výrobce použité PVC-P fólie.

5.3.3. Detaily a související konstrukce
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Detaily budou provedeny dle výkresové části této projektové dokumentace.
5.3.4. Kotvení

● Nové  střešní  vrstvy  budou  k  podkladu  mechanicky  kotveny  systémovými  kotevními  prvky,
předběžně se předpokládají šrouby do betonu/dřeva s teleskopickou talířovou podložkou.

● Kotvení  bude  realizováno  v  přesazích  (spojích)  PVC-P fólie,  kdy  hlavy  kotev  s  podložkou
budou  překryty  vrchní  fólií  ve  spoji  (viz  následující  výkresové  schéma).  Případně  bude  kotvení
realizováno i v ploše fólie a v takovém případě bude hlava kotvy zakryta natavenou záplatou ze stejného
druhu PVC-P fólie.

obr.: Podélný spoj fólie s kotvením

Únosnost kotevních prvků nutno ověřit provedením kotevních (výtažných) zkoušek, které:
○ budou součástí dodávky stavby
○ budou provedeny s konkrétní kotvou od konkrétního výrobce.
○ budou provedeny v souladu s řídícími pokyny ETAG 006

Počet kotev byl stanoven předběžným výpočtem (viz. výkresová čast D.1.1 b) 02 Kotevní plán).

● Veškeré materiály kotevních prvků musí být z takových materiálů, které se nebudou navzájem
s kotveným materiálem negativně ovlivňovat. Všechny použité kotevní prvky musí být výrobcem určeny
k danému použití. Výrobce musí zároveň deklarovat trvanlivost spojení ve vztahu k podkladu a expozici,
ve kterém jsou jednotlivé prvky použity.

5.3.5. Telekomunikační zařízení a instalace na střeše

Veškerá nutná manipulace s telekomunikačními zařízeními a instalacemi, které se nacházejí na
předmětné střeše, bude řešena individuálně s jejich majiteli.

5.3.6. Pokyny pro užívání a údržbu střechy

● Střecha domu je ve smyslu terminologie ČSN 73 1901 bez provozu, tzn. střecha, na které se
počítá jen s pohybem poučených osob zajišťujících kontrolu a údržbu samotné střechy a doplňkových
konstrukcí  –  při  dodržování následujících pokynů, resp.  pokynů uvedených v předávacím protokolu
od dodavatele stavby. Střechu proto není možné využívat pro účely práce, rekreace, výuky, skladování,
pěstování rostlin či jinému účelu.

● V případě, že dojde k poškození hydroizolace nebo jiných částí střechy, je nutné neprodleně
zajistit opravu odbornou firmou.

● Pokud je nutné provádět na střeše jakékoliv práce, musí být příslušný pracovník seznámen
s pokyny uvedenými dodavatelem stavby v předávacím protokolu, resp. ve smlouvě o dílo.

● Při provádění jakýchkoliv prací je nutné chránit hydroizolaci před poškozením. 
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● Na střeše je nutné zachovávat čistotu a pořádek.
● Je nepřípustné vylévat na povrch střechy jakékoliv tekutiny a chemikálie.
● Na  stře  še  domu     b  udou  prováděny  kontrolní  a  udržovací  práce  dle    ČSN  73  1901  

Navrhování střech – Z  ákladní usta  novení  ,   viz následující tabulky.

Cykly obnovy a kontrol dle ČSN 73 1901-1 [17]:

       Poznámka: Čísla tabulek odpovídají jejich číslování v normě ČSN 73 1901 [17].

5.4. Bleskosvod

● Stávající bleskosvodná soustava v ploše střechy bude pro umožnění  provedení navržených
stavebních prací dočasně demontována.

● Protože projektant nemá od objednatele dokumentace informaci, že by stávající bleskosvodná
soustava  nevyhovovala  současným předpisům,  je  uvažována  v  rámci  navržených  stavebních  prací
zpětná realizace bleskosvodu ve stejném rozsahu jako ve stávajícím stavu.

● V ploše střechy budou použity nové systémové držáky na podložkách, resp. pro přisvorkování
ke kovovým konstrukcím budou použity nové systémové svorky pro bleskosvodný drát.

● V rámci dodávky stavby bude zajištěna ochrana objektu před bleskem po dobu prací.
● Ještě před zahájením prací bude v rámci dodávky stavby na místě provedena konzultace

s revizním technikem a po dokončení prací bude revizním technikem provedena kompletní revize
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bleskosvodné soustavy.
5.5. Dotčená technická zařízení a instalace

V souvislosti  s  navrženou opravou střechy  bude nutné přesadit  (překotvit)  některá technická
zařízení a instalace (klimatizace, kabelová vedení apod.).

Toto provedou pracovníci s potřebnou kvalifikací v koordinaci s majiteli příslušných zařízení a
instalací.

6. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

● Z důvodu dodržení podmínek stanovených oborem památkové péče nesplňují některé skladby
tepelnětechnické požadavky. Tepelnětechnické požadavky v ploše splňují skladby S02 a S06.

7. OCHRANA PROTI  PÁDU Z VÝŠKY PŘI  POHYBU PO STŘEŠE A PŘI  PROVÁDĚNÍ
PRACÍ NA STŘEŠE - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

● V rámci realizace opravy střechy navržené v této projektové dokumentaci bude ochrana osob
pohybujících se (pracujících) na střeše proti pádu z výšky zajištěna realizační firmou v rámci dodávky
stavby v souladu s Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

● V rámci užívání  střechy musí  pohyb osob na střeše a provádění prací  na střeše probíhat
v souladu s Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

● Návrh  záchytného  systému  tzn.  systém  zachycení  pádu  a zadržovací  systém  určený  pro
údržbu střech, v souladu s ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti pádu – Systémy ochrany osob proti
pádu není součástí projektové dokumentace obnovy hydroizolační funkce střechy. Návrh bude
součástí dodávky střechy.

8. SPECIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK

● Jedná se o rekonstrukční, resp. opravné práce stávajících konstrukcí a existuje riziko, že stav
některých stávajících  konstrukcí  bude jiný,  než byl předpokládán.  Toto riziko je  především u všech
konstrukcí a jejich detailů, které nebylo možno při místním šetření zcela obnažit. V těchto místech není
přesně známa skutečná konstrukce, resp. její stav.

V  případě,  že  po  obnažení  stávajících  konstrukcí  a  jejich  detailů  bude  zjištěn  jiný,
než předpokládaný stav, bude řešení navržené v projektové dokumentaci upraveno.

● V detailech, kde se stýkají konstrukce řešené touto projektovou dokumentací s navazujícími
konstrukcemi, které nejsou předmětem této projektové dokumentace, nemusí být vždy zajištěno splnění
těpelnětechnických norem.
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