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Příloha č. 2 Výzvy 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE  

Zadavatel: Nemocnice Nymburk, s.r.o. 
Sídlo: 
Zastoupený: 

Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk 
Mgr. Nela Kvačková, jednatelka 

IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886 
 

 
Název zakázky: 

  

 

DNS03-18 Rozšíření kapacity porodnického oddělení  – rodinné apartmány v 
půdní vestavbě pavilonu B Nemocnice Nymburk s.r.o. 

 
                                                               Evidenční číslo: DNS03-VZ18/2021 

 

 

Místo stavby: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk, Středočeský kraj  
   p. č. st.320, k.ú.: Nymburk – pav. B 

Stavebník: Město Nymburk  
        Náměstí Přemyslovců 163/20  
        288 02 Nymburk 2 

Hlavní projektant:     Ing. arch. Jan Ságl  
Záměl 258 
517 43 Záměl 
IČO: 74160796  
ČKA: 04918  

 

Jedná se o půdní vestavbu, která bude realizována ve stávajícím nevyužitém podkroví pavilonu 
B v nemocnici Nymburk. Cílem bude vytvořit v půdním prostoru tři nové buňky (obytné 
prostory vč. hygienického zázemí) a spojovací komunikaci navázanou na stávající schodiště 
v pavilonu B.   

V rámci projektu bude nutné konstrukčně upravit vyvýšený strop nad částí půdorysu. Úprava 
se bude týkat rozebrání původního a vytvoření nového stropu v nižší úrovni. Původní strop 
nad zbylou částí dispozice z dřevěných stropních trámů bude doplněn a vyztužen.  

Krov bude upraven dle požadavků nové dispozice. Střešní plášť bude nové zhotoven z FeZn 
lakovaného plechu včetně nového tepelně izolačního souvrství.  
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Tři nové buňky budou vytvořeny suchou stavební cestou za pomocí SDK konstrukcí. Bude se 
jednat o akusticky i požárně oddělené prostory provozně navazující na stávající GYNPOR 
oddělení ve 3NP pavilonu A. 

Realizace bude probíhat ve dvou etapách, první etapa proběhne do konce roku 2023, druhá 
etapa v prvním kvartálu roku 2024. Veškeré hrubé stavební práce + kompletní dokončení 
apartmánu č. 1 proběhnou v první etapě. V druhé etapě proběhnou dokončovací práce na 
apartmánu č. 2 a č. 3. Realizace obou etap bude probíhat za plného provozu spodních pater 
pavilonu B. Bude nutné zachovat a neomezit provoz na stávajícím schodišti, které je požární 
únikovou cestou. Vzhled budovy a výška hřebene bude zachována.  
 
Dílo bude provedeno ve vyšším standardu vybavení. 


