



MENYP001EN5J

520 1500 378

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany:

Objednatel: Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

Bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú.čtu: 27-0504359359/0800
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Telefon: 325 501 111

Zhotovitel:

VODA - TOPENÍ - PLYN
MARTIN POUSKA

VODA - TOPENÍ

Černošického 850/4, 288 02 Nymburk

Bankovní spojení: Komerční banka Nymburk
Číslo účtu: 9215650247/ 0100
IČ: 657 43 512
DIČ: CZ7611190994
Tel. Fax: 325 516 433
Mobil: 605 259 134
<http://web.quick.cz/voda-topeni>
e-mail: m.pouska@quick.cz

2. Předmět plnění:

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele následující práce na akci: Městská knihovna Nymburk, Palackého třída č.p.1749
- 2.2 Rozsah prací byl dohodnut následovně: dle dodacího listu číslo:46/2015/D1 ze dne 7.10.2015
Výměna plynových kotlů a čestného prohlášení k výkazu výměr VZ_NBK_050_2015_04
Výměna plynových kotlů 2, který odpovídá přiloženému nulovému rozpočtu zadané poptávky.

3. Termín plnění:

- 3.1 Závazný termín pro dokončení zakázky je 14 dní od podpisu smlouvy.
- 3.2 Předpokládané odstavení topného režimu bude 1-2 pracovní dny.

4. Cena dodávky prací:

- | | | | | | |
|-----|---|----------|---------------|------|--------------|
| 4.1 | Cena díla dle článku 2. se sjednává ve výši - Pro sazbu 21% | Bez DPH: | 235.188,64 Kč | DPH: | 49.389,61 Kč |
| | cena s DPH celkem | : | 284.578,-Kč | | |

- 4.2 Objednatel se zavazuje uhradit konečnou fakturu v termínu její splatnosti. Splatnost konečné faktury je 14 dnů po předání díla bez vad a nedodělků.

- 4.3 Práce požadované objednatelem nad rámec této smlouvy nebo práce, které v době uzavření této smlouvy nemohly být předvídané, budou vzájemně mezi objednatelem a zhotovitelem odsouhlaseny a řešeny zvláštní dohodou – dodatkem této smlouvy.

5. Provádění prací:

- 5.1 Zhotovitel zajistí odborné provedení díla dle stanovených norem.
- 5.2 Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat ustanovení a vyhlášky o obecných a technických požadavcích na výstavbu, příslušné normy týkající se požární bezpečnosti a technických zařízení.
- 5.3 Zhotovitel zajistí ochranu třetích osob a věcí před poškozením v průběhu provádění díla.

6. Smluvní pokuty a záruky:


- 6.1 Je-li objednatel v prodlení s placením zálohy nebo konečné faktury za dílo, náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tímto ujednáním není omezeno právo zhotovitele na náhradu škody.
- 6.2 Je-li zhotovitel v prodlení se zhotovením díla dle bodu 3.1 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z hodnoty díla podle bodu 4.1 za každý započatý den prodlení. Tímto ujednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody nad rámec sjednané smluvní pokuty.
- 6.3 Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla při jeho předání a v průběhu záruční doby za stanovených podmínek.
- 6.4 Záruční lhůta počíná běžet ode dne převzetí kompletního díla objednatelem. O převzetí díla pořídí obě smluvní strany protokol o převzetí díla, který potvrdí svými podpisy. Zhotovitel poskytuje záruku na předmět díla v délce **60 měsíců**. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození předmětu díla třetí osobou.
- 6.5 Objednatel je povinen převzít dílo pouze pokud nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady díla písemnou formou.
- 6.6 Zhotovitel je povinen do 14 dnů od přijetí reklamace, případně dle dohody s objednatelem, bez nároku na úhradu odstranit vady díla. Zhotovitel je v případě nedodržení termínu odstranění vady díla povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 6.7 Zhotovitel odpovídá za vzniklou škodu způsobenou objednatelem a třetím osobám svou činností při provádění díla.


7. Závěrečná ustanovení:

- 7.1 Smlouva byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku a usnesení rady města č. 468 ze dne 14.10.2015.
- 7.2 Pokud tato smlouva nestanoví jinak řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.3 Ustanovení této smlouvy mohou být měněna jen na základě dohody obou stran, a to pouze písemnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou a podepsanými oběma smluvními stranami.
- 7.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.
- 7.5 Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu obou smluvních stran.


- 7.6 ✓ Objednatel odpovídá za to, že po dobu provádění díla nebude řádný průběh prací zhotovitele narušován neoprávněnými zásahy třetích osob. Objednatel se zavazuje zajistit a poskytnout zhotoviteli elektrickou přípojku na 220V s jističem minimálně 16A a to v režii objednatele.
- 7.7 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – návrh a rozpočet ceny díla (Dodací list), příloha č.2 Čestné prohlášení k výkazu výměr a příloha č.3 (poptávkový) nulový rozpočet.
- 7.8 Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah této smlouvy znám, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Nymburce dne: 30.10.2015



Objednatel


MARTIN POUSKA
VODA - TOPENÍ
montáž a opravy vod. a top. systémů a plynů
Černohorského 850/1, 268 02 Nymburk
Tel.Fax: 325 516 432, Mobil: 605 259 134
IČ: 657 43 512, DIČ: CZ7611190994 ②



Zhotovitel

Dodací list

Strana č.: 1

č.: 46/2015/D1

Není daňový doklad

Dodavatel:**Martin Pouska**

Černohorského 850/4

288 02 Nymburk

IČO: 65743512

DIČ: CZ7611190994

Datum vystavení: 7. 10. 2015

Datum dodání:

Způsob dopravy: Dodavatelem

Odběratel:**Město NYMBURK**

Náměstí Přemyslovců 163

288 02 Nymburk

IČO: 00239500

DIČ: CZ00239500

Předmět objednávky	Množství MJ	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH	DPH %
993339 De Dietrich MCA 45	2 ks	42 143,00	84 286,00	101 986,06	21
299342 HVDT-2 DN65 hydraul.	1 ks	8 215,60	8 215,60	9 940,88	21
299665 izolace PUR 35mm HVDT-2	1 ks	2 932,60	2 932,60	3 548,45	21
235104 zpet.klapka 5/4" EURA tezka	2 ks	332,12	664,24	803,73	21
235046 kul.uz.s filt. 5/4" FF modra packa	2 ks	1 550,52	3 101,04	3 752,26	21
196006 vsuvka MS 280 5/4" dvouvsuvka	4 ks	81,18	324,73	392,93	21
211128 termomanometr 0-6 B 0-120C	1 ks	254,26	254,26	307,66	21
274311 GIA-R 608D 1/2" kul.uz.vypoust.	1 ks	141,50	141,50	171,22	21
274291 GIA-R 950 3/4" kul.uzaver FF	2 ks	183,04	366,08	442,96	21
274313 GIA-R 621 3/4" kohout zahradni s	1 ks	178,82	178,82	216,37	21
108005 MPVC hadice 19/26 3/4"	5 m	23,22	116,09	140,47	21
101222 spona TORRO 16-27	2 ks	7,12	14,25	17,24	21
255169 Cerp.Grund ALPHA 2L 25/40	2 ks	3 051,38	6 102,76	7 384,33	21
274326 GIA-R 252 6/4"x1" kul.uzaver k	4 ks	185,86	743,42	899,54	21
211311 teflonovy tesnici tmel tekuty	1 ks	236,54	236,54	286,22	21
196056 vsuvka red.MS 245 5/4"x 1"	2 ks	79,50	158,99	192,38	21
274273 GIA-R 910 5/4" kul.uzaver FF	2 ks	379,46	758,91	918,28	21
195118 trubka bezesva 2" (60,3x3,65)	6 m	158,84	953,04	1 153,18	21
195115 trubka bezesva 5/4" (42,4x3,25)	4 m	99,48	397,94	481,50	21
195114 trubka bezesva 1" (33,7x3,25)	1 m	77,75	77,75	94,08	21
195030 koleno var K3 2" 60,3x2.9mm	6 ks	39,69	238,13	288,13	21
195025 koleno var K3 5/4" 42.4x2.6mm	4 ks	19,94	79,76	96,51	21
195023 koleno var K3 1" 33.7x2.6mm	2 ks	15,68	31,36	37,95	21
195057 dynko klen. 60,3mm PN 16 2"	2 ks	72,60	145,20	175,69	21
299269 Expanzomat MK 1" kulovy	1 ks	892,25	892,25	1 079,63	21
196042 redukce MŠ 241 1"x1/2"	1 ks	40,55	40,55	49,07	21
120017 priruba krkova DN 65 PN16	4 ks	235,61	942,44	1 140,36	21
198105 VIE-345495 oblouk 28/90	10 ks	168,90	1 688,98	2 043,66	21
198155 VIE-346270 prechod 28x3/4	4 ks	269,56	1 078,25	1 304,68	21
401019 CU-trubka DN 28x1mm tvrda	5 m	164,92	824,58	997,74	21
993243 00-Montáž komínového tělesa	2	12 000,00	24 000,00	29 040,00	21

Telefon: +420 605 259 134

FAX: +420 325 516 433

E-mail: m.pouska@quick.cz

WWW: web.quick.cz/voda-topeni

Banka:KB Nymburk Číslo účtu:9215650247/0100 Místo plnění:CZ

Dodací list

Strana č.: 2

č.: 46/2015/D1

Není daňový doklad

100021	021-Montáž a regulace MaR	1	30 000,00	30 000,00	36 300,00	21
100013	013-Plynařské práce	1	6 800,00	6 800,00	8 228,00	21
100012	012-Topenářské práce	1	41 000,00	41 000,00	49 610,00	21
100014	014-Revize plynového zařízení	1	1 600,00	1 600,00	1 936,00	21
100015	015-Revizní zpráva spalínové	2	1 000,00	2 000,00	2 420,00	21
100019	019-Spuštění kotle De Dietrich	2	2 000,00	4 000,00	4 840,00	21
100008	008-Stavební vícepráce	1	3 500,00	3 500,00	4 235,00	21
100009	009-Autogenní souprava	1	3 500,00	3 500,00	4 235,00	21
100010	010-Režie	1	2 000,00	2 000,00	2 420,00	21
101595	Paroc Section ALU COAT 60x30	6 m	85,12	510,72	617,97	21
101517	Paroc Section ALU COAT 42x30	4 m	72,96	291,84	353,13	21

	Bez DPH	DPH	Celkem
Pro sazbu 21,00	235 188,64	49 389,61	284 578,26
Bez DPH celkem	235 188,64		
Zaokrouhlení			-0,26
Celkem vč. DPH			284 578,00

Vystavil(a):

Uvedené částky jsou v CZK

MARTIN POUSKA
VODA - TOPENÍ
montáže a opravy vodovodů, topení a plynů
Černoohorského 850/4, 288 02 Nymburk
Fax: 325 516 433, Mobil: 605 259 134
325 512, DIČ: CZ7611190994

MARTIN POUSKA ①
PLYNAŘSKÝ TECHNIK
osvědčení: ev.č.:8756/6/15/M-PZ-f,g
oprávnění: ev.č.:2107/2/05/PZ-M-VI,VII

VODA - TOPENÍ - PLYN
MARTIN POUSKA

VODA - TOPENÍ

Černohorského 850/4, 288 02 Nymburk

V Nymburce dne 7.10.2015

Věc: Čestné prohlášení k výkazu výměr.

Čestně tímto prohlašuji, že cenová nabídka č.:46/2015/D1
odpovídá rozsahu výkazu výměr dle VZ_NBK_050_2015_04 výměna
plynových kotlů 2.

MARTIN POUSKA
VODA - TOPENÍ
montáže a opravy vodovodů, topení a plynu
Černohorského 850/4, 288 02 Nymburk
Tel.Fax: 325 516 433, Mobil: 605 259 134
IČ: 657 43 512, DIČ: CZ7611190994

Martin POUSKA

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20150923

Stavba: Městská knihovna Nymburk - výměna plynových kotlů

JKSO:

Místo: Nymburk

CC-CZ:

Datum: 7.10.2015

Objednavatel:

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

Zhotovitel:

Martin Pouska, Černohorského 850/4, 288 02 Nymburk

IČ: 65743512

DIČ: CZ7611190994

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	235 188,64
-------------------------------------	------------

Cena bez DPH	235 188,64
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	235 188,64		49 389,61
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	284 578,25
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO NYMBURK
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 NYMBURK
IČO 00239500
DIČ CZ00239500

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MARTIN POUSKA
VODA - TOPENÍ
montáže a opravy vodovodů, topení a plynu
Černohorského 850/4, 288 02 Nymburk
Tel.Fax: 325 516 433, Mobil: 605 259 134
IČ: 657 43 512, DIČ: CZ7611190994

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Městská knihovna Nymburk - výměna plynových kotlů

Místo: Nymburk

Datum: 23.09.2015

Objednavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nyml Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj **Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

0,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

OST - Ostatní

0,00

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Městská knihovna Nymburk - výměna plynových kotlů

Místo: Nymburk

Datum: 23.09.2015

Objednavatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymt Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

1	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	9,000	0,00	0,00
2	M	631545140	pouzdro potrubní izolační 49/25 mm	m	4,000	0,00	0,00
3	M	631545130	pouzdro potrubní izolační 42/25 mm	m	3,000	0,00	0,00
4	M	631545100	pouzdro potrubní izolační 22/25 mm	m	2,000	0,00	0,00
5	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,004	0,00	0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

6	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	14,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

"komplet potrubí či hadice" 14 14,000

dopojení odvodu kondenzátu z komínu a od kotlů do kanalizace

7	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,005	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	------	------

731 - Ústřední vytápění - kotelny 0,00

8	K	731200826	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 60 kW	kus	2,000	0,00	0,00
9	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 45 kW	soubor	2,000	0,00	0,00
10	M	484176930	kotel plynový kondenzační o výkonu á cca 45 kW	kus	2,000	0,00	0,00

"kompletní dodávka" 2 2,000

součástí dodávky bude:

- závěsný kondenzační kotel s převodníkem 0-10 V pro nadřazenou regulaci
- kabel propojovací RX 11 (délka 1,5 m)
- čidlo kaskády
- pojistný ventil a další nezbytné příslušenství
- kotlová čerpadla s odpovídajícím průtokem

11	K	731890801	Přemístění demontovaných kotlen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	0,340	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

2*0,17 0,340

12	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,161	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

13	K	732113105	Vyrovňavač dynamických tlaků DN 100 PN 6 hydraulický přírubový	kus	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	------	------

"rozeč připojení min. 350 mm, s děrovanou clonou mezi horními vývody" 1 1,000

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	5,000	0,00	0,00
15	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	2,000	0,00	0,00
16	K	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	3,000	0,00	0,00
17	K	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	4,000	0,00	0,00
18	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,041	0,00	0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

0,00

19	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4	kus	6,000	0,00	0,00
20	K	734209117	Zpětná montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	2,000	0,00	0,00
21	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	0,00	0,00
22	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	2,000	0,00	0,00
23	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	0,00	0,00
24	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	0,00	0,00
25	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,100	0,00	0,00
26	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,006	0,00	0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

27	K	783425421	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m	9,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

28	K	HZS3231	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích a regulačních zařízení	kpl	1,000	0,00	0,00
----	---	---------	---	-----	-------	------	------

"kompletní úprava stávajícího systému MaR" 1

1,000

- rozšíření MaR o řízení kaskády kotlů

- úprava vizualizačního software

- doplnění komponent MaR do rozvaděče (hardware)

OST - Ostatní

0,00

29	K	OST00001R	Proplach nového systému	kpl	1,000	0,00	0,00
30	K	OST00002R	Napouštění nového systému upravenou vodou	kpl	1,000	0,00	0,00
31	K	OST00003R	Nový kaskádní komínový systém	kpl	1,000	0,00	0,00

"kompletní dodávka a montáž odkouření sestavy kotlů" 1

1,000

- koaxiální kouřovod, plastové odkouření ve stávající komínové vložce

- kouřovod DN 80/110 každého kotle

- spojeno do kouřovodu DN 110/160, délka kouřovodu cca 2,5 m (včetně kolen), součástí kouřovodu sifon pro odtok kondenzátu

- bude provedeno napojení vnějšího pláště kouřovodu na stávající komínovou vložku (přechod DN 160 na DN 200), napojení pro přívod spalovacího vzduchu

- vyvložkování stávajícího komínu DN 200 vložkou DN 110, délka komínu cca 9 m

- v ceně bude započítán kotevní materiál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

- stávající komínová vložka bude využita pro
přívod spalovacího vzduchu

- součástí ceny je revize nového odkouření

32	K	OST00004R	Tlaková zkouška nového topného systému	kpl	1,000	0,00	0,00
33	K	OST00005R	Servisní spuštění kotlů a měření emisí	kpl	2,000	0,00	0,00
34	K	OST00006R	Zaslepení nevyužitého komínového průduchu po demontáži kotlů	kpl	1,000	0,00	0,00
35	K	OST00007R	Vyčištění a kontrola funkčnosti stávajících filtrů	kpl	1,000	0,00	0,00
36	K	OST00008R	Úprava vnitřního plynovodu	kpl	1,000	0,00	0,00

"kompletní práce na vnitřním plynovodu dle
popisu" 1 1,000

- demontáž části stávajícího potrubí (cca 2 m)

- montáž nového potrubí k nástěnným kotlům
(cca 2,5 m)

- osazení plynových kulových kohoutů DN 20 (2
kusy) před kotle

- osazení plynového kulového kohoutu DN 32 (1
kus)

- osazení plynového filtru DN 32 (1 kus)

- osazení plynového manometru se smyčkou

- nátěr potrubí

- revize plynu před servisním spuštěním kotlů

37	K	OST00009R	Kotevní a spojovací materiál	kpl	1,000	0,00	0,00
38	K	OST00010R	Drobné stavební práce a přípomoce	kpl	1,000	0,00	0,00

"drobné stavební práce dle potřeby" 1 1,000

- zapravení děr po demontáži stacionárních

- vyspravení děr po demontovaném potrubí a
armaturách

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00