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Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02  Nymburk 

OZNÁMENÍ  RO ZHO D NUT Í  ZADAV ATELE   
O  VYLO UČENÍ  ÚČ AST NÍ KA  

v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“) 

 
k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem: 

MOST V  ULIC I  K ARL A Č AP KA PŘE S VOD NÍ  TO K L I DU ŠK A  
 
Typ veřejné zakázky: Zjednodušené podlimitní řízení 
Evidenční číslo VZ:  P21V00000017 
Datum zahájení VZ: 11/03/2021 
 

Veřejný zadavatel:  Město Nymburk 

   Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02  Nymburk 
   IČO: 00239500   |   DIČ: CZ00239500 

Zastoupený Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města 
 

Zastoupení zadavatele: PPE.CZ s.r.o. 

   Nádražní 3113/128, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava 
   IČO: 25863568   |   DIČ: CZ25863568 
   Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti 

Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 43 
zákona pro výše uvedeného zadavatele na základě plné moci. 

 
 
Vážený účastníku,   
 
dovolte, abych Vám v souvislosti s § 48 odst. 11 zákona bezodkladně písemně oznámil, že hodnotící 
komise Vás doporučila k vyloučení ze zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku na základě 
skutečnosti, že údaje či doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nebyly účastníkem 
zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 zákona. Komise při 
posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení shledala nedostatky, přičemž Vás dne 
14/04/2021 požádala o objasnění předložených údajů či dokladů nebo doplnění dalších nebo 
chybějících údajů či dokladů v souladu s § 46 odst. 1 zákona ve lhůtě třech pracovních dní od doručení 
písemné žádosti, čehož jste jako účastník zadávacího řízení zcela nevyužil a požadované údaje resp. 
doklady neobjasnil resp. nedoplnil. Pro úplnost komise uvádí, že doručení písemné žádosti proběhlo 
14/04/2021 ve 21:50 hod. K uvedenému dni jste však neobjasnil nebo nedoplnil údaje nebo doklady k 
prokázání kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona, kdy jste předložil objasnění 
resp. doplnění ze dne 19/04/2021, ve kterém vůbec nebyla objasněna a ani doplněna první stavební 
práce „X-567, nájezd na Severojižní magistrálu“ prokazující kritérium technické kvalifikace dle § 79 
odst. 2 písm. a) zákona. Dále jste ve svém objasnění resp. doplnění ze dne 19/04/2021 předložil 
stavební práci „Oprava mostu S023 nad koupalištěm, Praha 6“, ze které hodnotící komisi nadále 
jednoznačně nevyplývá finanční objem plnění ve výši 2,5 mil. Kč bez DPH nebo vyšší, neboť do 
finančního objemu plnění ve výši 2,5 mil. Kč bez DPH počítá finanční prostředky přímo související s 
výstavbou či rekonstrukcí mostu, mostní konstrukce, lávky pro pěší a/nebo cyklisty přes vodní tok, tak 
jak bylo explicitně uvedeno v zadávací dokumentaci, o samotné demolici mostu zadávací dokumentace 
nic nehovoří, přičemž z ostatního plnění hodnotící komisi jednoznačně nevyplývá, zda se zemní práce, 
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Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02  Nymburk 

betonářské práce a oprava komunikace vztahují k výstavbě či rekonstrukci mostu, aby je hodnotící 
komise do tohoto finančního objemu plnění mohla zahrnout a nebo se vztahují ke stavbě provizorní 
lávky přes potok, pak by samotnou demolici mostu hodnotící komise do tohoto finančního objemu 
zahrnout nemohla, neboť nepřímo nesouvisí s výstavbou či rekonstrukcí provizorní lávky. Závěrem 
hodnotící komise uvedla, že v souladu s § 39 odst. 5 zákona se věrohodnost poskytnutých údajů či 
dokladů ve vztahu k finančnímu objemu plnění nejvýznamnější stavební práce „Oprava mostu S023 
nad koupalištěm, Praha 6“ pokusila ověřit či opatřit sama prostřednictvím registru smluv a veřejně 
dostupných zdrojů, přičemž zjistila, že generální dodavatel stavebních prací Santech ALFA s.r.o. bude 
plnit ve výši 75% z vyplývajícího závazku ze smlouvy o finančním plnění ve výši 5,9 mil. Kč bez DPH 
(později bylo dodatkem ke smlouvě finanční plnění navýšeno na 6,6 mil. Kč bez DPH), čímž neodpovídá 
Vámi uváděný finanční objem plnění a nad rámec uvedeného hodnotící komise doplňuje, že v seznamu 
poddodavatelů této stavební práce nejste vůbec uveden. Tímto komise shledala, že jste nesplnil 
podmínky účasti v zadávacím řízení, Vaši nabídku komise vyřadila a zadavatel Vás proto v souladu  
s § 48 odst. 2 písm. b) zákona rozhodnutím Rady města Nymburk ze dne 21/04/2021 (usnesení č. 155) 
vyloučil z účasti v zadávacím řízení. Děkujeme za Vaši účast a budeme se těšit na případnou další 
spolupráci. 
 

Zpracoval: Bc. Filip Haferník Za společnost: PPE.CZ s.r.o. 

Podpis:  
 
 
 
 

Razítko:  
 
 

V: Ostravě Dne:  27/04/2021 

 
Rozdělovník: 

 AVK Group s.r.o. 

 Město Nymburk 
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