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Zpracováno podle Přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Technická zpráva 

a) Identifikační údaje objektu 

označení stavby,  

PŘELOŽKA CYKLOSTEZKY NA PARCELE 196/2  

stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání,  
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČ: 00239500 

projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace 
Ing. Zdeněk Fiedler 
Ostrá 210, 289 22 Lysá nad Labem 
IČ. 67615988 
Číslo autorizace ČKAIT 10168 
 
 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
Předmětem projektu je úprava trasy stávající cyklostezky. 
Důvodem stavby je nevyhovující šířka a směrové vedení stávající cyklostezky a výstavba skateparku a hřiště v sousedství 
cyklostezky. 
  
Stávající (rušená) trasa má délku 110m. Má dva úseky s rozdílnou šířkou. První úsek podél Labe o délce 48 má šířku 5,5m. 
Druhý úsek podél Velkých Valů má délku 62m a šířku 2,0m. Původní trasa se ponechá pro pěší provoz. 
 
Nová trasa má dvě větve. Větev A nahrazuje stávající trasu. Má délku 100m a šířku 5,5m. Na konci staničení se zužuje a 
napojuje na stávající mostek přes Velké Valy. Větev B  délky 60m je kolmá na větev A, má šířku 3,0m a napojuje stavbu 
plánovaného hřiště. Komunikace bude lemována obrubami z betonových desek, povrch bude mít z betonové dlažby. 
Materiálové řešení je stejné jako u stávající trasy. 
Nová trasa je vedena v místě stávajícího asfaltové hřiště. Předpokládá se částečné odstranění tohoto hřiště před zahájením 
realizace této stavby.  
 
Součástí stavby bude přeložení trasy veřejného osvětlení. Nové osvětlení bude vedeno podél nových komunikací. Napojí se na 
stávající trasu v místě začátku a konce větve A. Podél nových komunikací se osadí 7 nových svítidel. Původní trasa podél 
rušené cyklostezky se zruší. 
 
Revize 02/2023 
Tato aktualizace projektu obsahu následující změny: 
Součástí bouracích prací je odstranění plochy stávajícího skateparku,  
odstranění části stávajícího asfaltového hřiště,  
vybudování dočasné staveništní komunikace, 
a rozdělení projektu na 2 etapy. 
 
Odstraní se plocha skateparku 900m2, 5 cm asfalt, 10 cm štěrk 
Odstraní se část plochy hřiště  295 m2, 10 cm asfalt, 20cm štěrk, 50m obruby  
Vybuduje se dočasná staveništní komunikace ze silničních panelů šířky 3m a délky 70m. Panely se položí do vrstvy štěrku tl. 
150mm. 
Součástí etapy 1 budou veškeré bourací práce, staveništní komunikace a výstavba větve A. Součástí etapy 2 bude větev B, 
včetně jejího osvětlení (svítidla S06 a S07) 
 

Bourací práce 
Stávající zpevněné plochy v místě stavby budou odstraněny včetně podkladních vrstev. 
Jedná se o komunikaci z betonové dlažby a asfaltové plochy. 

Zemní práce 
Terén bude do úrovně zemní pláně dorovnán pomocí zemních prací provedených podle ČSN 73 6133.  
Požadavky na materiál násypů stanovuje tabulka 1 a odstavec 4.1. ČSN 736133. 
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Aktivní zóna, zemní pláň 
Aktivní zónu není dovoleno provádět ze spraší, sprašových hlín a vátého písku bez jejich úpravy(zlepšení). Požadavky na 
materiál aktivní zóny stanovuje tabulka A1 (str 58), tabulka 1 a odstavec 4.1.3 ČSN 736133. V celé mocnosti aktivní zóny musí 
být dosažena míra zhutnění nejméně 100%PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého 
zatěžovacího cyklu Edef,2=45Mpa. Poměr  Edef,2/Edef,1 musí být maximálně 2,5. 
Požadované minimální hodnoty Edef,2 v závislosti na druhu zeminy stanovuje tabulka 4 TP 170 
Před pokládkou konstrukce vozovky musí být únosnost pláně ověřena zatěžovacími zkouškami.  
Pokud nebude pláň splňovat předepsané parametry, navrhne geolog po dohodě s projektantem změnu konstrukce, zlepšení 
zeminy nebo výměnu zeminy aktivní zóny. 
Způsob a četnost zkoušek únosnosti předepisuje ČSN 736133, tabulka 10b 
Podloží musí splňovat kritérium zrnitosti podle čl. 6.2. čsn 736126-1.  
 

Konstrukce zpevněných ploch 
Zpevněné plochy jsou navrženy podle TP 170, Navrhování vozovek pozemních komunikací. 
Podle katalogu vozovek 
Konstrukce  zpevněných ploch bude provedena podle výkresu Vzorový příčný řez.  
U konstrukčních vrstev jsou uvedeny požadavky na hutnění a příslušné ČSN. Tyto normy udávají požadavky na materiály, 
způsob provádění a kontrolu kvality.  
Požadované minimální hodnoty Edef,2 podloží a nestmelených vrstev  stanovuje tabulka 7 TP 170. Před pokládkou konstrukce 
každé vrstvy musí být únosnost předchozí vrstvy ověřena zatěžovacími zkouškami.  
 
Obruby 
Zpevněné plochy budou lemovány betonovými deskami. Požadavky na výrobky stanovuje ČSN EN 1340 a ČSN EN 1343. 
Obruby budou uloženy do opěry z betonu C16/20, provedení podle ČSN 736131 4.3.3.  Minimální tloušťka ložné vrstvy je 
100mm.  
 
Podkladní vrstvy 
Zemní pláň (povrch aktivní zóny), na kterou se ukládají podkladní vrstvy, musí splňovat všechny požadavky požadavky na míru 
zhutnění, únosnost vyjádřenou modulem přetvárnosti Edef,2, rovnost povrchu, a musí být vybudována v předepsaném profilu 
(příčný sklon a odchylky od projektových výšek, odchylky od šířky zemní pláně).  Není dovoleno pokládání podkladních vrstev 
na zmrzlou pláň.  
Každá vrstva musí být provedena tak, aby v příčném a podélném směru bylo dosaženo předepsaných parametrů a její 
vlastnosti byly rovnoměrné. Zhotovitel je povinen zajistit provádění kontrolních zkoušek materiálů, směsí a hotových vrstev v 
požadovaném rozsahu podle ČSN.  
Pro nestmelené vrstvy platí ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 a ČSN 73 6126-2.  
Pro vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy platí ČSN EN 14227-1, -2, -3, -4, -5, -10, -12, -13, -14, ČSN 73 6124-1, -2. 
 
Dlážděné kryty 
Všechny stavební materiály a výrobky, které budou použity ke stavbě, předloží zhotovitel objednateli ke schválení  a zároveň 
doloží doklady o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. 
Pro ložní vrstvu se používají nestmelené a případně stmelené směsi podle PD. Ložní vrstvu se doporučuje provádět z 
nestmelených materiálů, ale může být též v odůvodněných případech provedena z malty/betonů podle ČSN 73 6131. Materiály 
pro podkladní a ložní vrstvu musí být voleny tak, aby zrna ložní vrstvy nepronikla do podkladu (tzv. filtrační stabilita).  
Vlastní provádění a zhotovení krytů z dlažeb má následující fáze: 
 – příprava (resp. oprava) podkladní vrstvy, 
 – osazení obrub 
 – zhotovení ložní vrstvy, 
 – položení a dohutnění dlažby, 
 – výplň spár s novým přehutněním dlažby, 
 – ošetření dlážděného krytu. 
Dlažba se klade na suchý, čistý a nepromrzlý podklad. Spáry se vyplňují, kromě zámkové dlažby, současně s kladením 
dlažebních prvků, aby dlážděná plocha získala potřebnou stabilitu. Nestmelený materiál se do spár vmete tak, aby spáry byly 
zcela vyplněny. Po zhutnění, musí být výplň spár znovu doplněna. 
 

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů 
Nebyly použity žádné průzkumy. 
 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
vztahy v okolí se nemění 
 

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 
Zpevněné plochy jsou navrženy podle TP 170, Navrhování vozovek pozemních komunikací. Konstrukce je navržena podle 
katalogu vozovek. 
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f)  režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana 
Vozovka bude odvodněna příčným sklonem do okolního terénu.  
 

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení 
Svislé a vodorovné značení viz výkres „Dopravní značení“. 
 

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 
Nejsou žádné zvláštní požadavky 
 

i) vazba na případné technologické vybavení 
neřeší se 
 

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů 
Nebyly prováděny statické výpočty. Zpevněné plochy jsou navrženy podle TP 170, Navrhování vozovek pozemních 
komunikací. Konstrukce je navržena podle katalogu vozovek. 
 

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 98/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Podrobné řešení viz Souhrnná zpráva B. 2.4. 
 
l) bilance 
 
Demolice a přípravné práce 
Částečně se odstraní stávající dlážděná cyklostezka 160m2, oplocení délky 40m, 4 svislé značky,  
Demontuje se stávající trasa osvětlení (5 svítidel, 150m kabelu) 
Odstraní se asfaltová plocha skateparku 900 m2  
Odstraní se část asfaltové plochy hřiště  295 m2  
Vykácí se 6 stromů. 
Vybuduje se dočasná staveništní komunikace ze silničních panelů šířky 3m a délky 70m.  
 
Etapa 1 
Zpevněná dlážděná plocha 530m2, 220m obrubníků, 29m obrubníků u stávající asfaltové plochy, 520m2 trávníku 
Štěrkový vsakovací pás 
5 nových svítidel a 100m kabelové trasy 
 
Etapa 2 
Zpevněná dlážděná plocha 175m2, 120m obrubníků, 325m2 trávníku 
2 nová svítidla  a 60m kabelové trasy 
 
 
 

Vypracoval: Ing. Zdeněk Fiedler 
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