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1)  Úvodní část 
     Projektová dokumentace oboru technika prostředí staveb, části zdravotně technické instalace, řeší  
v projektu pro realizaci stavby návrh rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace stavebně upravovaného 
podlaží 1.PP, stávajícího objektu pavilonu A, který je součástí souboru staveb areálu  
Nemocnice Nymburk s.r.o.,  
     Jako podklad pro zpracování projektu sloužily výhradně informace pořízené dostupnými prostředky 
během šetření přímo na místě plánované realizace. Investor ke dni zpracování projektu neměl k dispozici 
žádnou dochovanou projektovou dokumentaci vnitřních rozvodů ZTI, podle které by byl proveden návrh 
nových vnitřních rozvodů stavebně upravovaného podlaží, v návaznosti na existující stávající domovní 
rozvody. Jako další podklad pro zpracování projektu sloužily informace zástupců technického úseku 
provozu investora, informace a požadavky investora, podklady projektové dokumentace stavební části 
     Projektová dokumentace je zpracována dle současně platných ČSN  
 

2)  Stávající stav 
     Řešený stavebně upravovaný prostor se nacházejí v budově objektu pavilonu „A“, který je součástí 
souboru staveb areálu Nemocnice Nymburk. Obecně se jedná o objekt s jedním podzemním podlažím a 
třemi nadzemními podlažími. V objektu se nachází rozvody stávající gravitační splaškové kanalizace, 
vázané na blíže neurčené trasování potrubí ležaté kanalizace, vázané na venkovní areálové rozvody.  
S ohledem na charakter plánovaných prací řešení dešťových vod není předmětem tohoto projektu.  
Potrubí ležaté kanalizace, dle sdělení správce vykazuje četnou poruchovost a netěsnosti. S přihlédnutím 
na dobu výstavby předmětného objektu je tento ležatý rozvod proveden z kameninových trub a tvarovek, 
těsněných v hrdle lojovým provazcem a asfaltovou, spíše betonovou zálivkou. Za dobu provozu a 
existence ležaté kanalizace bude s největší pravděpodobností lojový provazec v hrdlech vyhnilý, trubní 
systém pak bude v hrdlem vyosený, jednotlivé kanalizační trubky a tvarovky budou v pokleslých hrdlech 
tvořit při průtoku odpadní vody překážku, která bude mít za následek zanášení kanalizačního potrubí 
behěm malých průtoků vlivem zachycení plovoucích nečistoto v odpadní vodě za tyto výstupky potrubí. 
Svislé svody, navazující na potrubí ležaté kanalizace jsou provedeny z části z původního litinového 
hrdlového potrubí, z části vlivem oprav v minulých letech pak z plastového PP potrubí typ HT-systém. 
Polohy svislých svodů byly na některých místech patrné podle výskytu čistících kusů na potrubí, 
zpřístupněných revizními dvířky. Na jednotlivé svislé svody navazují plastové rozvody připojovacího 
potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů. Celý kanalizační systém je nad střechou objektu odvětrán 
větracími hlavicemi, jejichž funkce musí být pro další provoz systému vnitřní gravitační kanalizace 
zachována. 
     Zásobování objektu pitnou vodou je realizováno ze stávajícího areálového rozvodu vody, přivedeného 
společně s teplou vodou centrálního ohřevu a cirkulačním potrubím, prostorem průchozího energokanálu, 
který je vyústěn / zpřístupněn v objektu pavilonu A v prostoru 1.PP místnost č.A-015 (sklad-úklid). Bližší 
trasování vnitřních rozvodů po objektu pavilonu A není známo, neboť rozvody jsou převedeny krytě 
v podhledu jednotlivých chodeb a ostatních místností. Viditelně bylo zaznamenáno pouze potrubí 
zavodněného požárního vodovodu, vedeného volně po stavebních konstrukcích schodiště. Stávající 
vnitřní rozvody studené a teplé vody vč.cirkulace jsou v řešeném objektu s ohledem na proběhlou jejich 
rekonstrukci, současně provedeny z plastového PPR potrubí, izolovaného termoizolačními pásy. Rozvod 



zavodněného požárního vodovodu je proveden z ocelových bezešvých pozinkovaných trubek příslušné 
dimenze. V prostoru hlavního schodiště je na každém podlaží budovy instalován nástěnný hydrant 
s tvarově stálou hadicí.  
     Ohřev teplé vody je pro jednotlivé objekty areálu nemocnice realizován centrálně v nepřímonatápěném 
zásobníkovém ohřívači, instalovaném mimo objekt pavilonu A, v budově areálového energocentra. 
Systém rozvodu teplé vody je vybaven funkčním rozvodem cirkulace s cirkulačními čerpadly. Systém 
ohřevu TV je opatřen centrální úpravnou vody s dávkovacím zařízením CLO2 pro přípravu roztoku oxidu 
chloričitého, kterým se eliminuje vznik bakterie Legionella-pneumophila.    
 

3)  Přípravné práce 
     V rámci přípravných prací před vlastním zahájením realizace, musí být v podlaze 1.PP cca na třech 
místech, provedena kopaná sonda hl.cca 1,50 m, kterou bude určen bližší průběh potrubí stávající ležaté 
kanalizace, přesné místo výskytu v místě plánovaného přepojení na rozhraní budovy A-B v chodbě A-033, 
dále materiálové provedení a profil stávajícího potrubí. Další kopaná sonda hl.cca 3,0 m od úrovně 
zpevněné plochy areálu nemocnice, bude provedena vně budovy v místě předpokládaného výskytu 
stávajícího vedení ležaté kanalizace na výstupu z objektu pavilonu A. Sondou bude opět určena přesná 
polohy výskytu stávající kanalizace, materiálové provedení a profil potrubí pro upřesnění specifikace 
přepojovacích tvarovek. Podle konkrétních výsledků těchto sond bude následně upřesněno vlastní 
trasování nově navržené ležaté kanalizace, která bude převedena v souběhu a shodném hloubkovém 
uložení podle trasy původní, postupně rušené kanalizace.  Na místě realizace, v podhledech 1.PP 
jednotlivých místností musí být provedena prověrka výskytu stávajících svislých svodů vnitřní kanalizace, 
které budou pod stropem příslušného podlaží přepojeny na nové rozvody, dále napojené na nově 
realizovanou ležatou kanalizaci.  
     V rámci přípravných prací před zahájením realizace na vnitřních rozvodech vodovodu musí být 
provedena prověrka skutečného trasování stávajících rozvodů studené a teplé vody vč.cirkulace. Ve 
všech místech plánovaného napojení nově navržených rozvodů bude provedeno upřesnění materiálového 
provedení a profilu stávajícího potrubí, následně pak výřez potrubí a příprava pro napojení navrženého 
rozvodu. V rámci prověrky existence stávajících rozvodů musí být prověřena funkce všech uzavíracích 
armatur, případně dle potřeby musí být na místě realizace tato funkce s provozem údržby koordinovaně 
obnovena.  
     V rámci potřebných demontáží v řešeném stavebně upravovaném prostoru bude provedena kompletní 
demontáž všech stávajících zařizovacích předmětů, jejich výtokových armatur a dle místní potřeby 
demontáž všech navazujících rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, které nebudou v rámci svého 
stávajícího trasování využívány, nebo svou polohou budou bránit úspěšné realizaci dispozičních změn 
podlaží. Potrubí ležaté kanalizace bude dle místních možností ve své původní trase ponecháno. Potrubí 
bude po celou dobu realizace nového vedení funkční. Po úplném přepojení všech stávajících svislých 
svodů, odvodňujících vyšší podlaží objektu, bude případně provedena postupná demontáž těch úseků, 
které nebudou již odpadními vodami z přepojených rozvodů zatěžovány, případně těch úseků, které 
budou bránit řádnému napojení nových nebo přepojovaných svislých svodů.  
     Veškeré demontážní a přípravné práce v předmětných částech jednotlivých podlaží, musí být 
prováděny koordinovaně s ohledem na max. zachování provozu ostatních prostorů objektu.  
     Dále budou v prostoru řešeného podlaží dle této projektové dokumentace, provedeny drážky v nových 
nebo stávajících stavebních konstrukcích, pro možnost realizace nových rozvodů připojovacího potrubí. 
Při jejich realizaci nutno použít standardních drážkovacích fréz (v případě nových konstrukcí), sekání 
používat pouze v případě konstrukcí stávajících. Při realizaci drážek dbát zvýšené opatrnosti s ohledem 
na možnost výskytu skrytých kabelových vedení NN rozvodů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4)  Návrh řešení 
     Veškeré nově navržené rozvody vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace budou provedeny na místě 
realizace operativně a koordinovaně s rozvody ostatních profesí, případně koordinovaně podle ověřeného 
polohového umístění zachovávaných stávajících rozvodů.  
 

4.1  Kanalizace 
     V řešené části stavebně upravovaného podlaží pavilonu A bude v rámci realizace nových domovních 
rozvodů provedena gravitační splašková kanalizace Odvodnění navržených zařizovacích předmětů bude 
provedeno připojovacím potrubím do nově navržených svislých svodů. Stávající svislé svody budou 
v předmětném podlaží pod stropem 1.PP přepojeny na nové svody, aktuálně přepojené novými úseky 
ležaté kanalizace na nově realizovanou páteřní trasu.  
     Jednotlivé úseky potrubí navržené ležaté kanalizace musí být vedeny v příslušném směru v min. 
sklonu dna 2,0%. Páteřní trasa navržené ležaté kanalizace bude uložena hloubkově a ve sklonu dna 
podle trasy stávajícího vedení ve vztahu na prověřená přepojovací místa. Potrubí ležaté kanalizace 
v jednotlivých trasách musí být uloženo podle výkresu typového uložení.  
     Všechny svislé svody a připojovací potrubí budou na místě realizace ve svém příslušném směru 
opatřeny typovými upínacími objímkami s gumovou výstelkou. Všechny rozvody připojovacích potrubí a 
svislé svody budou během montáže před zakrytím ve stavebních konstrukcích, obaleny jednou vrstvou 
plstěných pásů. Toto opatření zabrání případnému rosení potrubí ve stavebních konstrukcích, případně 
umožní dilataci potrubí v dané trase.  
     Celý kanalizační systém bude na místě realizace zpřístupněn přes plastové čistící kusy, instalované na 
vybraných svislých svodech a zpřístupněné podle druhu povrchu stěn přes typová plastová revizní dvířka 
min. rozměru 15/30 cm, případně přes speciální zákrytová dvířka s možností povrchové úpravy 
keramickým obkladem.  
     Odvětrání gravitačního systému splaškové kanalizace bude provedeno přes stávající svislé svody, 
které jsou nad střechou objektu zakončeny větracími hlavicemi. Ostatní svislé svody budou zakončeny 
v příslušné výšce nad podlahou kanalizační zátkou.  
 
     Veškeré nově navržené rozvody ležaté kanalizace budou provedeny z plastového PVC potrubí typ KG-
systém a příslušných tvarovek, těsněných v naformovaném nástrčném hrdle integrovanými gumovými 
kroužky. Kanalizační potrubí a tvarovky budou dodány v provedení prodilu dle normy DIN, tř.kruhové 
tuhosti SN4. 
     Veškeré nově navržené rozvody svislého a připojovacího potrubí vnitřních rozvodů, budou provedeny 
z plastového PP potrubí a příslušných tvarovek typ HT-systém pro horkou odpadní vodu, těsněných 
v naformovaném nástrčném hrdle planžetovým těsnícím kroužkem.  
 
     Veškeré změny směru v trase podstropních rozvodů ležaté kanalizace nebo v místě napojení na 
potrubí ležaté kanalizace musí být provedeno vždy vytvořením tzv.kanalizačního skluzu, pomocí kolen 
s úhlem 45°, nikoliv pouze jedním kolenem 87°.  
     

4.2  Vodovod 
     V prostoru 1.PP v návaznosti na stávající páteřní rozvod studené a teplé vody včetně cirkulace, které 
se vyskytují v podhledech pod stropem 1.PP, bude provedeno napojení nových tras v místě provedených 
příprav napojení v rámci přípravných prací před realizací.  
 
     Veškeré nově navržené vnitřní rozvody studené a teplé vody budou provedeny z plastového PP 
potrubí výrobní řady EVO-S4, materiál PP-RCT typ 4 pro tlakovou řadu SDR 9 (PN22). Navržené úseky 
doplňujícího rozvodu požárního vodovodu budou provedeny ze standardních ocelových bezešvých 
pozinkovaných trubek.  
     Rozvody studené vody budou na místě realizace izolovány termoizolačními pásy bez samolepícího 
uzávěru, tl. stěny 6 mm. Realizované rozvody teplé vody pak budou opatřeny termoizolačními pásy bez 
samolepícího uzávěru tl.stěny 13 mm.  
     Veškeré obslužné armatury v navržených trasách vodovodu musí být příslušným zhotovitelem dodány 
v mosazném provedení těla. 
 



     Požární bezpečnost objektu byla prověřena samostatně realizovanou zprávou specialisty PBř. 
S ohledem na tuto skutečnost bude zachováno původní požární zabezpečení vnitřními odběrnými místy 
formou nástěnných hydrantových skříní v počtu a poloze stávajícího umístění v daných pozicích 
jednotlivých podlaží. S ohledem na dispoziční řešení předmětného podlaží bude provedeno dodatečné 
osazení jednoho nového nástěnného hydrantu s tvarově stálou hadicí. Hydrantová skříň bude umístěna 
v místě určení dle příslušných montážních pokynů tak, aby střed hydrantové skříně byl ve výšce  
1,10 -1,30 m nad podlahou podlaží. Hydrantová skříň bude dodáná v nástěnném provedení typu skříně A, 
určené pro instalaci na zeď. Hydrantová skříň bude vyzbrojena tvarově stálou hadicí dl. 30 m a proudnicí 
prům. 25 mm pro zajištění min. průtoku požární vody během zásahu v množství alespoň 0,3 l/s  
(viz. ČSN 73 0873). 
 

4.3  Zařizovací předměty 
     Pro stavebně upravované prostory příslušné části objektu budou do dispozičního řešení jednotlivých 
míst dodány standardní typové zařizovací předměty a výtokové armatury, běžně dostupné v rámci 
nabídky současného trhu ČR. Obecně závazné standardy, uvedené v samostatné textové části „Tabulky 
standardů“, budou dopřesněny během výběrového řízení příslušným zhotovitelem stavby. Před jejich 
konečnou objednávkou a dodávkou na stavbu tyto konkrétní výrobky musí být odsouhlaseny investorem. .  
     Veškeré odpadní výpustky a vodovodní výústky jednotlivých sestav zařizovacích předmětů a jejich 
výtokových armatur, musí být před zahájením montáže na místě realizace upřesněny ve vztahu na 
konkrétně dodané typy zařizovacích předmětů a typy jejich výtokových armatur. Odpadní výpustky a 
vodovodní výústky musí být vyvedeny, případně upraveny před konečnou úpravou povrchů dotčených 
stěn ve vztahu podle pokynů příslušného výrobce dodaných zařízení např. podle katalogých listů 
konkrétního výrobku.  
     Veškeré nově instalované zařizovací předměty budou při montáži odděleny pružně od stavebních 
konstrukcí, sprchové vaničky budou pružně odděleny od stěn a od podpěrných prvků. Prostor mezi 
vaničkou a podlahou bude vyplněn zvukopohltivým materiálem 
 
 

5)  Závěr 
     Během realizace vnitřních rozvodů nutno zachovat veškeré běžné pracovní postupy, všechny 
montážní předpisy a ČSN. Nutno brát v ohled všechny pokyny výrobců jednotlivých dodaných  zařízení. 
Dále nutno zajistit během realizace odpovídající bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Veškeré 
rozvody ZTI musí být na místě realizace koordinovány s rozvody ostatních profesí, tj s profesemi VZT, 
elektro a vytápění..  
     Po ukončení montáže vnitřních rozvodů nutno zajistit řádnou zkoušku těsnosti všech realizovaných 
úseků splaškové kanalizace a tlakovou zkoušku vodovodního potrubí včetně jeho řádného proplachu. 
Před uvedením vodovodu do provozu nutno zajistit jeho odpovídající desinfekci a konečný proplach 
rozvodů.  
     Před zahájením prací stavební části nutno na místě realizace provést koordinaci návrhu řešení ZTI 
v návaznosti na navržené stavební konstrukce.  
     Veškerá případně uvedená konkrétní označení výrobků nebo systémů jsou použita pro přehlednost 
pouze jako dokumentace a popis obecně závazných technických a kvalitativních standardů. Během 
realizace musí být použity takové konkrétní výrobky a systémy, které dosahují minimálně shodných nebo i 
lepších parametrů a kvality, jako v dokumentaci uvedené technické standardy.  
 
     Projekt se skládá z textové a výkresové části, které dohromady tvoří nedílný celek.  
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