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T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  

 

A. Účel objektu 

A.1. Účel objektu 

Řešený objekt U1 je součástí komplexu objektů, který byl navržen a je užíván jako základní a 
mateřská škola. V objektech jsou dále provozovány další služby (stravování, mateřská 
škola). 

Objekt byl uveden do provozu v 70. letech minulého století (projekt 1972). 

 

B. Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného 
řešení a řešení vegeta čních úprav okolí objektu, v č. řešení p řístupu a 
užívání objektu osobami s omezenou schopností pohyb u a orientace 

B.1. Architektonické, funk ční, dispozi ční a výtvarné řešení 

Architektonické řešení respektuje okolní zástavbu a využívá stavební principy z konce 70. let 
minulého století. Objekt byl navržen s přihlédnutím k funkcionalistickým principům 
navrhování, avšak s omezením možností prefabrikované typové výstavby. 

V rámci stavebních úprav budou nahrazeny stávající okenní výplně (dřevěné a ocelové 
rámy) za nová plastová okna v bílém provedení. V této fázi, kdy nedochází k již 
naplánovanému zateplení objektu, budou osazeny pouze provizorní venkovní parapety, které 
budou na objektu jen ve fázi, než bude objekt zateplen.  

Areál ZŠ se nenachází v památkové zóně či rezervaci, chráněném ani záplavovém území. 

B.2. Přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopnos tí pohybu a 
orientace 

V současné době objekt a přístup do objektu není upraven tak, aby bylo umožněno 
bezbariérové užívání celého objektu. Projekt řeší pouze zateplení a celkovou vnější 
revitalizaci, nikoliv provozní a technické úpravy vnitřních prostor. 

S ohledem na poměrně nízkou úroveň vstupního podlaží a výškovým poměrů přilehlých 
zpevněných ploch je možné navrhnout doplnění ramp pro zajištění přístupu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Není předmětem řešení tohoto projektu. 
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C. Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, 
orientace, osv ětlení a oslun ění 

C.1. Kapacity 
 

Bez úprav, není řešeno.  

počet uživatelů:  max.  560 dětí + cca. 35 zaměstnanců 

C.2. Plochy, obestav ěný prostor 

  
Bez úprav.  

zastavěná plocha: cca. 4083 m2 

obestavěný prostor: cca. 44096 m3 

C.3. Orientace, osv ětlení a oslun ění 

 
Bez úprav, není řešeno.  

Jako ochrana proti oslnění je navrženo vybavit všechna nová okna vnitřními svislými 
žaluziemi, s mechanickým ovládáním na řetízek. Vnitřní žaluzie musí zajistit dosažení 
parametrů požadovaných mj.: 
ČSN 730580-1 Denní osvětlení budov – základní požadavky (6/2007) 

ČSN 730580-2 Denní osvětlení obytných budov (6/2007) 

ČSN 730580-3 Denní osvětlení škol (1994) 

Stávající stínění před nepříznivými vlivy oslnění je lokálně řešeno v ostatních pavilónech 
látkovými závěsy či horizontálními kovovými žaluziemi. Při stavebních úpravách se 
předpokládá s doplněním svislých látkových žaluzií s mechanickým ovládáním do všech 
exponovaných učeben a prostor. Požadovaný typ pro každou místnost může být upřesněn 
stavebníkem, sjednocení vzhledu a typu dle již osazených vertikálních žaluzií (např. pavilón 
U2). 

Všechny povrchy a povrchové úpravy jsou rozptylné tak, aby se omezila možnost oslnění 
odrazem. Lesklé povrchy jsou užity jen v odůvodněných případech a na takových místech, 
kde nemohou narušit zrakovou pohodu. 

V prostorech s obrazovkami je vyloučeno oslnění umístěnými žaluziemi před osvětlovací 
otvory tak, aby byla zajištěna zraková pohoda. Vhodnou polohou obrazovek k osvětlovacím 
otvorům i svítidlům i jejich účelným cloněním je zamezeno jednak přímému oslnění těmito 
plochami s velkým jasem, jednak oslněním jejich odrazem na obrazovkách (například 
použitím obrazovek s omezenou odrazností světla), s nutností dodržet vzdálenost očí od 
obrazovky nejméně 50 cm od horního okraje obrazovky ve výši očí; optimální vzdálenost je 
60 cm. Současně je zabezpečena dostatečná úroveň osvětlení pro jiné zrakové úkoly než 
pozorování obrazovek, například čtení grafických podkladů, psaní na klávesnici i ručně. 
Úroveň osvětlení nebude tak velká, aby snižovala kontrast na obrazovkách; je vyhovující 
osvětlenost 300 lx. 

Návrh na systém zařízení pro ochranu před oslněním musí být vypracován v souladu s 
vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a 
provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení č.108/2001 Sb. v platném 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2005 Sb. v platném znění pozdějších předpisů. 
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Návrh zatížení (výrobků) a posouzení dle výše uvedených požadavků je předmětem dodávky 
dodavatele stavby. Je doporučeno předložit návrh ke schválení příslušné KHS před vlastní 
realizací. Požadavky na barevné a materiálové provedení upřesní stavebník. 
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D. Technické a konstruk ční řešení objektu, jeho zd ůvodn ění ve vazb ě na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost 

D.1. Úvod, obecné informace 

D.1.a. Popis stávajícího stavu stavby, pozemku, sta veništ ě 

Soubor objektů je proveden jako montovaná prefabrikovaná železobetonová konstrukce. Pro 
stropní systém je užito různých typů panelů (plné, dutinové, „TT“ panely atd.). Obvodový 
plášť je řešen převážně ze sendvičových prefabrikovaných panelů z lehčených betonů. 
Výplně otvorů jsou původní. Zastřešení plochých střech je provedeno s krycí vrstvou na bázi 
asfaltových pásů. 

Objekt je v téměř původním stavu, havarijní stav výplní otvorů, byla provedena pouze 
minimální údržba objektu. 

D.1.b. Popis stavebních úprav, konstruk ční řešení 

V této fázi stavebních úprav, ještě před provedení zateplení celého obvodového pláště, je 
navržena kompletní výměna výplní otvorů v obvodovém plášti.  

V rámci výměny oken bude nutné osadit nové vnitřní parapety a nové provizorní vnější 
parapety. Vnější parapety budou osazeny pouze do doby, než je nahradí finální parapety 
v souvislosti s provedením plánovaného zateplení objektu. Projektant upozorňuje zejména 
na nutnost přeložení regulace a měřičů tepla u obvodových stěn („boletické panely“, chodby 
atd.). Náklady na výše uvedené je nutno zahrnout do kompletační činnosti při podání 
nabídky. Pro stavebníka je tato služba zajištěna smluvně externí společností; v průběhu 
zadávacího řízení je nutno tuto službu ocenit jako nařízenou subdodávku.  

Ke kolaudaci budou předloženy všechny prohlášení o shodě dodaných výrobků, materiálů a 
zařízení, dokumenty o revizi jednotlivých zařízení atd. 

D.1.c. Provozní schéma objektu, technické za řízení budovy 

Není předmětem stavebních úprav. 

D.2. Zemní a související práce 

Není předmětem stavebních úprav. 

D.3. Bourací práce 

Bourací práce budou prováděny pouze na nenosných, převážně kompletačních konstrukcích 
(okna a práce PSV (klempířské výrobky). 

Mezi hlavní bourací práce bude patřit demontáž okenních výplní a prosklených stěn a 
odstranění stávajících vnějších parapetů. 

Další významnějším zásahem je nutnost provést strojní od řezání (bourání kladivem apod. 
není možné provádět s ohledem rizika poškození oken a vnější části panelu včetně 
kotevních prvků !!!) části parapetu, ost ění a nadpraží  v místě osazovaných oken pro 
zajištění požadovaného spádu nově osazovaného parapetního plechu. 

D.4. Základové konstrukce 

Přitížení stavby vlivem výměny oken vůči celkové hmotnosti je zanedbatelné. Základové 
konstrukce není nutno posuzovat. 
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D.5. Svislé nosné konstrukce 

Nosná konstrukce je navržena jako těžký železobetonový skelet, rozměry sloupů cca. 
400x400 mm.  

Svislé nosné konstrukce není nutno posuzovat. 

D.6. Vodorovné nosné konstrukce 

Bez úprav, není řešeno.  

Vodorovné nosné konstrukce není nutno posuzovat.  

D.7. Nadpraží, p řeklady 

Bez úprav, není řešeno. 

D.8. Nenosné konstrukce, p říčky. 

Bez úprav, není řešeno. 

D.9. Schodišt ě, rampy 

Bez úprav. Není řešeno.  

D.10. Komíny, odv ětrání VZT apod. 

Objekt je napojen na centrální zásobování teplem. Plyn je v objektu využíván výhradně pro 
vaření. Bez úprav. Není řešeno. 

D.11. Odvodn ění st řech a pozemku, údržba a ochrana proti blesku 

Stávající řešení. Beze změny. 

D.12. Výpln ě otvor ů  

Okna budou z plastových vícekomorových (minimálně šestikomorové) profilů s přerušeným 
tepelným mostem o minimální stavební hloubce 75 mm. 

• požadavek na součinitel prostupu tepla rámu Uf=1,1 W/(m2.K)  

• požadavek na součinitel prostupu tepla celého okna max. Uw=1,2 W/(m2.K)  

(ROZHODUJÍCÍ PARAMETR PRO CELÉ OKNO (SESTAVU) DLE 
ENERGETICKÉHO POSUDKU !!!) 

• zasklení dvojsklo Ug=1,1 W/(m2.K) nebo trojsklo Ug=0,6 W/(m2.K) 

(dodavatel musí pro každou výplň doložit výpočet, který prokáže dodržení 
požadavku Uw=1,2 W/(m2.K); dle ČSN EN ISO 10077-1 (730567) Tepelné 
chování oken, dve ří a okenic - Výpo čet sou činitele prostupu tepla - Část 
1: Všeobecn ě 

• zasklení bude provedeno s tzv. „teplým rámečkem“, tj. např. varianta plastový šedý 

• mikroventilace bude zajištěna 4. polohou kliky 

• kování bude celoobvodové, min. jeden bezpečnostní bod pod klikou 

• kotvení pomocí korozivzdorných páskových kotev, použití „turbošroubů“ je možné 
pouze omezeně, požadavky podrobně viz ČSN 74 6077 Okna a vn ější dv ěře - 
požadavky na zabudování  
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• okna přístupná z terénu budou provedena s bezpečnostním kováním WK1 (RC1) a 
bezpečnostním zasklením Connex 33 a uzamykatelnou kličkou 

• třída zatížením větrem min C4 dle ČSN EN 1210 

• průvzdušnost třídy 4 dle ČSN EN 12207 

• vodotěsnost E1050,8A dle ČSN EN 12208 – Okna a dveře – Vodotěsnost – 
Klasifikace 

• třída zvukové izolace min Rw´=34 dB  (tj. min. TZI2, dle ČSN 73 0532 : 2010) 

• okna musí být zabudovány v souladu s ČSN 730540-2 v platném znění a TNI 74 
6077 Okna a vnější dveře-Požadavky na zabudování v platném znění a dle 
aktuálního doporučení výrobce profilů (statika sestav, max. velikosti atd.) 

• odolnost omezovačů otevírání a aretačního zařízení - odolnost 350N (splnění 
mandatorního požadavku ČSN EN 14 351-1+A1:2010 

• vybrané výplně otvorů (dveře) budou vybaveny panikovým kováním s možností 
uzamčení (únikové cesty) 

 

Bezpečnostní zasklení Connex 33 bude dále provedeno u vše ch vstupních dve ří 
a prosklených st ěn s možností pohybu osob v souladu s doporu čenými standardy pro 
LOP (vydané Českou komorou lehkých obvodových plášťů v aktuálním znění). 

Bezpečnostní sklo vrstvené nebo tepelně tvrzené nebo opatřené ochrannou fólií musí být 
použito minimálně do výšky 1500 mm nad pochozí plochou. Skleněná výplň musí být 
výrazně označena: 

 

Nejvhodnější je výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 
50 mm vzdálených od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelných oproti pozadí. 

Okna budou provedeny s otevíráním dle schématu směrem dovnitř. Vybraná okna budou 
opatřena ovládacím mechanismem (táhlo) – typicky okna na chodbách, schodiště atd., tj. 
všechny okna bez možnosti běžné obslužnosti – dosahu. 

Montáž výplní bude provedena s úpravou připojovací spáry pomocí samolepící parozábrany 
z vnitřní strany, pružného „kompriband“ pásku a difúzně otevřené pojistné samolepící fólii 
z vnější strany. 
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Z exteriéru bude tedy montáž provedena vodovzdorně a paropropustně. Z interiéru bude 
provedena parotěsně. K tomuto účelu použije zhotovitel speciální pásky, fólie, těsnící tmely 
od výrobců vlastnících náležité atesty. Prostor mezi rámem okna a ostěním musí být 
dokonale vyplněn tepelně izolačním materiálem – viz ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – 
Požadavky na zabudování. 

Osazení oken musí být provedeno na speciální podkladní profil z materiálů o nízkém 
součiniteli tepelné vodivosti lambda 0,08 W/(m.K) dle EN 12667 a pevnosti v tlaku min 5 
MPa, objemové hmotnosti cca 550 kg/m3. 

Výrobek musí dále splňovat: podkladní profil musí být min. 5 komorový, křídlo rovné, 
zasklívací drážka min. 25 mm, oddělená suchá a mokrá zóna v rámu. Tloušťka výztuhy min. 
1,5 mm (rozhoduje statický posudek výrobce). 

Vybrané výplně otvorů musí být doplněny o fólie zabraňující průhled (šatny, WC, sprchy 
atd.), dále je u vybraných výplní požadována dodávka včetně ovládacího mechanismu 
(typicky chodby – schodiště a obecně všechna okna, která nejsou dostupná z „běžné výška 
dosahu pro ruční manipulaci“. 

Před výrobou všech výplní otvorů je nutno předložit dílenskou dokumentaci (výrobní) 
k písemnému odsouhlasení projektantovi a stavebnímu dozoru stavebníka. 

Výrobky musí být uvedeny na trh v souladu se směrnicí EU/305/2011. Prohlášení výrobce o 
vlastnostech musí dodavatel doložit dle ČSN EN 14351-1, na kterém je uveden výčet 
základních vlastností materiálu nebo výrobku. 

D.13. Podlahy 

Zásah do podlahových konstrukcí není navržen. Stavební úpravy vyžadující napojení na 
stávající nášlapné vrstvy budou provedeny s doplněním dlažby obdobné původnímu 
povrchu. 

D.14. Podhledy 

Vnitřní podhledy nejsou navrženy.  

D.15. Úpravy povrch ů vnit řní 

Vnitřní parapety budou bílé, plastové. Součást dodávky oken (v rámci sortimentu 1 výrobce 
okno / parapet). Dodávka včetně okrajových ukončujících profilů. 

Úprav vnitřních povrchů jsou spojeny zejména se stavebním začištěním otvoru po montáži 
výplně. Vnitřní povrchy budou stavebně začištěny (zednického zapravení omítek atd. bude 
použita omítka s armovací tkaninou), povrch bude napenetrován a 3x vymalován dle barvy 
interiéru (převážně bílá barva). 

D.16. Klempí řské výrobky 
Vnější parapety oken budou provedeny jako provizorní. Budou osazeny do doby, než dojde 
k další fázi stavebních úprav zateplení objektů. Budou osazeny parapety z pozinkovaného 
plechu. 

Veškeré práce budou provedeny souladu s ČSN 73 3610 “Klempířské práce stavební“ + 
interní předpisy/technické listy dodavatele klempířského materiálu.  

Dilatace delších celků budou provedeny maximálně po 6 m. 

Parapetní plech bude proveden ve spádu, po stranách u ostění okna bude provedeno svislé 
lemování s vytvořením dorazu pro omítku, které tak zamezí vzlínání vody do omítky.  
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E. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů  

Jednotlivé konstrukce byly navrženy a posouzeny v programu Teplo 2010 dle ČSN 730540. 
Navržené konstrukce vyhovují ČSN 73 0540 – 2:2011. 

Pro objekt byl zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy / energetický posudek – viz 
samostatná příloha této dokumentace. 

Prvky byly navrženy tak, aby splňovaly téměř bezvýhradně doporučené parametry 
součinitele prostupu tepla z hlediska ČSN 73 05 40-2:2011. Navržené prvky není možno 
zaměňovat bez souhlasu projektanta. 

 

F. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrs ko-
geologického pr ůzkumu a hydrogeologického pr ůzkumu  

F.1. Základové pom ěry  

Není řešeno. Bez úprav. 

F.2. Základové konstrukce 

Není řešeno. Bez úprav. 

 

G. Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných 
negativních vliv ů, vnit řní prost ředí 

Navrhovaný objekt je nevýrobní povahy. Svým provozem nebude zdrojem negativního 
zatížení životního prostředí.  

Hygiena a ochrana zdraví při užívání objektu se řídí všemi běžnými vyhláškami a nařízeními. 
Všechna specifická zařízení musí být normově označena.  

Vybrané části konstrukcí (zejména meziokenní vložky, dále jen MIV) obsahují nebezpečné 
materiály – azbest . Pro tyto konstrukce bude zajištěno odstranění odbornou firmou za 
zvláštních ochranných opatření (uzavření prostoru, zvláštní provoz; doporučeno řešit 
v období prázdnin atd.). Bude podrobně řešeno v rámci dalšího stupně PD, respektive 
podrobného plánu organizace výstavby, který bude předložen dodavatelem. 

Podrobně viz samostatná příloha PD (příloha souhrnné technické zprávy). 

G.1. Měření koncentrace azbestových a anorganických vláken v ovzduší 

 
ČSN EN ISO 16000-7 : Vnitřní ovzduší – Část 7 : Postup odběru vzorku při stanovení 
azbestových vláken v ovzduší, postup odběru vzorků uvedený v této normě vychází ze 
Směrnice VDI 3492, používané v EU. 

Metoda měření použitá pro sledování koncentrace azbestových a minerálních vláken během 
dekontaminace a při výstupním (závěrečném) vzorkování: REM EDAX (rastrovací 
elektronový mikroskop s energiově disperzním analyzátorem). Směrnice VDI 3492 
předpokládá použití metody REM EDAX. 

ČSN EN ISO 16000-7 je aplikovatelná i pro další analytické metody (PCM - optická 
mikroskopie s fázovým kontrastem) 

Obě normy výše uvedené normy požadují zajistit SIMULACI PROVOZNÍCH PODMÍNEK !!! 
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Neprovádět výše uvedená měření před provedením stavebních úprav je z úsporných důvodů 
možné, nelze však následně vyhodnotit, jestli případně zjištěné nepřípustné koncentrace 
azbestových a anorganických  vláken v prostorách objektů souvisejí se stavebními 
úpravami. Z tohoto titulu by nebylo možno jednoznačně určit příčinu / vznik kontaminace 
vnitřního prostředí v souvislosti s provedenými stavebními úpravami. 

Dále nelze vyloučit skutečnost, že stavba může již být kontaminována z jiné příčiny. 

Projektant doporučuje provést min. cca 7 měření před a 20 měření po provedení stavebních 
úprav. 

Bezpečnost a hygiena práce při provádění stavby se řídí zákonem 309/2006 Sb. a dále pak 
dalšími souvisejícími předpisy, zvláště pak Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plnění 
předpisů zajišťuje dodavatel stavby. 

 

H. Dopravní řešení 

Doprava v klidu není řešena – bez úprav kapacit. 

 

I. Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí, 
protiradonová opat ření 

I.1. Radonové riziko, zá ření radioaktivní, elektromagnetické, ionizující 
V případě stavebních úprav starších budov (výměna oken za těsnější) dochází ke snížení 
koeficientu ventilace a k následnému zvýšení průměrných koncentrací radonu v objektu. 
Proto je nutno před zahájením stavebních úprav a po provedení stavebních úprav provést 
měření radonu a dle výsledků navrhnout a provést další stavební úpravy / provozní řád 
budovy tak, aby negativní vliv radonu na živé organismy byl eliminován.  

Neprovádět měření radonu před provedením stavebních úprav je z úsporných důvodů 
možné, nelze však následně vyhodnotit, jestli případně zjištěné nepřípustné koncentrace 
radonu v prostorách objektů souvisejí se stavebními úpravami. 

Náklady na výše uvedené měření musí dodavatel zahrnout do své nabídkové ceny. 

I.2. Povod ňové hladiny, zátopové území 

Není předmětem stavebních úprav, neposuzuje se. 

I.3. Ochrana stavby p řed agresivními spodními vodami, poddolováním a 
seismicitou 

Budova leží mimo dosah působení těchto vnějších vlivů, a proto není nutné navrhovat další 
opatření zajišťující ochranu stavby proti těmto vlivům. 

Bez úprav, není řešeno. 

 

J. Dodržení obecných technických požadavk ů na výstavbu 
 

Navržené stavební úpravy respektují požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 
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staveb, vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

 

K. Obecné poznámky 

Tato technická zpráva je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace.  

Technická specifikace uvedená v technické zpráv ě je nad řazena „zjednodušenému“ 
popisu ve výkazu vým ěr (možnosti programu v po čtu znak ů popisu jsou omezené; 
není technicky možné všechny d ůležité parametry apod. popsat v rámci „bu ňky“ 
výkazu vým ěr. 

Projektant upozorňuje na nezbytnost dodržení obecně známých technologických přestávek u 
mokrých procesů nejenom s ohledem na nárůst minimální pevnosti jednotlivých materiálů / 
hmot, ale i na potřebné vyschnutí podkladu pro další práce.  Rovněž je nutno dbát na 
dodržení podmínek pro provádění.  

Všechny rozm ěry nutno ov ěřit na stavb ě. 

V průběhu výstavby není možné přitěžovat konstrukce skladováním materiálu (stavebního 
odpadu, malty apod. – zejména platí pro stropní konstrukce). 

Při provádění je nutné dodržet obecně platné technologické přestávky a podmínky pro 
provádění (teplota), včetně případné potřeby ošetřování apod.  

V případě nejasností rozhodují platné ČSN a technické předpisy výrobců či jiné předpisy 
uvedené v této dokumentaci. V případě rozdílných nároků v jednotlivých předpisech bude 
požadováno splnění náročnějšího požadavku. 

Jakékoliv změny či nejasnosti je třeba konzultovat s projektantem. Navržené materiály není 
možné zaměňovat bez souhlasu projektanta. 

Veškeré práce můžou provádět pouze proškolení pracovníci a firmy s potřebnou způsobilostí 
k daným pracím. Použité materiály a technologie využívat v souladu s návodem (technickým 
listem výrobku).   

Navržené výrobky a systémy budou doloženy platnými doklady o zákonném ověření ve 
smyslu zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.  

 

L. Záruční doba 

Požadovaná záru ční doba na stavební dílo je minimáln ě 5 let, v nabídkách a smlouv ě o 
dílo možno deklarovat delší záru ční dobu. V rámci výb ěrového řízení můžou být 
stanoveny jiné podmínky zadavatelem zakázky. 
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M. Obecné podmínky pro výb ěrové řízení (podání nabídky) a dodávku 
stavby 

Objednatel předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma a proto 
odpovědností účastníka výběrového řízení (dále jen dodavatel / zhotovitel) je, aby přesně stanovil 
rozsah prací prostřednictvím prozkoumání stavby, projektové dokumentace a prodiskutování 
veškerých nejasností s příslušnými stranami před podáním nabídky. Žádné nároky na základě 
chybějící znalosti nebudou uznány. 

Rozumí se, že v době výběrového řízení nemusí být projektová dokumentace pro provedení stavby 
nutně kompletní v každém detailu a Zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací 
a dodávek stavby. Jestliže v průběhu výběrového řízení a výstavby se ukážou tyto odhady 
nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na plnou odpovědnost Zhotovitele a ne 
Objednatele. 

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl 
připravit nabídku a je jeho plnou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje 
za nutné. Je povinností Dodavatele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit 
pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle projektové dokumentace 
a požadavků Objednatele.  

Je požadováno, zvláště u výrobků PSV, podrobné popsání těchto výrobků (včetně specifikace jejich 
výrobců), jež byly použity při sestavování nabídkové ceny. Standard stavby a použitých materiálů je 
stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou technických parametrů. Tyto standardy jsou 
závazné. Zhotovitel může nabídnout výrobek (výrobce) pokud jejich standard bude odpovídat 
standardům, uvedeným v této PD. Jestliže Dodavatel navrhuje použití jiného materiálu než je uvedeno 
zde nebo ve výkresové dokumentaci pro výběrové řízení, potom tento návrh (včetně ceny) musí být 
uveden nabídce. Podmínky pro záměnu výrobku jsou upřesněny v podmínkách výběrového řízení; 
pokud není záměna standardů v zadávacích podmínkách výslovně uvedena, je navržení záměny 
nepřípustné. 

Závazek Dodavatele je vybudovat dílo kompletní ve v šech řemeslech, i kdyby projektová 
dokumentace pro výb ěrové řízení cokoliv opomenula. V p řípadě, že dle mín ění nabízejícího je 
tomu tak, musí toto uvést p ři podání nabídky. Jestliže tak neu činí, p ředpokládá se, že zahrnul 
vše nutné pro vybudování a řádného dokon čení díla. Dílo musí spl ňovat všechny požadavky 
platných zákon ů, vyhlášek, a českých technických norem . 

Dodavatel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu 
s projektovou dokumentací, odpovídajícími normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž 
povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné certifikáty, prohlášení o 
shodě a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 

Dodavatel zahrne do nákladů rovněž výkony resp. dokumentaci, kterou zabezpečuje jako součást své dodávky 
resp. své výrobní přípravy (ve smyslu Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, čl. 2.6.2), zejména: 
a) realizační dokumentaci stavby nebo její části, 
b) dokumentaci pro prokazování požadovaných vlastností dodávek (atesty, individuální a komplexní zkoušky 

apod.), 
c) dokumentaci pro správné a bezpečné uvádění do provozu, 
d) dokumentaci pro správné a včasné provádění údržby jím dodávaných strojů, zařízení a výrobků obecně 
e) uživatelské programové vybavení pro automatizaci řízení 
f) dokumentaci dočasných objektů zařízení staveniště 
g) konstrukční dílenské a montážní výkresy 
h) výkresy pomocných konstrukcí, bednění, výztuže prefabrikátů, pažení, jímek, atd. 
i) výkresy a specifikace spojovacího materiálu, svarů, pomocného materiálu apod. 
j) statické, dynamické a technicko-fyzikální výpočty, 
k) dokumentace technologických zařízení  
l) dokumentace skutečného provedení stavby nebo její části vč. elektronické formy (pdf)  
m) sondy do konstrukce, diagnostika, vyhodnocení posouzení konstrukcí, 

 

Dodavatel zahrne do svých nákladů rovněž cenu: 

1) na zřízení, provoz a likvidaci svého zařízení staveniště,  
2) na průběžnou likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě, 
3) na průběžný úklid související s vlastní dodávkou. 
4) zimní opatření, potřebná pro provádění nabízených prací (temperace prostoru) – pokud je nutno zajistit 

pro splnění harmonogramu stavby, náklady na spotřebu energií, vody, zábory apod. 
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N. Závěr 

Veškeré práce mohou provádět pouze proškolení pracovníci a firmy s potřebnou způsobilostí 
k daným pracím. Použité materiály a technologie využívat v souladu s doporučením výrobce 
(technickým listem výrobku).  

Jakékoliv změny či nejasnosti je třeba konzultovat s projektantem. Navržené materiály není 
možné zaměňovat bez souhlasu projektanta. 

Při všech pracích je nutné dodržovat příslušné platné ČSN, související normy a 
technologické předpisy a platné bezpečnostní předpisy. O průběhu stavby bude veden 
stavební deník s denními záznamy. Požadavky platných ČSN vztahujících se na řešené části 
díla budou považovány za závazné požadavky řešící kvalitu díla. 

Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných 
norem a podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce, při provádění prací 
nutno dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví dle vyhlášek a nařízení vlády, zejména  
309/2006 Sb., 251/2005 Sb., 133/1985Sb., 591/2006Sb., 362/2005Sb., 23/2008 Sb., 
21/2003Sb.,11/2002 Sb., 378/2001Sb., 361/2007 Sb., 20/2001 Sb., 48/1982 Sb., 268/2009 
Sb. v platném znění. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s veškerými platnými předpisy BOZP seznámeni 
před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky 
podle výše uvedených předpisů. 

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován 
Zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění, o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon).  

Stavba a jednotlivé konstrukce budou realizovány podle realizační a dílenské dokumentace s 
tím, že vzhledem k relativní složitosti objektu, respektive požadavků architektonických 
návazností je nezbytně nutné veškeré rozměry stavby, resp. jejich konstrukcí kontrolovat 
přeměřením in situ  a před výrobou jednotlivých dílčích části stavby nechat jednotlivé 
výkresy odsouhlasit v rámci autorských dozorů, u viditelných částí konstrukce může být 
architektem požadováno předložení funkčního vzorku.  

Veškeré odchylky budou řešeny ve spolupráci s projektantem včetně návazností na ostatní 
profese, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované 
projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.  

Dokumentace pro provedení stavby. Nenahrazuje výrob ní / realiza ční dokumentaci. 

Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem 
nepovolaným osobám na vstupech. 

 

V Praze, duben 2016          
      Ing. David Vytvar 

stavební projekce ○ statika staveb ○ konzultace 

T 608 66 19 19 

E vytvard@.seznam.cz 

W www.vytvar.cz 

  


