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1. Identifikační údaje: 
 
"Prováděcí projekt obnovy parku Ostrov – I. etapa" 
 
Zadavatel (investor):  
Město Nymburk, náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČ: 00239500, DIČ: CZ00239500, 
zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D. 
 
Zpracovatel (projektant):  
Ing. Josef Souček, Vlkonice 46, 257 56 Neveklov, IČ: 70138397, DIČ: CZ7512250174, krajinný 
architekt 
Spolupráce: Ing. Martina Součková, IČ: 04281110, DIČ: CZ7852231013, znalec v oboru 
zemědělství se specializací dendrologie 
 
Stupeň projektové dokumentace:  
Prováděcí projekt – dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace pro realizaci akce 
 
Lokalita:  
Park Ostrov, Nymburk – část parku Ostrov zahrnutá do I. etapy 

 
Datum:  

10/2024, revize 06/2025 
 
Použité podklady: 
 

1. Dendrologický průzkum zpracovaný zhotovitelem 

2. Konzultace se zástupci investora 

3. Konzultace se zástupci AOPK 
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2. Prováděcí projekt 
 

2a. Dotčené pozemky: 
 
Viz Příloha číslo 1. 
 

2b. Popis stávajícího stavu, sumarizace dendrologického průzkumu: 
 
Popis stávajícího stavu: 
 V řešené části parku Ostrov v Nymburce byl proveden podrobný dendrologický průzkum 
zahrnující veškeré stromy a keře, keřové skupiny a porosty dřevin, dendrologický průzkum byl 
proveden ve vegetačním období roku 2023 za plného olistění hodnocených dřevin, ve vegetačním 
období roku 2025 byla provedena revize dendrologického průzkumu a doplnění, případně změna 
či upřesnění návrhu opatření dle aktuálního stavu jednotlivých dřevin. V době provádění 
dendrologického průzkumu byla budována cyklostezka, která je v současné době již dokončena, 
její průběh je zakreslen v mapovém podkladu a navrhované nové výsadby jsou jí v jejím 
bezprostředním okolí přizpůsobeny.  

Druhové složení porostů v řešené části lesoparku Ostrov je dendrologicky poměrně pestré, 

nacházejí se zde jak listnaté, tak jehličnaté stromy. 

Co se druhového složení týče, nacházejí se zde následující dřeviny: Abies alba, Abies 

concolor, Abies nordmanniana, Acer campestre, Acer platanoides, Acer platanoides ´Royal Red´, 

Acer pseudoplatanus, Acer pseudoplatanus ´Drumondii´, Acer pseudoplatanus ´Purpurascens´, 

Acer saccharinum ´Laciniata Wierii´, Acer tataricum, Acer triflorum, Aesculus hippocastanum, 

Aesculus x carnea, Alnus glutinosa, Betula pendula, Betula utilis var. jacquemontii, Carpinus 

betulus, Catalpa bignoioides, Cupressocyparis leylandii, Fagus sylvatica ´Atropunicea´, Fagus 

sylvatica ´Dawyck´, Fagus sylvatica ´Pendula´, Fraxinus excelsior, Gikngo biloba, Gleditsia 

triacanthos, Chamaecyparis lawsoniana, Chamaecyparis nootkatensis, Juniperus chinensis, Larix 

decidua, Larix kaempferii, Liriodendron tulipifera, Picea abies, Picea omorika, Picea pungens, 

Pinus nigra, Pinus strobus, Pinus sylvestris, Pinus sylvestris ´Waterreri´, Platanus x acerifolia, 

Populus alba, Populus nigra ´Italica´, Populus simonii, Populus tremola, Prunus padus, Prunus 

serrulata ´Kanzan´, Pseudotsuga glauca, Pseudotsuga menziesii, Quercus robur, Quercus robur , 

Fastigiata´, Quercus rubra, Salix alba ´Pendula´, Sophora japonica, Thuja occidentalis, Thuja 

occidentalis ´Spiralis´, Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Tsuga canadensis, Ulmus laevis, Ulmus 

minor 

 

Návrh opatření:  

Dřeviny k ponechání bez zásahu: 327 kusů 

Dřeviny k odbornému arboristickému ošetření: 76 kusů 

 V rámci arboristického ošetření je navržen řez bezpečnostní, řez zdravotní, redukce 

obvodová v koruně stromu, lokální redukce koruny, instalace bezpečnostní vazby do koruny 

stromu. 

Dřeviny navržené ke kácení z havarijních důvodů: 7 kusů (všechny s obvodem kmene nad 80 

cm) 

Dřeviny navržené ke kácení ze zdravotních a pěstebních důvodů: 105 kusů (z toho 83 kusů 

s obvodem kmene nad 80 cm) 

Dřeviny odstraněné v průběhu provádění dendrologického průzkumu: 2 kusy 
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Keřové skupiny: 

V ploše bylo hodnoceno 16 keřových skupin různé plochy a různého druhového 

zastoupení. 

Mezi hlavní druhy keřů vyskytující se v řešené části parku Ostrov patří: 

Buxus sempervirens, Symphoricarpos albus, Philadelphus coronarius, Cornus sanquinea, Ulmus 

minor, Corylus avellana, Crataegus laevigata, Clematis vitalba, Sambucus nigra, Parthenocissus 

quinqefolia, Lonicera tatarica, Caragana arborescens, Deutzia scabra, Syringa vulgaris, Taxcus 

baccata 

V porostech se vyskytují nálety stromových druhů: Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Tilia 

cordata, Prunus avium, Acer campestre, Juglans regia, Ulmus laevis, Prunus padus, Tsuga 

canadensis, Salix sp., Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa 

  

Návrh opatření: 

Bez zásahu – 5 skupin je navrženo k ponechání bez zásahu 

Odborné ošetření skupiny – 6 skupin je navrženo k odbornému ošetření, ve většině případů se 

jedná o probírku skupiny, odstranění náletových druhů, potlačení nežádoucích druhů apod. 

Odstranění celé skupiny – 5 skupin, jedná se o skupiny tvořené především náletovými 

exempláři, případně neudržovaným přestárlým a přehoustlým porostem 

 

2c. Soupis dřevin navržených ke kácení: 
 
Dřeviny navržené ke kácení z havarijních důvodů: 
110. Populus nigra ´Italica´, obvod kmene 377 cm, torzo hrozící zřícením 
157. Alnus glutinosa, obvod kmene 236 cm, zcela suché torzo, silně obrostlé břečťanem 
158. Alnus glutinosa, obvod kmene 179 cm, z 80% suchý exemplář, velké suché větve nad cestou 
441. Alnus glutinosa, obvod kmene 236 cm, rozsáhlá podélná prasklina kmene, silně narušená 
stabilita exempláře 
477. Tsuga canadensis, obvod kmene 94 cm, silně vykloněný, podúrovňový exemplář 
478. Tsuga canadensis, obvod kmene 88 cm, silně vykloněný exemplář, prasklina kmene, výrazně 
narušená stabilita exempláře 
479. Tsuga canadensis, obvod kmene 126 cm, silně vykloněný exemplář, prasklý kmen, narušená 
stabilita exempláře 

Výše uvedené dřeviny by měly být pokáceny v co nejbližším termínu, tyto exempláře 
aktuálně ohrožují bezpečný provoz v parku. 
 
Dřeviny navržené ke kácení ze zdravotních či pěstebních důvodů (dřeviny s obvodem 
kmene nad 80 cm): 
42. Pinus nigra, obvod kmene 91 cm, retardovaná, poměrně silně prosychající koruna 
45. Picea abies, obvod kmene 88 cm, retardovaná, silně prosychající koruna, zcela suchý terminál 
57. Acer platanoides ´Royal Red´, obvod kmene 82 cm, částečně retardovaná koruna 
58. Acer platanoides, obvod kmene 116 cm, nevhodné tlakové větvení, menší suché větve 
v koruně 
59. Alnus glutinosa, obvod kmene 237 cm, velmi silně prosychající koruna 
69. Tilia cordata, obvod kmene 97,94 a 82 cm, vykloněný, nevhodně větvený exemplář 
70. Alnus glutinosa, obvod kmene 198 cm, koruna z 80% suchá 
71. Alnus glutinosa, obvod kmene 276 cm, silně snížená vitalita exempláře 
100. Abies concolor, obvod kmene 170 cm, nevhodné větvení, prosychající koruna, odstranit 
z pěstebních a kompozičních důvodů 
107. Alnus glutinosa, obvod kmene 298 cm, velké suché větve v terminální části koruny, pokácet 
nebo ořezat na torzo 
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120. Picea abies, obvod kmene 104 cm, exemplář ve střední části koruny silně prosychá 
122. Picea abies, obvod kmene 116 cm, velmi silně snížená vitalita exempláře, velké suché větve 
v koruně, pokácet či ponechat na dožití 
129. Alnus glutinosa, obvod kmene 188 cm, odumírající exemplář 
140. Alnus glutinosa, obvod kmene 188 a 204 cm, silně prosychající, odumírající exemplář, 
výrazně narušená stabilita exempláře 
159. Alnus glutinosa, obvod kmene 283 cm, usychající, odumírající exemplář 
161. Pinus nigra, obvod kmene 100 cm, výrazně přeštíhlená, retardovaná koruna 
165. Pinus nigra, obvod kmene 88 cm, velmi silně prosychající, retardovaná koruna 
166. Pinus nigra, obvod kmene 119 cm, mírně vykloněný exemplář, prosychající koruna 
167. Pinus nigra, obvod kmene 122 cm, velmi silně prosychající koruna 
168. Picea omorika, obvod kmene 94,63 cm, nevhodné větvení, od země dvojkmen, retardovaná 
koruna 
169. Pinus nigra, obvod kmene 15 cm, ve spodní části koruna silně prosychá 
170. Pinus nigra, obvod kmene 91 c, velmi silně prosychající koruna, nevhodné větvení, 
retardovaná koruna 
171. Pinus nigra, obvod kmene 132 cm, velmi silně prosychající exemplář, výrazně retardovaná 
koruna, poškozená báze kmene 
173. Pinus nigra, obvod kmene 107 cm, velmi silně prosychající koruna 
174. Pinus nigra, obvod kmene 157 cm, velmi silně prosychající exemplář 
182. Alnus glutinosa, obvod kmene 204 cm, silně prosychající exemplář, výrazně retardovaná 
koruna 
183. Alnus glutinosa, obvod kmene 113 cm, silně retardovaná, prosychající koruna 
184. Alnus glutinosa, obvod kmene 188 cm, retardovaná koruna, vykloněný exemplář, stíní 
perspektivní lípě 
188. Pinus nigra, obvod kmene 122 cm, výrazně jednostranná koruna 
189. Pinus nigra, obvod kmene 126 cm, výrazně jednostranná koruna 
190. Pinus nigra, obvod kmene 141 cm, výrazně jednostranná koruna, prosychající exemplář 
191. Pinus nigra, obvod kmene 119 cm, výrazně jednostranná koruna 
192. Pinus nigra, obvod kmene 107 cm, vysoko nasazené těžiště, silně prosychající koruna 
193. Pinus nigra, obvod kmene 132 cm, výrazně jednostranná, prosychající koruna 
200. Pinus nigra, obvod kmene 157 cm, prosychající exemplář 
201. Pinus nigra, obvod kmene 94 cm, téměř suchý a odumřelý exemplář 
202. Pinus nigra, obvod kmene 100 cm, vysoko nasazené těžiště, téměř suchá koruna 
203. Pinus nigra, obvod kmene 94 cm, nevhodné větvení, hrozí rozlomení koruny, silně 
prosychající exemplář 
204. Pinus nigra, obvod kmene 94 cm, výrazně retardovaná koruna, vysoko nasazené těžiště, 
silně prosychající koruna 
205. Pinus nigra, obvod kmene132 cm, jednostranná koruna 
206. Pinus nigra, obvod kmene 88 cm, výrazně retardovaná koruna, velmi silně prosychá 
208. Pinus nigra, obvod kmene 82 cm, vysoko nasazené těžiště, retardovaná koruna 
209. Pinus nigra, obvod kmene 113 cm, vykloněný exemplář, prosychající koruna 
210. Pinus nigra, obvod kmene 113 cm, prosychající koruna 
211. Pinus nigra, obvod kmene 100 cm, výrazně jednostranná koruna, mírně vykloněný exemplář 
214. Pinus nigra, obvod kmene 100 cm, silně prosychající exemplář 
216. Pinus nigra, obvod kmene 110 cm, silně prosychající koruna, vysoko nasazené těžiště 
218. Chamaecyparis lawsoniana, obvod kmenů 69,69,47 cm, mnohokmen větvený od země, 
usychající exemplář 
229. Ulmus laevis, obvod kmene 330 cm, silně snížená vitalita, výrazně prosychající exemplář 
230. Pseudotsuga glauca, obvod kmene 179 cm, poškozený kořenový systém, silně prosychající 
koruna 
241. Acer pseudoplatanus ´Drumondii´, obvod kmene 104 cm, částečně retardovaná, 
jednostranná koruna, podúrovňový exemplář 
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242. Acer platanoides, obvod kmene 113 cm, jednostranná koruna 
276. Quercus robur, obvod kmene 110 cm, výrazně jednostranná koruna, mírně vykloněný 
exemplář 
289. Betula pendula, obvod kmene 107 a 119 cm, dvojkmen od země, silně retardovaná koruna, 
naprosto neperspektivní exemplář 
292. Betula pendula, obvod kmene 239 cm, zhojené poškození ve spodní části kmene, mraveniště 
v kmeni, narušená stabilita exempláře 
358. Picea abies, obvod kmene 166 cm, prosychající koruna, krátkodobá perspektiva 
359. Picea abies, obvod kmene 132 cm, silně prosychající koruna, krátkodobá perspektiva 
360. Picea abies, obvod kmene 107 cm, podúrovňový, prosychající exemplář 
410. Quercus rubra, obvod kmene 110 cm, jednostranná koruna, prosychající, kácení 
z kompozičních důvodů 
412. Tilia platyphyllos, obvod kmene 361 cm, exemplář u konce životnosti 
420. Quercus robur, obvod kmene 298 cm, velké suché větve v koruně, vykloněný exemplář 
423. Tilia cordata, obvod kmene 141 cm, mírně vykloněný, silně prosychající exemplář 
427. Abies concolor, obvod kmene 97 cm, exemplář v terminální části koruny silně prosychá, 
nevhodné větvení v koruně 
440. Alnus glutinosa, obvod kmene 220 cm, velmi silně vykloněný exemplář, prosychá v terminální 
čísti koruny 
493. Picea abies, obvod kmene 141 cm, prosychající koruna 
494. Picea abies, obvod kmene 135 cm, odlomený terminál, silně prosychající koruna 
498. Fraxinus excelsior, obvod kmene 122 cm, vysoko nasazené těžiště 
500. Thuja occidentalis, obvod kmene 104 cm, suchý terminál, celkově silně snížená vitalita 
exempláře 
501. Thuja occidentalis, obvod kmene 132 cm, podúrovňový exemplář, silně prosychá, 
retardovaná koruna 
502. Juniperus chinensis, obvod kmene 94 cm, výrazně jednostranná, prosychající koruna 
503. Thuja occidentalis, obvod kmene 82 cm, podúrovňový exemplář, zcela retardovaná, 
usychající koruna 
504. Tilia cordata, obvod kmene 82 cm, jednostranná, silně retardovaná koruna 
505. Thuja occidentalis, obvod kmenů 94 a 91 cm, usychající, odumírající exemplář 
507. Fraxinus excelsior, obvod kmene 122, jednostranná koruna, odstranit z kompozičních důvodů 
508. Quercus robur, obvod kmene 110 cm, výrazně vykloněný exemplář, silně vykloněná, výrazně 
retardovaná koruna 
509. Betula pendula, obvod kmene 166 cm, silně vykloněný, výrazně prosychající exemplář 
510. Betula pendula, obvod kmene 129 cm, vykloněný exemplář, silně retardovaná koruna 
513. Acer platanoides, obvod kmene 154 cm, silně snížená vitalita, část koruny suchá 
515. Acer platanoides, obvod kmene 157 cm, mírně vykloněný exemplář 
517. Acer platanoides, obvod kmene 188 cm, větší suché větve, dutiny v kosterních větvích 

U dalších dřevin navržených ke kácení z pěstebních a zdravotních důvodů není nutné 
udělení povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, jedná se o stromy s obvodem 
kmene menším než 80 cm. 
 
Dále je povolení ke kácení třeba u keřových skupin: 
 
Keřové skupiny, u kterých dojde k jejich celkovému odstranění: 
Keřová skupina uvedená pod písmenem a. – celková plocha 260 m² jedná se o přehoustlý porost 
prorůstající nálety. 
Keřová skupina uvedená pod písmenem b. – celková plocha 20 m² jedná se o podúrovňový 
exemplář s množstvím zlomů v koruně 
Keřová skupina uvedená pod písmenem d. – celková plocha 560 m² jedná se o přehoustlý, 
prosychající porost. 
Keřová skupina uvedená pod písmenem j. – celková plocha 55 m² jedná se o nevhodnou skupinu. 
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Keřová skupina uvedená pod písmenem n. – celková plocha 550 m² jedná se o přehoustlý porost 
zastoupený především náletovými exempláři. 
 
Keřové skupiny, u kterých dojde k zásahu do skupiny: 
Keřová skupina uvedená pod písmenem c. – celková plocha 370 m² jedná se o přehoustlý porost 
prorůstající nálety, dojde k odstranění cca 90% skupiny. 
Keřová skupina uvedená pod písmenem e. – celková plocha 250 m² jedná se o přehoustlý porost 
prorůstající nálety, dojde k odstranění cca 80% skupiny. 
Keřová skupina uvedená pod písmenem g. – celková plocha 180 m² jedná se přestárlý keřový 
porost, dojde k odstranění cca 90% skupiny. 
Keřová skupina uvedená pod písmenem i. – celková plocha 220 m² jedná se o přestárlý a 
přehoustlý porost prorůstající nálety, dojde k odstranění cca 80% skupiny. 
Keřová skupina uvedená pod písmenem l. – celková plocha 270 m² jedná se o roztroušeně 
rostoucí skupinu přestárlých keřů, dojde k odstranění cca 80% skupiny. 
Keřová skupina uvedená pod písmenem m. – celková plocha 40 m² jedná se o obrážející 
exempláře, bude provedeno výrazné zmlazení skupiny jako celku. 

 

2d. Soupis dřevin navržených k odbornému arboristickému ošetření 
 
2. Platanus x acerifolia, provést řez zdravotní 
3. Platanus x acerifolia, provést řez zdravotní 
4. Platanus x acerifolia, provést řez zdravotní  
8. Platanus x acerifolia, provést řez zdravotní, do koruny instalovat tři kusy bezpečnostní vazby 
horní 
26. Platanus x acerifolia, provést řez zdravotní 
28. Platanus x acerifolia, provést řez zdravotní, odstranit obrost 
39. Quercus robur, provést řez zdravotní 
72. Quercus robur, provést řez zdravotní, řez na torzo 
80. Ulmus laevis, provést řez zdravotní, redukci obvodovou v koruně o cca 30% 
94. Salix alba ´Pendula´, provést řez zdravotní 
125. Ulmus laevis, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní v koruně a odstranění 
obrostu 
126. Tilia platyphyllos, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní a odstranění obrostu 
127. Quercus robur, provést řez zdravotní 
137. Carpinus betulus, provést redukci obvodovou o cca 10%, zdravotní řez a odstranění obrostu 
138. Acer platanoides, provést redukci obvodovou o cca 10%, zdravotní řez a odstranění obrostu 
140. Alnus glutinosa, provést řez zdravotní 
147. Quercus robur, provést řez zdravotní 
152. Carpinus betulus, provést redukci obvodovou o cca 10%, řez zdravotní a odstranění obrostu 
153. Carpinus betulus, provést redukci obvodovou o cca 10%, řez zdravotní a odstranění obrostu 
176. Quercus robur, provést řez zdravotní 
178. Quercus robur, provést řez zdravotní 
180. Quercus robur, provést řez zdravotní 
187. Quercus robur, provést řez zdravotní 
217. Quercus robur, provést řez zdravotní 
227. Fagus sylvatica, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní a odstranění obrostu 
315. Tilia cordata, provést odstranění obrostu 
316. Tilia cordata, provést řez zdravotní 
317. Tilia cordata, provést řez zdravotní a odstranění obrostu 
318. Tilia cordata, provést odstranění obrostu 
319. Tilia cordata, provést odstranění obrostu 
320. Tilia platyphyllos, provést odstranění obrostu 
321. Tilia cordata, provést odstranění obrostu 
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322. Tilia cordata, provést odstranění obrostu 
323. Tilia cordata, provést odstranění obrostu 
324. Tilia cordata, provést odstranění obrostu 
325. Tilia cordata, provést řez zdravotní a odstranění obrostu 
326. Tilia cordata, provést odstranění obrostu 
327. Tilia cordata, provést odstranění obrostu 
328. Tilia cordata, provést odstranění obrostu 
329. Tilia cordata, provést odstranění obrostu 
330. Tilia cordata, provést odstranění obrostu 
331. Tilia cordata, provést odstranění obrostu 
332. Tilia cordata, provést odstranění obrostu 
333. Tilia cordata, provést odstranění obrostu 
346. Quercus robur, provést řez zdravotní 
361. Quercus robur, provést řez zdravotní 
374. Tilia cordata, provést řez zdravotní 
395. Tilia platyphyllos, provést řez zdravotní a do koruny instalovat tři kusy bezpečnostní vazby 
horní 
398. Tilia cordata, provést výchovný řez a vyzvednutí koruny 
400. Tilia platyphyllos, provést řez zdravotní 
409. Fagus sylvatica, provést redukci obvodovou o cca 20% a řez zdravotní 
411. Quercus robur, provést řez zdravotní 
415. Quercus robur, provést řez výchovný, potlačení kodominantního větvení 
430. Alnus glutinosa, provést řez zdravotní 
449. Acer platanoides, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní, odstranění obrostu a 
spodních větví 
453. Acer campestre, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní, odstranění obrostu a 
spodních větví 
455. Tilia cordata, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní, odstranění obrostu a 
spodních větví v koruně 
456. Alnus glutinosa, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní, odstranění obrostu a 
spodních větví v koruně 
457. Tilia cordata, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní, odstranění obrostu a 
spodních větví v koruně 
458. Carpinus betulus, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní, odstranění obrostu a 
odstranění spodních větví v koruně 
459. Tilia platyphyllos, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní, odstranění obrostu a 
odstranění spodních větví v koruně 
460. Alnus glutinosa, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní, odstranění obrostu a 
odstranění spodních větví 
461. Alnus glutinosa, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní, odstranění obrostu a 
odstranění spodních větví 
462. Ulmus laevis, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní, odstranění obrostu a 
ořezání spodních větví v koruně 
463. Alnus glutinosa, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní, odstranění obrostu a 
odstranění spodních větví 
464. Tilia cordata, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní, odstranění obrostu a 
odstranění spodních větví 
465. Alnus glutinosa, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní, odstranění obrostu a 
odstranění spodních větví 
466. Carpinus betulus, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní, odstranění obrostu a 
odstranění spodních větví 
467. Carpinus betulus, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní, odstranění obrostu a 
odstranění spodních větví 
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468. Alnus glutinosa, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní, odstranění obrostu a 
odstranění spodních větví 
469. Tilia cordata, provést řez bezpečnostní a redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní, 
odstranění obrostu a odstranění spodních větví 
470. Tilia cordata, provést redukci obvodovou o cca 20%, řez zdravotní, odstranění obrostu a 
odstranění spodních větví 
471. Carpinus betulus, provést řez zdravotní a redukci obvodovou o cca 20%, odstranění obrostu 
a odstranění spodních větví 
474. Fagus sylvatica, provést řez výchovný 
485. Tilia cordata, odstranit obrost 
488. Tilia cordata, odstranit obrost 
516. Acer platanoides, provést řez zdravotní 
 

Dále budou provedeny zásahy v keřových skupinách, bude provedeno zmlazení některých 
ponechávaných keřů, prořezy lísek (Corylus avellana), výrazné zmlazení keřovitě rostoucích vrb 
atd. Zásahy v keřových skupinách budou vyznačeny na místě v rámci autorského dozoru. 
 

2e. Soupis navrhované výsadby: 
 
Acer rubrum ´October Glory´, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal: 8 kusů 

Acer x zoeschense ´Anae´, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal: 1 kus 

Alnus glutinosa, obvod kmínku 10/12 cm, zemní bal: 2 kusy 

Betula pendula, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal: 6 kusů 

Carpinus betulus, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal: 6 kusů 

Catalpa ovata, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal: 2 kusy 

Fagus sylvatica ´Pendula´, obvod kmínku 10/12 cm, zemní bal: 1 kus 

Chamaecyparis nootkatensis, výška 150 – 200 cm, zemní bal: 1 kus 

Juglans nigra, obvod kmínku 10/12 cm, zemní bal: 5 kusů 

Populus nigra ´Italica´, obvod kmínku 10/12 cm, zemní bal: 2 kusy 

Prunus padus, výška 150 – 200 cm, zemní bal (minimálně 6 výhonů, keřový tvar): 12 kusů 

Quercus coccinea, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal: 1 kus 

Quercus macrocarpa, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal: 2 kusy 

Quercus palustris, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal: 6 kusů 

Quercus robur, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal: 14 kusů 

Quercus texana ´New Madrid´, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal: 1 kus 

Salix alba ´Tristis´, obvod kmínku 10/12 cm, zemní bal: 3 kusy 

Sophora japonica, obvod kmínku 1618 cm, zemní bal: 3 kusy 

Tilia platyphyllos, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal: 7 kusů 

Tilia x euchlora, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal: 1 kus 

Tsuga heterophylla, výška 180 – 200 cm, zemní bal: 6 kusů 

Tsuga heterophylla ´Glauca´, výška 180 – 200 cm, zemní bal: 1 kus 

Ulmus ´New Horizon´, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal: 4 kusy 



10 

 

Ulmus laevis, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal: 5 kusů 

Ulmus laevis ´Frontier´, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal: 1 kus 

Zelkova serrata, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal: 3 kusy 

Celkem je tedy k výsadbě navrženo 104 kusů stromů. 

 

2f. Travnaté plochy 

 V rámci projektové dokumentace nebyla řešena celková revitalizace travnatých ploch, stav 

travnatých ploch je takový, že není nutné ani účelné provádět jejich celkovou obnovu.  

 V rámci projektové dokumentace je navržen režim sečí v jednotlivých plochách, režimem 

sečí bude nastavena pobytovost, estetické a ekologické působení trávníkových ploch v celé 

řešené části plochy parku Ostrov. 

 

Režim sečí v řešené části plochy parku Ostrov: 

1. Intenzitní třída údržby trávníků: 

V této intenzitní třídě bude probíhat 5 – 7 sečí trávníku ročně a to dle průběhu počasí 

v daném roce. Pokosená hmota bude v ploše odstraňována v rámci sečení. 

2. Druhá intenzitní třída údržby trávníků: 

V této intenzitní třídě budou probíhat 3 – 4 seče ročně a to dle průběhu počasí. Pokosená 

hmota bude v ploše odstraňována v rámci sečení. 

3. Třetí intenzitní třída údržby trávníků: 

V této intenzitní třídě bude probíhat 1 – 2 seče trávníku a to dle průběhu počasí v daném 

roce. Posekaná hmota může být v plochách mulčována, případně bude trávník pokosen a 

hmota odklizena následně. 

V rámci trávnatých ploch je navržena pouze obnova trávníku v plochách dotčených prováděním 

revitalizačních prací, tedy v místech po frézování pařezů, případně místech poškozených 

pojezdem mechanizace. 

 

2g. Sumarizace indikátorů: 

Celková řešená plocha: 8,00 ha  
Navrhovaná nová výsadba - stromy: 104 kusů 
 

2h. Návaznost projektu na jiná opatření 
  

Projekty realizované ve Nymburce v minulých letech: 
Revitalizace Parku Na Ostrově I. etapa: 
započala v roce 2009 schválením předložení žádosti do výzvy č. 14 OPŽP, prioritní osa: 6 - 
Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory: 6.5.- Podpora regenerace urbanizované krajiny 
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název projektu: Revitalizace Parku Na Ostrově v Nymburce, Celková cena za dílo: 1.744.769,80,- 
Kč včetně DPH 
Přijatá dotace: 982.972.50,- Kč, Vlastní zdroje: 761.797,30,- Kč, Ukončení realizace: 28.4.2012. 
 
Revitalizace Parku na Ostrově II. etapa: 
realizace započala v roce 2015, Na akci byla čerpána dotace z OPŽP, prioritní osa: 6 - Zlepšování 
stavu přírody a krajiny, ve výši 1.317.978,- Kč včetně DPH (z fondu EU 1.230.113 a ze SFŽP ČR 
87.865,- Kč) 
Celkem za dílo: 2.339.152,40,- Kč včetně DPH, Přijatá dotace: 1.317.978,- Kč, Vlastní zdroje: 
1.021.174,40,- Kč 
Ukončení realizace: 17.8.2015. 
 
Revitalizace Parku Ing. Wilhelma Hellwaga Nymburk II: 
realizace započala v roce 2015 
Na akci čerpána dotace z OPŽP, prioritní osa:6 - zlepšování stavu přírody a krajiny ve výši 
740.624,- Kč (z fondu EU 691.249,- Kč a ze SFŽP ČR 49.375,- Kč), Celkem za dílo: 
1.151.235,60,- Kč včetně DPH, Přijatá dotace: 740.624,- Kč 
Vlastní zdroje: 410.611.60,- Kč, Ukončení realizace: 20.5.2015. 
 
Topolová alej podél cyklostezky ve městě Nymburk: 
realizace započala v roce 2021. Na akci byla čerpána dotace z OPŽP, 131. výzva 
Název projektu: Topolová alej podél cyklostezky ve městě Nymburk 
Celková cena: 1 533 800,24 Kč z toho 1 145 852,59 čerpáno z OPŽP. 
 
Revitalizace zeleně města Nymburk: 
realizace započala v roce 2021. Na akci byla čerpána dotace z OPŽP, 132. výzva 
Název projektu: Revitalizace zeleně města Nymburk 
Celková cena: 1 697 783,07 Kč z toho 581 646,11 Kč čerpáno z OPŽP. 
 

 
 

. 2ch. Zdůvodnění potřeby realizace opatření: 
 
Z hlediska provozně bezpečnostního: 
 V ploše probíhá běžná údržba ploch, včetně péče o vzrostlé stromy, dřevinné a bylinné 
patro, stromy jsou ošetřovány tak, aby byla zajištěna jejich odpovídající provozní bezpečnost, 
nedocházelo k pádu suchých větví apod. Z dlouhodobého hlediska je vhodné u navrhovaných 
stromů zajistit odborné arboristické ošetření v koruně, a to nejenom z důvodu zajištění stability 
jednotlivých dřevin, ale zároveň z důvodu prodloužení perspektivy růstu a vývoje jednotlivých 
dřevin na stanovišti. 
 
Z hlediska životního prostředí: 
 Navrhovanými opatřeními prováděným v rámci řešené části parku Ostrov dojde k zajištění 
kontinuity celého parku jako celku, a to především stromového patra v parku. V řešené části parku 
nedojde najednou k odstranění souvislé plochy zeleně, nebudou tedy ohroženy organismy 
v řešené části parku se vyskytující. Navrhovanými zásahy dojde k zachování případných 
vhodných nik pro živočichy nacházející se v řešené části parku, nedojde ani k ohrožen drobných 
živočichů v prostoru aleje krátkodobě se vyskytujících. Zásahy jako kácení a odborné arboristické 
ošetření dřevin budou prováděny v termínech, kdy nedojde k ohrožení přítomných drobných 
živočichů. Kácení bude tedy prováděno výhradně v období vegetačního klidu, odborné 
arboristické ošetření stromů v období po vyhnízdění ptactva, tedy v pozdně letních měsících. 
Nebudou káceny ani výrazně ořezávány stromy, které slouží jako doupné. 
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 Realizací záměru nedojde k žádné významné změně, spíše ke stabilizaci přirozených 
funkcí krajiny a prodloužení celkové perspektivy růstu a vývoje aleje jako celku. 

 

2i. Vliv průběhu realizace opatření na biodiverzitu a funkce ekosystémů: 

Navrhované opatření nebude mít žádný negativní vliv na biodiverzitu a funkce ekosystému, 
v širším řešeném území. V rámci navrhovaných zásahů nejsou stávající druhy na stanovišti nijak 
ohroženy. Provádění prací je naplánováno tak, aby byly negativní vlivy minimalizovány. 

Žádné negativní vlivy provedeného opatření na životní prostřední nejsou předpokládány. 

 
2j. Posouzení negativních vlivů v průběhu realizace: 

Projektová dokumentace je zpracována tak, aby nedocházelo k žádným negativním vlivům  

v rámci revitalizace ploch. Veškeré vzniklé odpady budou neprodleně odváženy a  

likvidovány v souladu s platným zněním zákona o odpadech.  
Kácení dřevin bude probíhat v období vegetačního klidu mimo hnízdní období ptactva a 

mimo zimní hnízdní období netopýrů. Arboristické ošetření stromů bude provedeno po skončení 
hlavní hnízdní sezóny, tedy v pozdním létě (v srpnu až září). Žádné negativní vlivy provedeného 
opatření na životní prostřední nejsou předpokládány. 
 

2k. Posouzení možných negativních vlivů na udržitelnost projektu: 

 Dlouhodobá udržitelnost projektu spočívá především v odpovídající následné péči o 
veškeré vysazené i stávající dřeviny. U nově vysázených dřevin se bude jednat především o 
výchovný řez, vyvětvení na podchozí a podjezdnou výšku a zdravotní řez (který může být po 
dokončení projektu realizován pouze jako bezpečnostní). Tyto zásahy by měly být opakovány v 
pravidelných, maximálně 5–7letých intervalech (řez výchovný v intervalu maximálně 3 let). O 
veškeré mladé výsadby by mělo být odpovídajícím způsobem pečováno, tím je myšlena běžná 
údržba jako je zálivka, odplevelování výsadbové mísy, opravy kotvení, případná výměna 
uhynulých exemplářů apod. Přesná specifikace péče o následné výsadby je uvedena v kapitole 5. 
Následná péče o dřeviny a plochy. 
 Co se týče stávajících vzrostlých stromů, zdravotní řez, obvodová redukce v korunách a 
ostatní navrhované zásahy by měly být opakovány v horizontu cca 5 – 7 let, před prováděním 
zásahu je ovšem vhodné posoudit aktuální stav jednotlivých stromů odborníkem. Zároveň by měla 
pravidelně probíhat kontrola instalovaných bezpečnostních vazeb. 
 

3. Vlastní provádění prací: 
 
3a. Normy 
 
Normy, které musí být dodrženy v rámci prováděných prací: 
Při výsadbě stromů v ulici budou dodržovány následující normy: 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace 
terénu 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 
prvky 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích 
Použití výpěstků se řídí normami:  
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 
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Oborové normy: 
Standardy péče o přírodu a krajinu - Arboristické standardy, Řada A, Výsadba Stromů,  
SPPKA A02 001:2013 
Standardy péče o přírodu a krajinu - Arboristické standardy, Řada A, Řez Stromů,  
SPPKA A02 002:2013 
Práce ve Výkazu výměr, respektive v Orientačním rozpočtu jsou oceňovány dle ceníku 
ÚRS, HSV 2014, 823-1 Plochy a úprava území, 823-2 Rekultivace. 

 

3b. Harmonogram prací 
1. Předání plochy k revitalizaci za přítomnosti autorského nebo technického dozoru 

2. Vyznačení dřevin ke kácení v terénu za přítomnosti autorského či technického dozoru, ověření 

platnosti povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení dřevin, odvoz a likvidace 

vzniklého bioodpadu 

3. Odstranění pařezů vzniklých provedeným kácením 

4. Arboristické ošetření stromů prováděné ve vhodném vegetačním období (pozdní letní měsíce) 

5. Dodávka rostlinného materiálu (stromy) a kontrola tohoto rostlinného materiálu autorským či 

technickým dozorem investora z hlediska kvality a druhového složení a souladu s projektovou 

dokumentací, dodávka veškerých ostatních pomocných materiálů (kotvící kůly apod.) 

6. Hloubení jam pro výsadbu stromů  

7. Výsadba vzrostlých stromů včetně hnojení, vylepšení půdních podmínek, ochrany kmene, 

kotvení a provedení komparativního řezu a zálivky (výsadba proběhne ve vhodném 

agrotechnickém termínu) 

8. Rekonstrukce trávníku v plochách dotčených rekonstrukčními pracemi 

9. Úklid ploch, odvoz a likvidace vzniklého biologického odpadu 

 

4. Technologie prováděných prací 
 
4a. Předání staveniště 

Před zahájením navržených prací bude nejprve protokolárně předáno staveniště, bude 
proveden kontrolní den za přítomnosti technického dozoru investora, zástupce realizační firmy a 
zástupce investora. V rámci toho předání bude zkontrolován aktuální stav dřevin a ostatní zeleně 
ve veškerých dotčených plochách a budou specifikovány případné úpravy prací (dá se 
předpokládat mírná změna stavu některých dřevin v čase). 

Realizátor akce odpovídá za bezpečnost v ploše staveniště po celou dobu realizace. Při 
kácení a odborném ošetření dřevin budou vždy přítomni minimálně dva pracovníci, kteří budou 
zajišťovat bezpečnost v dopadové zóně dotčených stromů, a to především z důvodu, že prostor je 
poměrně frekventovaný z hlediska využití cyklisty a pěšími.  
 
4b. Kácení dřevin  

Kácení dřevin bude provedeno na základě Projektové dokumentace „DP 02a a DP 02b 
Návrh kácení a ošetření dřevin ČÁST 01 a ČÁST 02 - mapový podklad a Přílohy číslo 2. 
dendrologického průzkumu: Tabulková část dendrologického průzkumu“, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace. Rozměry a veškeré biometrické charakteristiky kácených 
dřevin jsou uvedeny v Příloze číslo 2.: Tabulková část dendrologického průzkumu. Soupis dřevin 
navržených ke kácení včetně základních biometrických charakteristik (obvod kmene) a důvodu 
kácení je uveden v kapitole 2c. Soupis dřevin navržených ke kácení, zvláště jsou uvedeny dřeviny 
navržené ke kácení z havarijních důvodů a dřeviny navržené ke kácení ze zdravotních a 
pěstebních důvodů. 
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Veškerý materiál vzniklý kácením určených stromů bude odpovídajícím způsobem 
zlikvidován. Větve budou seštěpkovány, dřevo bude rozřezáno na metrové kusy. Dřevo bude 
ukládáno na hromady v rámci řešené plochy, místa pro ukládání dřeva budou vymezena v 
průběhu prací. Nebude se jednat o přesun dřeva na vzdálenost větší než 500 m. Vzhledem ke 
kvalitě stromů navržených ke kácení se nedá předpokládat, že by vzniklé dřevo mohlo být využito 
jiným způsobem než na otop. 

Budou odstraněny veškeré vzniklé pařezy v ploše, tyto budou mechanicky odstraněny nebo 
odfrézovány do hloubky cca 50 cm, v rámci odstraňování pařezů budou respektována ochranná 
pásma sítí technické infrastruktury, před zahájením jakýchkoliv zemních prací bude provedeno 
vyznačení rizikových sítí technické infrastruktury v terénu. Jámy vzniklé odstraněním pařezů 
budou zasypány dokonale odplevelenou ornicí, povrch bude odpovídajícím způsobem upraven.  

Veškeré dřeviny budou káceny na základě platného rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les. Realizátor a případný technický dozor investora před započetím prací ověří 
platnost povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 

Vzniklá štěpka bude využita pro namulčování zálivkových mís nových výsadeb, a to nejenom 
v rámci výsadby nových stromů v ploše Ostrov, ale i v rámci dalších výsadeb na pozemcích a ve 
správě města Nymburk. Vytěžené dřevo bude využito při akcích města, předpokládá se, že kvalita 
vytěženého dřeva bude velmi nízká. 

 

4c. Odborné arboristické ošetření dřevin: 
Navržené ošetření stávajících stromů bude provedeno výhradně odbornou arboristickou firmou. 
  Popis řezů viz: Standardy péče o přírodu a krajinu – Arboristické standardy, Řada A, Řez 
Stromů, SPPKA A02 002:2013. 

U ponechaných dřevin je navržen především zdravotní řez, řez bezpečnostní a stabilizace 
koruny, tyto řezy patří mezi řezy udržovací. Zdravotní řez je navržen především z důvodu zlepšení 
celkové kondice dřeviny, prodloužení perspektivy jejich růstu a vývoje do budoucna. Řez 
stabilizační je navržen především u stromů, v jejichž korunách se vyskytují defekty vedoucí 
k nestabilitě korun. Dále je u stromů, u kterých je to vhodné a účelné navržena instalace 
bezpečnostní vazby do koruny stromu. 

Řez je navržen pouze u dřevin, u kterých je předpoklad setrvání na stanovišti po dobu 
minimálně dalších několika let. 

Dřeviny navržené k odbornému arboristickému ošetření jsou vyznačeny v mapovém 
podkladu DP 02a a DP 02b Návrh kácení a ošetření dřevin ČÁST 01 a ČÁST 02 – mapový 
podklad a v tabulkové části dendrologického průzkumu, která je uvedena v dokumentaci 
dendrologického průzkumu jako Příloha číslo 2.: Tabulková část dendrologického průzkumu. 
V tabulkové části je přesně specifikován navrhovaný zásah u jednotlivých dřevin. Dále jsou 
sumarizace navrhovaných ošetření uvedeny v PR 04 Výkaz výměr – tabulková část a PR 05 
Orientační rozpočet – tabulková část. 

U stávajících mladých stromů je navržen výchovný řez, který je v případě, že se jedná o již 
vzrostlejší exempláře je tento řez specifikován jako řez zdravotní. U některých exemplářů je třeba 
provést vyvětvení na podchozí a podjezdnou výšku. 

 
Technologie řezů: 
Řezy zakládací: 
Účelem zakládacích řezů je založení a výchova koruna mladých stromů, které v dospělosti budou 
bez zásadních defektů a které budou svou architekturou, tvarem a velikostí koruny odpovídat 
danému stanovišti. Proto se realizuje řez stromů takovým způsobem, který korunu tvaruje do tvaru 
přirozeného pro daný taxon, případně tvaru vyžadovaného pěstebním záměrem. V rámci 
zakládacích řezů dochází případně i k zahájení tvarování korun.  
 
Řez výchovný (RV) 
Cílem výchovného řezu je podpoření charakteristické architektury a tvaru koruny, který je typický 
pro daný druh či kultivar a dává předpoklad vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v 
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období dospělosti stromu. Podporu role terminálního výhonu provádíme odstraňováním, 
eventuálně zakracováním bočních konkurenčních výhonů. Odstraňované jsou strukturálně 
nevhodné větve či výhony (například s tlakovým větvením, vyrůstající v přeslenech), větve 
mechanicky poškozené, rostoucí směrem k překážce. Při zakracování po stranách větví či výhonů 
vedeme řez na pupen nebo na postranní větve či výhon. Nasazení koruny postupně zvyšujeme, 
až dosáhneme potřebného průjezdního či průchozího profilu u stromů, kde je to vzhledem k jejich 
umístění nutné, případně žádoucí. Naopak u stromů rostoucích ve volné krajině, parcích a 
místech, kde to jejich stanovištní podmínky umožňují, spodní větve zbytečně neodstraňujeme. Při 
zvyšování nasazení koruny pro dosažení průjezdního či průchozího profilu je třeba udržovat 
poměr mezi délkou kmene a korunky maximálně 3:2. U některých kultivarů bez zřetelného 
terminálního výhonu štěpovaných v korunce nelze nasazení korunky zvýšit pro dosažení 
průjezdního či průchozího profilu. Je tedy třeba počítat s výškou roubování. V rámci RV dochází i 
k zapěstování korunky pro následný tvarovací řez. V rámci jednoho zákroku se u listnatých stromů 
obvykle odstraňuje v období vegetace maximálně 30%, v bezlistém stavu maximálně 50% objemu 
asimilačního aparátu. Interval jednotlivých zásahů je v případě výchovného řezu obvykle 2 - 3 
roky, v opodstatněných případech až 5 let. 
 
Řezy udržovací: 
Cílem udržovacích řezů je péče o dospívající a dospělé stromy s důrazem na zajišťování provozní 
bezpečnosti, pěstebních požadavků, eventuálně změny tvaru a velikosti jejich koruny dle potřeby 
stanoviště a prodloužení jejich funkční životnosti. Udržovací řezy se průběžně opakují v 
intervalech daných taxone, účelem řezu, požadavky stanoviště a vitalitou stromu. 
 
Řez bezpečnostní (RB) 
Jedná se o řez zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu, neřeší však 
komplexní statické poměry celého jedince, jako například možnost vývratu, zlomu kmene, rozpad 
koruny apod. 
Při RB jsou odstraňovány, případně redukovány větve: 
- tlusté suché, narušující provozní bezpečnost 
- zlomené či nalomené, se sníženou stabilitou 
- mechanicky poškozené 
- sekundární (přerostlé, staticky rizikové výhony pocházející z adventivních či spících pupenů) 
- s defektním větvením 
- volně visící 
RB je možné provádět kdykoliv během roku 
 
Řez zdravotní (RZ): 
Cílem zdravotního řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho 
dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Snažíme se o zachování architektury 
koruny žádoucí pro daný taxon. RZ neřeší aktuální statické poměry celého jedince (jako například 
riziko vývratu, zlomu kmene, rozpadu koruny apod.). 
Odstraňované, případně redukované jsou větve a výhony: 
- strukturálně nevhodné (kodominantní výhony apod.) 
- s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením 
- nevhodně postavené (sekundární výhony vrůstající do koruny, křížíce se větve apod.) 
- mechanicky poškozené, zlomené, se sníženou stabilitou 
- napadené chorobami či škůdci 
- usychající a suché 
Při RZ nedochází k patrnému narušení habitu ošetřovaného stromu. Ponechávání drobných 
suchých větví v koruně není považováno za chybu při provádění RZ. V opodstatněných případech 
je možné ponechat na kmeni nebo kosterních větvích stabilní pahýl, jehož průměr přesahuje 100 
mm. Při RZ nesmí dojít k odstranění více než 20% objemu asimilačního aparátu. RZ je optimální 
provádět v období plné vegetace. Nedodržení optimálního termínu není technologickou chybou.  
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Redukční řezy lokální (RL) 
RL Skupina řezů redukčních lokálních 
RL-SP Lokální redukce směrem k překážce 
RL-LR Lokální redukce z důvodu stabilizace 
RL-PV Úprava průjezdního či průchozího profilu 
Cílem RL-SP a RL-PV je úprava průjezdního či průchozího profilu, redukce koruny ve směru 
překážky, docílení odstupné vzdálenosti definované (zákonem, normou a podobně) či vytvoření 
průhledu. Cílem RL-LR je lokální redukce za účelem odlehčení nebo symetrizace části koruny z 
důvodu zvýšení její stability. Rozsah a lokalizace LR musí být v návrhu ošetření jednoznačně 
definovaný. Po realizaci RL je nutná následná pravidelná péče o strom s kontrolou naplnění cíle 
řezu vzhledem k provozní bezpečnosti. Interval opakování RL je třeba volit s ohledem na 
stanoviště, druh stromu, stav stromu a charakter překážky, případně rozsah destabilizace a 
podobně. Při RL používáme především techniku řezu na postranní větev. RL lze provádět kdykoli 
během roku. 
Odstranění výmladků (OV) 
Jedná se o pravidelné odstraňování kořenových a pařezových výmladků ze spodní části kmene a 
okolí stromu. Interval opakování se řídí dynamikou vývoje výmladků. Zásah se provádí technikou 
odstraňování výmladků. OV je možné provádět kdykoliv během roku. 
 
Řezy stabilizační: 
Stabilizačními řezy se redukuje velikost koruny stromu s cílem snížit riziko vývratu, zlomu kmene 
či rozpadu koruny u stromů s narušenou stabilitou. V případě realizace stabilizačních řezů na 
zdravých stromech s primární korunou bez odůvodnění může dojít k trvalému poškození stromu. 
Silné redukce je třeba provádět během období vegetačního klidu, nejlépe v jeho druhé polovině. V 
přídech, kdy je významně narušená stabilita stromu a hrozí nebezpečí z prodlení, je možné zásah 
realizovat kdykoliv.  
 
Redukce obvodová (RO): 
RO probíhá především ve svrchní třetině koruny stromu za účelem zmenšení náporové plochy 
koruny stromu a snížení těžiště stromu. nejvíce se zakracují větve v horní části koruny a směrem 
dolů se délka zkrácení zmenšuje. Při jednom zákroku nesmí být odstraněno více než 30% objemu 
asimilačního aparátu. Radikálnější redukce je možná pouze v případech bezprostředního 
nebezpečí selhání stromu, pokud je odůvodněný zájem na jeho ponechání. Redukci korun 
rozsáhlejšího rázu je nezbytné provádět postupně, v několika etapách s intervalem 5 - 10 let, a to 
podle reakce stromu na předchozí zákroky. Interval opakování je třeba volit s ohledem na 
stanoviště, druh a vitalitu stromu, jeho reakci na předchozí zásahy a provozní bezpečnost. Při 
volbě intenzity RO je nutné zohlednit fyziologické stáří, druhové vlastnosti, vitalitu, zastínění 
okolními jedinci a podobně. Pokud je to možné, řezem neměníme tvar koruny žádoucí a typický 
pro daný druh či kultivar. RO nelze provádět na mladých a středněvěkých stromech ve fázi 
dynamického délkového přírůstu, je určen pro dospělé a senescentní jedince. 
 
Bezpečnostní vazba v koruně: 
 – instalace preventivní (zpravidla syntetické) vazby, jejímž úkolem je zachycení pádu větví nebo 
celých částí korun při jejich eventuálním odlomení. 
K vazbě budou použity následující systémy: 
Vazba horní – S-VDH – dynamický systém  
Spodní vazba – S-VDS - dynamický systém  
 

Veškerý materiál vzniklý v rámci arboristického ošetření určených stromů bude 
odpovídajícím způsobem zlikvidován. Větve budou seštěpkovány, dřevo bude rozřezáno na 
metrové kusy. Veškerý odpad bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech. 
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4d. Výsadba stromů: 
 
Navrhovaný sortiment: 
 

Název dřeviny, výsadbová velikost kusů 
Acer x zoeschense ´Anae´, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal 1 
Alnus glutinosa, obvod kmínku 10/12 cm, zemní bal 2 
Alnus incana ´Pendula´, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal 3 
Betula papyrifera, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal 6 
Carpinus betulus, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal 4 
Catalpa ovata, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal 2 
Juglans nigra, obvod kmínku 10/12 cm, zemní bal 5 
Liriodendron tulipifera, obvod kmínku 10/12 cm, zemní bal 1 
Populus nigra ´Italica´, výška 150 - 200 cm, zemní bal 2 
Prunus padus, výška 150 - 200 cm, 6 výhonů, zemní bal 12 
Quercur bicolor, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal 3 
Quercur coccinea, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal 3 
Quercur robur, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal 10 
Quercus macrocarpa, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal 1 
Quercus palustris, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal 3 
Quercus rubra ´Aurea´, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal 1 
Salix alba ´Tristis´, obvod kmínku 10/12 cm, zemní bal 5 
Sophora japonica, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal 1 
Tilia platyphyllos, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal 5 
Tilia x euchlora, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal 1 
Tsuga heterophylla, výška 180 - 200 cm, zemní bal 6 
Ulmus ´New Horizon´, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal 4 
Ulmus laevis ´Helena´, obvod kmínku 14/16 cm, zemní bal 6 
CELKEM 87 

 
a. Nákup rostlinného materiálu: Při nákupu rostlinného materiálu budou přesně dodrženy 

specifikace uvedené v projektu – rod, druh a kultivar, velikost výpěstku (obvod kmínku, 
výška dřeviny). Výsadbový materiál bude kvalitní, bez známek napadení chorobami či 
škůdci a bez mechanického poškození. 

b. Přeprava a uskladnění dřevin: Při přepravě rostlin na místo výsadby nesmí dojít k jejich 
poškození. Dřeviny by měly být vysazeny co nejdříve od doby jejich převezení z okrasné 
školky, pokud možno ihned.  

c. Termín výsadby: Při určení nejvhodnějšího termínu je třeba brát v úvahu druhově 
podmíněné vlastnosti jednotlivých taxonů dřevin a zároveň klimatické podmínky daného 
roku. Balové dřeviny vysazujeme zjara nebo na podzim, před rašením listů nebo po jejich 
opadu.  
Před vlastní výsadbou bude svolán kontrolní den, ve kterém bude provedeno zhodnocení 
kvality výsadbového materiálu, zhodnocení kvality výsadbové substrátu pro výměnu ve 
vrchní vrstvě výsadbové jámy.  
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Vytýčení výsadby: 
 Nejprve bude za přítomnosti autorského nebo technického dozoru investora provedeno 
vytýčení výsadeb v terénu. Vytýčení výsadeb v terénu bude provedeno dle mapové části 
projektové dokumentace PR 01a, PR 01b Osazovací plán ČÁST 01 a ČÁST 02 – mapový 
podklad. Výsadby budou vyznačeny kolíky zatlučenými v terénu, případně označením 
značkovacím sprejem v místě výsadby. 
 
Nákup rostlinného materiálu:  

Při nákupu rostlinného materiálu budou přesně dodrženy specifikace uvedené v projektu – 
rod, druh a kultivar, velikost výpěstku (obvod kmínku, výška dřeviny, zemní bal). Výsadbový 
materiál bude kvalitní, bez známek napadení chorobami či škůdci a bez mechanického poškození, 
a to jak v korunce, tak v kořenovém balu. 

 
Přeprava a uskladnění dřevin:  

Při přepravě rostlin na místo výsadby nesmí dojít k jejich poškození. Dřeviny by měly být 
vysazeny co nejdříve od doby jejich převezení z okrasné školky, pokud možno ihned.  

 
Termín výsadby:   

Při určení nejvhodnějšího termínu je třeba brát v úvahu druhově podmíněné vlastnosti 
jednotlivých taxonů dřevin a zároveň klimatické podmínky daného roku. Balové dřeviny 
vysazujeme zjara nebo na podzim, před rašením listů nebo po jejich opadu. Před vlastní výsadbou 
bude svolán kontrolní den, ve kterém bude provedeno zhodnocení kvality výsadbového materiálu. 

 
Hloubení výsadbových jam: 

V rámci hloubení výsadbových jam budou respektována ochranná pásma sítí technické 
infrastruktury, sítě technické infrastruktury budou v dotčených plochách vyznačeny v terénu před 
prováděním jakýchkoliv zemních prací.  

Výsadbové jámy pro stromy budou mít minimální velikost cca 1,0 x 1,0 x 0,6 m (hloubka 
bude přizpůsobena dle velikosti zemního balu dané dřeviny). Veškeré výkopové práce budou 
prováděny ručně. Po vykopání jam bude svolán kontrolní den s přítomností autorského či 
technického dozoru a zástupce investora.  Ve výsadbových jamách pro stromy nebude prováděna 
výměna substrátu, a to především z důvodu, že se jedná o výsadbu v zelené ploše, která ani 
v současné době ani v minulosti nebyla ovlivněna výraznými negativními faktory, předpokládá se 
tedy, že zemina v celém profilu bude odpovídající kvality. Čím větší je rozměr výsadbové jámy, tím 
lépe pro vysazovanou dřevinu, perspektivy dalšího růstu a vývoje se s velikostí jámy zlepšují (platí 
především u stromů). Norma ČSN DIN 18 916 uvádí, že výsadbová jáma by měly být nejméně 
1,5krát větší, než kořenový bal dřeviny. Růst a vývoj kořenového systému je daleko pomalejší 
v okolní neprokypřené půdě než ve vylepšené půdě výsadbové jámy. Tvar výsadbové jámy bude 
čtvercový, od shora dolů se zužující, stěny výsadbové jámy se tedy svažují ke dnu, výhodné je 
zdrsnění stěn výsadbové mísy, a to zejména v těžkých a jílovitých půdách.  Velikost balu se u 
navrhovaných dřevin předpokládá 600–800 mm. 
 
Použití biouhlu: 

Zlepšení podmínek stanoviště: K vysazovaným stromům bude použit jemně mletý 
biouhel (biouhel bude 2 roky kompostovaný, případně důkladně nasycený roztokem močoviny), 
biouhel bude použit v množství 50 litrů na jednu výsadbovou jámu. Biouhel bude důkladně 
promísen se zeminou ve výsadbové jámě. 

 
Vlastní výsadba stromu: 

Při výsadbě musíme odstranit veškerý obalový materiál, jež nemůže v půdě zetlít, ponechat 
můžeme pouze jutu. Hloubka výsadby se musí přizpůsobit druhu rostlin. Rostliny zpravidla sázíme 
tak hluboko, jako rostly na předchozím stanovišti. Při výsadbě alejového stromu nejprve změříme 
hloubku balu latí a přizpůsobíme hloubku výsadbové jámy, se stromy manipulujeme zásadně za 



19 

 

bal, nikoli za kmen stromu. Kořeny či kořenové baly je nutné ze všech stran důkladně prosypat 
substrátem, který pečlivě uhutníme. Při přitlačování zeminy ke kořenům dáme pozor, abychom 
nepoškodili kořenový krček, bal či kořeny. Zeminu dostatečně přitlačíme, abychom eliminovali 
vzduchové kapsy v jámě a předešli tak vysoušení kořenů. Při výsadbě počítáme se sesedáním 
zeminy v jámě, tj. dřevinu vysazujeme o několik cm výše, aby po slehnutí zeminy byla 
v požadované úrovni.  
 
Úprava zálivkové mísy: 

Zálivková mísa bude mít průměr cca 1 metr, okraj zálivkové mísy bude vyzvednut oproti 
okolnímu terénu, vyzvednutý okraj bude vytvořen z přebytečné zeminy z výsadbové jámy. Jako 
mulč bude použita jemně drcená štěpka o maximální velikosti části 5 cm. 
 
Zálivka vysazené dřeviny: 

Po dosypání zeminy se rostliny zalijí dostatečným množstvím vody, bude použito cca 100 
litrů na strom. Strom bude zaléván pomalu a postupně tak, aby se zemina postupně vsákla. 
 
Ochrana kmene: 

Jako ochrana kmene bude použit nátěr Arbo-flex. Nátěr bude aplikován od země až k 
prvnímu rozvětvení koruny. Aplikace přípravku bude provedena v souladu s pokyny výrobce. 
Nejprve bude očištěn kmen od lišejníků, volné kůry apod., poté bude proveden základní nátěr, po 
zaschnutí bude základová vrstva překryta nátěrem Arbo-flexem. Přípravek by neměl být nanášen 
na zmrzlé nebo mokré dřevo, nejlepší výsledky přináší aplikace při teplotě vyšší než 10˚C. 
Přípravek není jedovatý pro člověka ani zvěř, proto je jeho použití v městské zeleni velmi vhodné.  
 
Nadzemní kotvení: 

Vzrostlý listnatý strom bude kotven pomocí 3 bodového systému ze 3 svislých kůlů a 12 
vodorovných příček. Dřevěný kůl (kulatina) bude mít průměr minimálně 6 cm, délku minimálně 250 
cm, s fazetou, špicí a transparentní impregnací. Dřevěné spojovací příčky budou z půlkulatiny o 
průměru min. 6 cm, délce 60 cm, budou ošetřeny transparentní impregnací, spojovací příčky 
budou spojeny stavebním hřebem o délce 10 cm. Svislé kůly budou zatlučeny tak, že nad 
povrchem bude cca 180 cm, budou spojeny ve horní části kotvícího systému. Dřevina bude poté 
uvázána tříbodovým úvazkem k horním příčkám kotvícího systému – úvazek bude protínat jejich 
středy. V dolní části kotvícího systému budou zatlučeny vždy tři příčné spojky nad sebou ve 
vzdálenosti 20 cm od sebe, tyto 4 příčné spojky budou sloužit jako ochrana před poškozováním 
vysázených stromků v rámci údržby parku (sečení), případně před poškozováním bází stromků 
psí močí. 

Jehličnatý strom bude kotven jedním našikmo zatlučeným kůlem o stejné délce a průměru a 
upevněn stejným úvazkem jako stromy listnaté. 

K uvázání dřeviny bude použit speciální úvazkový popruh černé barvy, tento bude 
zafixován nýtováním. Úvazek musí být proveden tak aby rostlině byla zabezpečena požadovaná 
stabilita a zároveň, aby úvazek na kmeni působením větru na kmeni neprokluzoval.  

Dále bude u všech vysazovaných stromů instalována ochrana spodní části kmene proti 
poškození strunovou sekačkou a poškození psí močí. Jako tato ochrana bude plastový kryt 
Plantasafe barvy šedé nebo hnědé, ochrana kmene bude instalována v souladu s pokyny výrobce.  
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Ilustrační obrázek – chránička kmene Plantasafe 

 
 

4e. Rekonstrukce trávníku v dotčených plochách 
V dotčených plochách (plochy po odstraňovaných pařezech, v místech poškozených 

pojezdem malé mechanizace atd.) bude následně odpovídajícím způsobem srovnán terén, 
provedena předvýsadbová příprava půdy a bude zde nově vyset trávník.  

Trávník bude vyset ve vhodném agrotechnickém termínu. Doporučená travní směs: Výsev: 
travní směs parková: výsevek 150 kg/ha. Složení směsi trav: Festuca rubra commutata 50%, 
Festuca rubra trichophylla 20%, Poa pratensis 10%, Poa nemoralis 20%. Součástí výkazu výměr 
(položka dosetí trávníku v dotčených plochách) je péče o nově vysetý trávník do první seče. 

 

4f.  Zajištění úklidu na stanovišti 
Po skončení veškerých rekonstrukčních prací bude odvezen odpad, proveden úklid 

odpadků a kontrola veškerých vysázených rostlin. V případě potřeby budou vyměněny uhynulé 
stromy, bude opraveno kotvení dřevin, dále bude zkontrolována a případně doplněna vrstva mulče 
a doset trávník. 

 
4g. Předání prací 

Po dokončení veškerých prací a odvozu odpadu bude staveniště protokolárně předáno zpět 
investorovi, v rámci tohoto předání bude proveden kontrolní den za přítomnosti technického 
dozoru investora, zástupce realizační firmy a zástupce investora. Před vystavením závěrečné 
faktury budou veškeré práce schváleny na místě. 
 
5. Návrh následné péče o dřeviny: 
 
Řez: 
- výchovný řez, výchovný řez bude postupně přecházet v řez zdravotní (jako výchovný řez lze 
kalkulovat zásah max. 5 let po vysazení), výchovný řez bude prováděn každý rok pravidelně 
jednou 
Kotvení: 
- oprava a doplnění kotvících kůlů (vzhledem k charakteru místa lze se počítat s opravou nebo 
úpravou kotvících kůlů u 10% jedinců každoročně) 
- oprava a doplnění příčných spojek kotvení 
- oprava a úprava úvazků flexibilní páskou 
 (veškeré materiály použité na opravu a úpravu kotvení budou stejné kvality a rozměrů jako 
materiály uvedené v prováděcí dokumentaci) 
- kotvení bude odstraněno po minimálně 3 letech (doporučují se spíše minimálně 4 roky po 
výsadbě), před odstraněním kůlů bude celá plocha zkontrolována odborným pracovníkem a bude 
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posouzeno, zda je vhodné kůly již odstranit, u některých dřevin je vhodnější ponechat kotvící 
systéme déle než 3 roky (především u dřevin vysazovaných v menší velikosti a dřevin, jejichž růst 
je prvních několik let po výsadbě pomalejší) 
Zálivková mísa: 
- odplevelení zálivkové mísy 
- úprava povrchu a doplnění vrstvy mulče do vrstvy cca 10 cm celkově (mulčovací kůra jemně 
drcená, maximální velikost částic 5 cm, případně lze využít štěpku vzniklou v rámci kácení) 
- odplevelení zálivkové mísy a úprava povrchu bude provedeno 3  x ročně každý rok 
Zálivka dřevin: 
- zálivka vysazených stromů bude probíhat cca 10 x ročně první rok dle průběhu počasí, pro jednu 
zálivku bude použito 100 l vody v prvním roce po výsadbě, v druhém a třetím roce po výsadbě 
bude zálivka realizována 5 x ročně ve stejném množství. Zálivka bude probíhat první tři roky po 
výsadbě, poté bude zálivka prováděna pouze za extrémně suchých a teplých let 
 

Následná péče rozdělená dle let: 
Rok 1.: 
- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna 1 x 3 týdny, celkem 10 x rok 

- Řez stromu výchovný včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu 
- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x 

ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu 
- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do vrstvy cca 10 cm, 

včetně dodávky mulčovací kůry s maximální velikostí částic 5 cm, práce jsou kalkulovány včetně 
odvozu a likvidace odpadu, úprava zálivkové mísy bude provedena 5 x ročně 

- Oprava kotvení včetně kontroly a případné opravy úvazků bude prováděna v případě 
potřeby, ročně je kalkulována u 10% jedinců, oprava kotvení zahrnuje doplnění nebo výměnu 
poškozených nebo chybějících kotvících kůlů, doplnění úvazkových materiálů a příčných spojek 
včetně dodávky veškerých materiálů, pouze kotvící kůly jsou kalkulovány zvlášť 

- Doplnění chráničky spodní části kmene Plantasafe u 10% jedinců včetně dodávky 
veškerých materiálů 

- Zálivka bude prováděna v množství 100 litrů na strom a bude prováděna 10 x ročně dle 
potřeby, zálivka je kalkulovaná včetně dodávky vody a dopravy 

 
Rok 2.: 
- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna 1 x 3 týdny, celkem 10 x rok 

- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x 
ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu 

- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do vrstvy cca 10 cm 
včetně dodávky mulčovací kůry s maximální velikostí částic 5 cm, práce jsou kalkulovány včetně 
odvozu a likvidace odpadu, úprava zálivkové mísy bude v druhém roce prováděna 5 x ročně 

- Oprava kotvení včetně kontroly a případné opravy úvazků bude prováděna v případě 
potřeby, ročně je kalkulována u 10% jedinců, oprava kotvení zahrnuje doplnění nebo výměnu 
poškozených nebo chybějících kotvících kůlů, doplnění úvazkových materiálů a příčných spojek 
včetně dodávky veškerých materiálů, pouze kotvící kůly jsou kalkulovány zvlášť 

- Doplnění chráničky spodní části kmene Plantasafe u 10% jedinců včetně dodávky 
veškerých materiálů 

- Zálivka bude prováděna v množství 100 litrů na strom a bude prováděna 5 x ročně dle 
potřeby, zálivka je kalkulovaná včetně dodávky vody a dopravy 



22 

 

 
Rok 3.: 
- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna 1 x 5 týdnů, celkem 6 x rok 

- Řez stromu výchovný včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu 
- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x 

ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu 
- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do vrstvy cca 10 cm 

včetně dodávky mulčovací kůry s maximální velikostí částic 5 cm, práce jsou kalkulovány včetně 
odvozu a likvidace odpadu, úprava zálivkové mísy bude provedena 5 x ročně 

- Oprava kotvení včetně kontroly a případné opravy úvazků bude prováděna v případě 
potřeby, ročně je kalkulována u 10% jedinců, oprava kotvení zahrnuje doplnění nebo výměnu 
poškozených nebo chybějících kotvících kůlů, doplnění úvazkových materiálů a příčných spojek 
včetně dodávky veškerých materiálů, pouze kotvící kůly jsou kalkulovány zvlášť 

- Doplnění chráničky spodní části kmene Plantasafe u 5% jedinců včetně dodávky 
veškerých materiálů 

- Zálivka bude prováděna v množství 100 litrů na strom a bude prováděna 5 x ročně dle 
potřeby, zálivka je kalkulovaná včetně dodávky vody a dopravy 

 
Rok 4.: 
- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna 1 x 5 týdnů, celkem 6 x rok 

- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x 
ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu 

- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do vrstvy cca 10 cm 
včetně dodávky mulčovací kůry s maximální velikostí částic 5 cm, práce jsou kalkulovány včetně 
odvozu a likvidace odpadu, úprava zálivkové mísy bude provedena 4 x ročně 

- Doplnění chráničky spodní části kmene Plantasafe u 5% jedinců včetně dodávky 
veškerých materiálů 

- Ve čtvrtém roce bude odstraněn celý kotvící systém včetně příčných spojek a úvazků, 
položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace odpadu 

 
Rok 5.: 
- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna 1 x 7 týdnů, celkem 5 x rok 

- Řez stromu zdravotní včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu 
- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x 

ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu 
- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do vrstvy cca 10 cm 

včetně dodávky mulčovací kůry s maximální velikostí částic 5 cm, práce jsou kalkulovány včetně 
odvozu a likvidace odpadu, úprava zálivkové mísy bude provedena 4 x ročně 

- Doplnění chráničky spodní části kmene Plantasafe bude na konci 5leté péče provedeno u 
50% jedinců včetně dodávky veškerých materiálů tak, aby bylo zajištěno, že chránička kmene 
bude nepoškozená u všech stávajících nově vysazených stromů 
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Rok 6. - 10.: 
Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna minimálně 2 x rok 

- Řez stromu zdravotní včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu (prováděny v intervalu 
5 - 7 let dle potřeby) 

 


