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VÝKAZ VÝMĚR

KUL-201-06

Oprava objektu Soudní 21

Klasifikace:   

Fáze zakázky: Příprava realizace

Zadavatel rozpočtu: 

Komentář zakázky:  

Verze rozpočtu: 1

Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH Základ daně DPH Cena s DPH

Celkem bez DPH: 

Celkem s DPH:

Firmy

Typ firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Investor Město Nymburk

Projektant Ing.Jiří Kulhánek, 
Nymburk

Realizační tým

Osoba Význam osoby
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Rekapitulace - slepý rozpočet

CenaPopis

SO_01: Stavební objekt 01 -

004: Vodorovné konstrukce -

006: Úpravy povrchu -

009: Ostatní konstrukce a práce -

021: Silnoproud -

099: Přesun hmot HSV -

711: Izolace proti vodě -

713: Izolace tepelné -

721: Vnitřní kanalizace -

762: Konstrukce tesařské -

763: Konstrukce montované -

764: Konstrukce klempířské -

766: Konstrukce truhlářské -

767: Konstrukce zámečnické -

771: Podlahy z dlaždic -

781: Obklady keramické -

783: Nátěry -

V03: Zařízení staveniště -

V07: Provozní vlivy -

-
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Slepý rozpočet s výkazem výměr
CenaJedn. cenaMJVýměraPopisKódIdent.Poř. t

SO_01: Stavební objekt 01 -

004: Vodorovné konstrukce -

kus  1,000Terasa T1 - nový schod v= 130mm vč. nášlapné vrstvy - 

dodávka+montáž

430300R01SP1

006: Úpravy povrchu -

m2  127,560Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem 

plastických maltovin z lešení

620991121SP1

VýměraVýrazPoř. t

  89,990okna a dveře 2-6NP;((0,6*1,5*3+1,1*1,5*5+1,5*1,5*32)+(1,1*2+1,1*2,35+1,1*2,05))1

  37,570okna a dveře 1NP;((1,6*1,6+1,2*1,2*2)+(1,5*3+1,1*3,3+8*3))2

m2  554,850Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně622131121SP2

VýměraVýrazPoř. t

  554,85047,85+5071

m2  554,850Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 

penetrace vnějších stěn

622531011SP3

m2  47,850KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s 

kolmou orientací tl 30 mm

622717213SP4

VýměraVýrazPoř. t

  47,850ostění;(3,6*3+4,1*5+4,5*32+5,1+5,8+5,2)*0,251

m2  507,000KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s 

kolmou orientací tl 160 mm

622717226SP5

m  39,390KZS lišta zakládací soklová systémová plastová šířky 163 

mm

6227513R1SP6

VýměraVýrazPoř. t

  39,39030,3+9,091

m  53,080KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 11/14 a 10/15 mm622752222SP7

VýměraVýrazPoř. t

  53,08016,1+2,36+7,79+2,51*2+16,79+5,021

m  47,850KZS lišta začišťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh622754111SP8

VýměraVýrazPoř. t

  47,850ostění;(3,6*3+4,1*5+4,5*32+5,1+5,8+5,2)*0,251

m  55,300KZS lišta připojovací PVC parapetní622755111SP9

VýměraVýrazPoř. t

  55,300parapety;(0,6*3+1,1*5+1,5*32)1

m3  1,425Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25631311115SP10

VýměraVýrazPoř. t

  1,425skladba S1;(5+23,5)*0,051

m3  1,425Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní

vrstvy před vložením výztuže

631319171SP11

t  0,097Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari631362021SP12

VýměraVýrazPoř. t

  0,090skladba S1;(5+23,5)*0,003151
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009: Ostatní konstrukce a práce -

m2  554,850Očištění povrchu tlakovou vodou938533111SP1

VýměraVýrazPoř. t

  554,85047,85+5071

m2  606,000Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 

zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m

941111132SP2

VýměraVýrazPoř. t

  606,00030,3*201

m2 36 360,000Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití

941111232SP3

VýměraVýrazPoř. t

 36 360,000606*601

m2  606,000Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 

zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m

941111832SP4

m2  606,000Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken944511111SP5

m2 36 360,000Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití944511211SP6

m2  606,000Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken944511811SP7

m  18,000Montáž shozu suti v do 20 m949611112SP8

m  252,000Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití949611211SP9

VýměraVýrazPoř. t

  252,00018*141

m  18,000Demontáž shozu suti v do 20 m949611812SP10

kus  1,000Demontáž + zpětná montáž znaku a nápisu nad vchodem953100R01SP11

m2  28,500Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo 

mozaiky pl přes 1 m2

965024131SP12

VýměraVýrazPoř. t

  28,500skladba S1;5+23,51

m3  2,280Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 

nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2

965042121SP13

VýměraVýrazPoř. t

  2,280skladba S1;(5+23,5)*0,081

t  14,070Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží979011111SP14

t  56,280Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží979011121SP15

VýměraVýrazPoř. t

  56,28014,07*41

t  14,070Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných 

hmot do 10 m

979082111SP16

t  28,140Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných 

hmot ZKD 5 m přes 10 m

979082121SP17

VýměraVýrazPoř. t

  28,14014,07*21

t  14,070Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na 

skládku do 6000 m

979083117SP18

t  126,630Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a 

složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m

979083191SP19
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VýměraVýrazPoř. t

  126,63014,07*91

t  14,070Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)

979098231SP20

021: Silnoproud -

kus  10,000Demontáž a zpětné osazení svítidel v podhledu210800R01SP1

099: Přesun hmot HSV -

t  20,435Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m998011003SP1

711: Izolace proti vodě -

m2  32,775Pás s modifikovaným asfaltem SBS62852264H1

m2  28,500Provedení izolace proti vlhkosti pásy přitavením vodorovné 

NAIP

711141559SP2

VýměraVýrazPoř. t

  28,500skladba S1;5+23,51

m2  28,500Izolace proti vlhkosti systémovou folií s drenážní funkcí  - 

dodávka+montáž

711161330SP3

VýměraVýrazPoř. t

  28,500skladba S1;5+23,51

m2  28,500Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší 711193121SP4

VýměraVýrazPoř. t

  28,500skladba S1;5+23,51

%  3,420Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 60 m

998711203SP5

713: Izolace tepelné -

m3  7,045Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 

(1000) mm

28375913H1

VýměraVýrazPoř. t

  6,840skladba S1;(5+23,5)*0,241

m2  4,532Deska minerální izolační s kolmými vlákny tl. 50 mm63151508H2

m2  4,944Deska minerální izolační s kolmými vlákny tl. 100 mm63151513H3

m2  13,390Deska minerální izolační s kolmými vlákny tl. 240 mm63151516H4

m2  17,400Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením rohoží, 

pásů, dílců, desek

713111125SP5

VýměraVýrazPoř. t

  17,40013+11*0,41

m2  28,500Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených z 

polystyrenu tl do 100 mm

713120821SP6

VýměraVýrazPoř. t

  28,500skladba S1;5+23,51

m2  28,500Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 1 vrstva

713121111SP7

VýměraVýrazPoř. t

  28,500skladba S1;5+23,51

m2  4,800Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých 

materiálů tl do 100 mm

713130841SP8

VýměraVýrazPoř. t

  4,800detail 3b;12*0,41
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m2  553,550Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 

100 mm

713130851SP9

VýměraVýrazPoř. t

  507,0005071

  46,550ostění;(3,6*3+4,1*5+4,5*32+5,1+5,8)*0,252

m2  28,500Dodávka a montáž parotěsné zábrany podlah folií 713291330SP10

VýměraVýrazPoř. t

  28,500skladba S1;5+23,51

%  2,200Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 

24 m

998713203SP11

721: Vnitřní kanalizace -

kus  2,000VT- střešní vtok DN 75 vč.připoj. trubky, izol. límce a nerez.

mřížky - dodávka+montáž

721233R01SP1

%  1,840Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v 

do 24 m

998721203SP2

762: Konstrukce tesařské -

m2  3,250Obložení stropu z desek CETRIS tl 20 mm na sraz 

šroubovaných

762420015SP1

VýměraVýrazPoř. t

  3,250detail 2a;13*0,251

m2  2,500Obložení stěn z desek CETRIS tl 10 mm na sraz 

šroubovaných

762430011SP2

VýměraVýrazPoř. t

  2,500detail 2b;10*0,251

%  5,790Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 

m

998762203SP3

763: Konstrukce montované -

m2  13,000Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném 

roštu

763431801SP1

%  1,620Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 24 m

998763403SP2

764: Konstrukce klempířské -

m2  0,700Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti764001821SP1

m  55,300Demontáž oplechování parapetů do suti764002851SP2

VýměraVýrazPoř. t

  55,300parapety;(0,6*3+1,1*5+1,5*32)1

m2  0,700Krytina Cu tl 0,63 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm

sklonu do 30°

764211201SP3

m  11,800Oplechování Cu okapů lepenková krytina rš 330 mm764223230SP4

m  11,800Demontáž oplechování okapů lepenková krytina rš 330 mm764323830SP5

m  27,800Demontáž oplechování zdí rš do 250 mm764430810SP6

m  11,400Demontáž oplechování zdí rš 600 mm764430850SP7

m  55,300Oplechování Cu parapetů rš 250 mm včetně rohů764510240SP8

VýměraVýrazPoř. t

  55,300parapety;(0,6*3+1,1*5+1,5*32)1

m  27,800Oplechování Cu zdí rš 250 mm včetně rohů764530210SP9
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m  26,320Oplechování Cu zdí rš 600 mm včetně rohů764530250SP10

VýměraVýrazPoř. t

  26,32011,4+7+7,921

ks  1,000Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 

330/100 mm

764531444SP11

m  1,500Odpadní trouby Cu kruhové D 100 mm764554202SP12

%  1,610Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 24 m

998764203SP13

766: Konstrukce truhlářské -

kus  1,000R1 - Vyrovnávací rampa z hranolů a desek OSB, nerezový 

plech -dodávka + montáž

766120R01SP1

kus  1,000Plastové balkónové dveře 1100x2000 mm - demontáž 

původních, dodávka+montáž nových

766666R01SP2

kus  1,000Plastové balkónové dveře 1100x2005 mm - demontáž 

původních, dodávka+montáž nových

766666R02SP3

kus  1,000Plastové balkónové dveře 1100x2350 mm - demontáž 

původních, dodávka+montáž nových

766666R03SP4

%  1,100Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m

998766203SP5

767: Konstrukce zámečnické -

m2  13,000P1 - Kazetový kovový podhled vč. roštu - dodávka + montáž 

(navazuje na stávající)

767583R01SP1

m  2,500Z3 - nerezové madlo - dodávka + montáž767890R01SP2

kus  1,000Úprava madla zábradlí Z1 + demontáž a montáž767890R02SP3

kus  1,000Demontáž a zpětná montáž prosklené markýzy v 1.NP767901R01SP4

kus  1,000Demontáž a zpětná montáž reklamního poutače v 1.NP767901R02SP5

%  1,810Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m

998767203SP6

771: Podlahy z dlaždic -

m2  30,780Dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 

29,8 x 29,8 x1 cm

59761408H1

m2  28,500Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 9 ks/m2

771574112SP2

VýměraVýrazPoř. t

  28,500skladba S1;5+23,51

%  6,920Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v 

do 24 m

998771203SP3

781: Obklady keramické -

m2  78,000Lokální opravy poškozených míst keram. obkladu stěny 1.NP

- 10%

781740R01SP1

%  3,540Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v 

do 24 m

998781203SP2

783: Nátěry -

kus  1,000Očištění a nátěr stožáru dl.5,5m783100R01SP1

m  14,750Očištění a nátěr madla zábradlí Z1783100R02SP2

VýměraVýrazPoř. t

  14,7506,85+7,91

V03: Zařízení staveniště -
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Kč  1,000Zařízení staveniště030001000ON1

Kč  1,000Pronájem ploch staveniště032203000ON2

V07: Provozní vlivy -

Kč  1,000Provoz investora071103000ON1


