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A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje
A.1.1. Údaje o stavbě
Akce: Rekonstrukce ohradní zdi Starého děkanství v Nymburce

kat. úz. Nymburk,  parc. č. 29, 3473, st.51/2
Místo stavby: kat. úz. Nymburk,  parc. č. 29, 3473, st.51/2
Mú: Nymburk
Sú: Nymburk
Kraj: Středočeský
Předmět dok.: Dokumentace pro ohlášení stavby

A.1.2. Údaje o stavebníkovi
Investor: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 

Nymburk 288 02

A.1.3. Zpracovatel projektové dokumentace
Zpracoval: Ing. Drobeček David

Zámostí 3
Rožďalovice
289 34
IČO: 75902699

Hlav. Projektant: Ing. Drobeček David, Číslo autorizace: 0011834

A.2. Seznam vstupních podkladů
-geometrický plán
-normy ČSN
-požadavky investora
-požadavky NPÚ

A.3. Údaje o území
a) Řešené území

Stávající plocha zdi bude takřka shodná s nově navrženou zdí 
Zastavěná plocha zdi stávající ca 20 m2 

z toho 
na parcele č. 29 ca 15,30 m2 

na parcele č. 3473 ca 3,20 m2 

na parcele č. st.51/2 ca 1,50 m2 

b) Ochranná území a ochranná pásma
Řešená zeď se nachází v Městské památkové zoně Nymburk a sama je zároveň

kulturní památkou. V rámci stavby nevzniká požadavek na zřízení žádného nového
ochranného pásma. Stavba nemá vliv na okolní pozemky.



Podzemní  a  nadzemní  vedení  –  stavbou  nebudou  dotčeny  žádné  stávající
inženýrské sítě. 

Požární odstupové vzdálenosti se u tohoto druhu stavby (zdi) neřeší. Stavba samo
o sobě je nehořlavá.

c) Odtokové poměry
Pozemek je rovinného charakteru a nezpevněné plochy zajišťují dostatečný

vsak dešťových vod. 

d) Územně plánovací dokumentace
Objekt  je  navržen  v souladu  s  požadavky  územně  plánovací  dokumentace

města Nymburk.

e) Územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva, územní souhlas, regulační plán
Není

f) Obecné požadavky na využití území
Pozemek  se  nachází  v  Městské  památkové  zoně.  Navržená  stavba  (zeď)  je

navržena v souladu s požadavky, které jsou na tuto zonu kladeny.

g) Požadavky dotčených orgánů
Jsou splněny v celém rozsahu.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení
Žádné nejsou

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic
Výstavba nevyvolá související investice se stavbou. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  
pozemky: p.č. 29,  3473,  st.51/2

A.4. Údaje o stavbě
a) Základní údaje o stavbě

Dokumentace  řeší  rekonstrukci  ohradní  zdi  Starého  děkanství  v  Nymburce.
Řešená zeď se nachází v Městské památkové zoně Nymburka. Sama zeď má status
kulturní památky. Zeď je v dokumentaci rozdělena na jednotlivé úseky, který se liší
stavem zachování a tvarem (výškou) zdi. Každý úsek je samostatně řešen. Dle stavu je
u některých úseku navržena oprava a u zbylých je navrženo jejich zbourání (ruční
rozebrání)  a  na  jejich  místě  je  navržena  zeď  nová.  V  úsecích,  které  budou
bourány(ruční rozebrání), budou vybírány kameny, které jsou v dobrém stavu (jsou
celistvé, nerozpadají se a ani se nedrolí), tyto kameny budou ponechány na stavbě a
budou použity při opravách zbylých úseků. Podrobné řešení jednotlivých úseků viz
dále v textu.



b) Účel užívání stavby
Stavba je primárně navržena jako dělící zeď.

c) Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.

d) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Jedná se o kulturní památku.

e) Technické požadavky na stavbu a obecné technické požadavky pro bezbariérové
užívání

Řešený objekt splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Objekt splňuje
vyhlášku  268/2009  Sb.  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  o  obecných  technických
požadavcích na výstavbu.

f) Požadavky dotčených orgánů
Jsou splněny v celém rozsahu.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení
Žádné nejsou

h) Navrhované kapacity stavby
Stávající plocha zdi bude takřka shodná s nově navrženou zdí 
Zastavěná plocha zdi stávající ca 20 m2 

z toho 
na parcele č. 29 ca 15,30 m2 

na parcele č. 3473 ca 3,20 m2 

na parcele č. st.51/2 ca 1,50 m2 

i) Základní bilance stavby
Kategorizace odpadů

Stavební odpad a jeho nakládání bude prováděno dle zákona č. 185/2001
Sb. a bude vedena evidence odpadů vzniklých při provádění akce (dle vyhl.
383/2001 Sb.), včetně jejich využití, nebo likvidace. 

Doporučení  prováděcí  firmě,  aby  vzniklý  stavební  odpad  a  stavební suť
nabídla některé z recyklačních firem k dalšímu zpracování. Teprve tehdy nedojde-li k
jejich využití, mohou být zneškodněny oprávněnou firmou.

Seznam odpadu dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP 381/2001 Sb.

-Po dobu demolice 
17 01 02 Cihly -0- 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky -0-
17 02 01 Dřevo -0- 
17 04 02 Hliník -0-
17 04 05 Železo a ocel -0- 



17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest -N- 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod. 

     Čísly 17 09 01 – 03                                          -0-   
Likvidace  – pomocí  kontejneru  a  odborné  firmy odvozem na skládku
nebo k recyklaci

-Po dobu výstavby 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly -0-
15 01 02 Plastové obaly -0-
15 01 04 Kovové obaly -0-
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěny -N-
15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. 
Azbest) včetně prázdných tlakových nádob -N-
17 01 01 Beton  -0- 
17 01 02 Cihly -0- 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky -0-
17 02 01 Dřevo -0- 
17 02 03 Plasty -0-
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01    -0-
17 04 02 Hliník -0-
17 04 05 Železo a ocel -0- 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod. 

     Čísly 17 09 01 – 03                                          -0-   
Likvidace  – pomocí  kontejneru  a  odborné  firmy odvozem na skládku
nebo k recyklaci
17 06 04 Izolační materiály neuvedené 
pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 -0-

-Za provozu
20 0301 Směsný komunální odpad -0-
20 0303 Uliční smetky -0-
Platné předpisy pro nakládání s odpady:
· Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
· Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích a o změně
některých zákonů,
· Vyhláška č. 351/2008 Sb. změna vyhlášky o podrobnostech nakládání
s odpady
· Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,
· Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů,
· Vyhláška č. 502/2004 Sb. změna vyhlášky o hodnocení nebezpečných  
vlastností odpadů



Dešťové vody
Zachová  se  stávající  řešení  a  to,  že  dešťová  voda  bude  vsakována  v ploše

pozemku.

Energetická náročnost stavby
U stavby se neřeší.

j) Lhůta výstavby a popis výstavby
Předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce. Datum zahájení stavby jaro 2016.
Popis výstavby: 1) demolice části stavby

 2) vytyčení stavby
 3) výkopové práce

4) základy 
5) hydroizolace  
6) zdění nových částí zdiva  
7) pokládka krytiny
8) fasáda
9) dokončovací práce

k) Orientační náklady na stavbu
Orientační náklady na provedení stavby 393 300,-Kč

A.5. Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení
Stavbu bude tvořit dělící zeď.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby
a) Údaje o pozemku

Zeď je  postavena na okraji  tří  parcel  nacházejících  se  ve  městě  Nymburk.
Parcely číslo 29 a 3473 jsou ve vlastnictví investora – Město Nymburk. Majitelem
parcely číslo st.51/2  je Římskokatolická farnost Nymburk, Kostelní náměstí 1751/9,
Nymburk  288  02.  K  přístupu  a  provádění  prací  na  pozemcích  patřící
Římskokatolické farnosti budě udělen farností písemný souhlas.

b) Provedené průzkumy
Pro dané stavební úpravy nebylo třeba realizovat radonový a hydrogeologický

průzkum.  Byl  proveden  průzkum zjištění  skutečného  stavu  zdiva  včetně  kopaných
sond.



c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
 Na plochu pozemku nezasahuje žádné ochranné pásmo.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Navržená  stavba  ani  zbývající  plocha  pozemku  neleží  v  záplavovém  nebo

poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území

Rekonstrukcí zdi nedojde ke zhoršení podmínek životního prostředí. Stavba je
svým charakterem nevýrobní a její provoz nazatíží okolí. Rekonstrukce zdi nebude mít
zásadní vliv na odtokové poměry v území.

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin
Po skončení realizace stavby budou nezpevněné plochy ozeleněny.

h)Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu)
Přístup na parcely číslo 29 a 3473 bude přes parcelu číslo 3475, která patří

Římskokatolická farnost  Nymburk.  Parcela 3475 je  napojena na Kostelní  náměstí
stávajícím vjezdem branou.

i) věcné a časové vazby stavby (podmiňující, vyvolané a související investice)
Rekonstrukce ohradní zdi nevyvolává žádné věcné a časové vazby na okolní

výstavbu. Stavba nevyžaduje koordinaci s jinou výstavbou. 
 

B.2. Celkový popis stavby
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o dělící (ohradní) zeď.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus

Řešený zeď je samostatně stojící stavbou. Nová zastřešení je navrženo pultové
(totožné  s  původní)  s  taškovou  krytinou.  Stavba  bude  provedena  v  souladu  s
požadavky investora, NPÚ a orgánů státní správy.

b) Architektonické řešení
Tvarová a výšková kompozice zdi bude zachovávat původní ráz zdi. 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby
Neřeší se. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby
Neřeší se.



B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby
Stavba  je  navržena  a  provedena  tak,  aby  při  jejím  užívání  a  provozu

nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem. Při provádění a užívání stavby
není ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Riziko I A: Pády následkem uklouznutí
Riziko I B: Pády následkem zakopnutí/klopýtnutí
Riziko I C: Pády způsobené výškovými rozdíly a náhlými poklesy
Riziko II. Přímé nárazy

B.2.6. Základní charakteristika objektu 
a) Stavební řešení

Dokumentace  řeší  rekonstrukci  ohradní  zdi  Starého  děkanství  v  Nymburce.
Řešená zeď se nachází v Městské památkové zoně Nymburka. Sama zeď má status
kulturní památky. Zeď je v dokumentaci rozdělena na jednotlivé úseky, který se liší
stavem zachování a tvarem (výškou) zdi. Každý úsek je samostatně řešen. Dle stavu je
u některých úseku navržena oprava a u zbylých je navrženo jejich ruční rozebrání
(demolice) a na jejich místě je navržena zeď nová. V úsecích, které budou bourány,
budou vybírány kameny, které jsou v dobrém stavu (jsou celistvé, nerozpadají se a
ani  se  nedrolí),  tyto  kameny  budou  ponechány  na  stavbě  a  budou  použity  při
opravách zbylých úseků. Podrobné řešení jednotlivých úseků viz dále v textu.

b) Konstrukční a materiálové řešení
Opravované úseky
V opravovaných úsecích zdiva dojde k dozdění hlav zdi. Dozdění hlavy zdi bude
realizováno v souladu s původním staven a to tedy ve spádu na pozemek starého
děkanství.  Zaměřený spád je 15°.  Dozdění  zdiva bude realizováno z  kameniva,
které bylo vybráno při bourání -ruční rozebrání- některých úseků. Na vyspravenou
hlavu zdi bude do maltového lože položena nová krytina z pálené tašky – bobrovky.
Způsob  kladení  tašky  bude  korunové  krytí  (na  střechách  realizováno  s  řidčím
laťováním). 

Nově navržené úseky
Nově  navržené  úseky  zdiva  budou  nově  realizovány  včetně  nově  navržených
základů.  Nová  zeď  bude  mít  šíři  440  až  450mm  bez  omítnutí.  Zdivo  je  nově
navrženo z cihel plných pálených a kamene (opuka – lom Přibylov dle konzultace s
Národním Památkovým Ústavem). Kámen bude tvořit 35% objemu nového zdiva.
Zdění bude prováděno tak, aby kámen byl rozptýlen v celém objemu nového zdiva. 
Způsob  zdění  bude  vyzkoušen  a  odsouhlasen  na  vzorcích  realizovaných  před
zahájením zdění úseků. Zdít se bude na maltu, její specifikace viz níže. Hlavy zdi
bude realizován v  souladu s  původním staven a  to  tedy  ve  spádu na pozemek
starého děkanství. Zaměřený spád je 15°. Na hlavu zdi bude do maltového lože
položena  nová  krytina  z  pálené  tašky  –  bobrovky.  Způsob  kladení  tašky  bude
korunové krytí (na střechách realizováno s řidčím laťováním).
 



c) Mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby 

a užívání nemělo vliv na případné zřícení, přetvoření nebo poškození části stavby.
Stavba je  navržena v  souladu s  technickými  podklady a  technologickými  postupy
výrobců jednotlivých stavebních materiálů, a v souladu s normami ČSN:

ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 73 1701 – Navrhování dřevěných konstrukcí
ČSN EN 1991-1-1 – Zatížení konstrukcí
ČSN ENV 1995-1-1 – Navrhování dřevěných konstrukcí

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení
U tohoto druhu stavby se neřeší. Sama stavba je nehořlavá.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi
a) Kritéria tepelně technického hodnocení

Neřeší se.

b) Energetická náročnost stavby
Neřeší se.

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií
Neřeší se, není požadováno investorem.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální
prostředí
a) Ochrana před pronikáním radonu

Neřeší se. Bude zachováno stávající řešení.

b) Ochrana před bludnými proudy
V blízkosti  stavby  se  nevyskytuje  velmi  vysokého  napětí,  ochrana  před

bludnými proudy se tedy neřeší. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
V bezprostředním  okolí  stavby  se  nevyskytují  zdroje  technické  seizmicity,

ochrana proti ní se tedy neřeší.

d) Ochrana před hlukem
Neřeší se. 



e) Protipovodňová opatření
Stavba se nenachází v záplavové oblasti, protipovodňová opatření se z toho-

to důvodu neřeší.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury

Neřeší se. Stavba neobsahuje.

B.4. Dopravní řešení
a) Popis dopravního řešení

Neřeší se.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Přístup na parcely číslo 29 a 3473 bude přes parcelu číslo 3475, která patří

Římskokatolická farnost Nymburk. Parcela 3475 je napojena na Kostelní náměstí
stávajícím vjezdem branou.

c) Doprava v klidu
Neřeší se.

d) Pěší a cyklistické stezky
Neřeší se.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy

Pozemek je rovinného charakteru a to bude po dokončení stavby zachováno.
V rámci terénních úprav dojde po dokončení stavby k nakypření a vyčištění uježděné
zeminy. 

b) Použité vegetační prvky
Budou vysázeny a zasety rostliny typické pro zdejší floru. Převážně se bude

jednat o travní směsi a drobné rostliny.

c) Biotechnická opatření
Nevyskytují se.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí
a) Vliv stavby na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda)

Stavebními  úpravami  objektu  nedojde  ke  zhoršení  podmínek  životního
prostředí. Běžný domovní odpad bude zajištěn popelnicemi dle vyhlášky o odpadech
185/2001 Sb

Kategorizace odpadů
Stavební odpad a jeho nakládání bude prováděno dle zákona č. 185/2001
Sb. a bude vedena evidence odpadů vzniklých při provádění akce (dle vyhl.



383/2001 Sb.), včetně jejich využití, nebo likvidace. 
Doporučení  prováděcí  firmě,  aby  vzniklý  stavební  odpad  a  stavební suť

nabídla některé z recyklačních firem k dalšímu zpracování. Teprve tehdy nedojde-li k
jejich využití, mohou být zneškodněny oprávněnou firmou.

Seznam odpadu dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP 381/2001 Sb.

-Po dobu demolice  
17 01 02 Cihly -0- 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky -0-
17 02 01 Dřevo -0- 
17 04 02 Hliník -0-
17 04 05 Železo a ocel -0- 
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest -N- 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod. 

     Čísly 17 09 01 – 03                                          -0-   
Likvidace – pomocí kontejneru a odborné firmy odvozem na skládku  
nebo k recyklaci

-Po dobu výstavby 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly -0-
15 01 02 Plastové obaly -0-
15 01 04 Kovové obaly -0-
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěny -N-
15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. 
Azbest) včetně prázdných tlakových nádob -N-
17 01 01 Beton  -0- 
17 01 02 Cihly -0- 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky -0-
17 02 01 Dřevo -0- 
17 02 03 Plasty -0-
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01    -0-
17 04 02 Hliník -0-
17 04 05 Železo a ocel -0- 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod. 

     Čísly 17 09 01 – 03                                          -0-   
Likvidace  – pomocí  kontejneru  a  odborné  firmy odvozem na skládku
nebo k recyklaci
17 06 04 Izolační materiály neuvedené 
pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 -0-

-Za provozu
20 0301 Směsný komunální odpad -0-
20 0303 Uliční smetky -0-



Odpadní vody budou svedeny do obecní splaškové kanalizace
Platné předpisy pro nakládání s odpady:
· Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
· Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích a o změně
některých zákonů,
· Vyhláška č. 351/2008 Sb. změna vyhlášky o podrobnostech nakládání
s odpady
· Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,
· Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů,
· Vyhláška č. 502/2004 Sb. změna vyhlášky o hodnocení nebezpečných  
vlastností odpadů

Během provádění stavby se musí postupovat dle platných ČSN a technolog.
postupů.  Na  staveništi  se  nesmí  volně  skladovat  ropné  produkty,  ředidla  apod.
Zároveň se nesmí pálit plasty a ropné produkty, které, by znečisťovaly ovzduší 
a spodní vody.

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů,
ochrana  rostlin  a  živočichů  apod.),  zachování  ekologických  funkcí  a  vazeb
v krajině

Navržená rekonstrukce zdi nemá negativní vliv na přírodu a krajinu a nenaruší
ekologické funkce a vazby v krajině.

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Řešená  stavba  se  nenachází  v blízkosti  chráněných  území,  jež  spadají  do

soustavy Natura 2000. Stavba nemá tedy na tuto soustavu negativní vliv.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisek EIA
Řešené stavby se netýká, jelikož objekt neleží v blízkosti chráněných oblastí,

které by mohl ovlivnit.

e)  Navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  rozsah  omezení  a  podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů

Realizace  ani  provoz  stavby  nevyvolá  vznik  nových  ochranných  a
bezpečnostních pásem. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Řešená  stavba  splňuje  požadavky  na situování  a  stavební  řešení  z hlediska

ochrany obyvatelstva.

B.8. Zásady organizace výstavby
a) Potřeby spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Veškeré  materiály  potřebné  pro  výstavbu  budou  na  staveniště  dopravovány
nákladními vozidly. K tomuto účelu budou použity stávající komunikace.



b) Odvodnění staveniště
Dešťová voda bude svedena na plochu pozemku, kde budou vsakovány. Odpadní

vody vznikající v průběhu výstavby budou svedeny do obecní kanalizace.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
 Pro potřeby zásobování a přístupu na staveniště bude používán stávající

vjezd  z místní  komunikace  vedoucí  na  pozemek parc.č.3475.  Zásobování  vodou
bude zajištěno ze stávající studny. Dodávka elektrické energie bude zajištěna ze
stávajícího napojení na elektrickou síť na ploše pozemku.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Průběh realizace nebude mít zásadní negativní vliv na okolní stavby 

a pozemky. Během realizace se uvažuje při různých etapám výstavby ze zvýšeným
hlukem, který bude stále v limitech stanovených pro vykonávání pracovní činnosti. 

Dále může krátkodobě docházet ke zvýšené prašnosti při realizaci stavby 
a dopravě na staveniště. Na stavbě nebudou prováděny hloubkově nebo objemově
náročnější  výkopové  práce,  které  by  mohli  negativně  ovlivnit  nebo znehodnotit
sousední stavby nebo pozemky.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin

Pozemek  je  již  oplocen.  Vjezd  je  zajištěn  otevíracími  vraty.  Na  pozemku
nebudou řešeny žádné asanace. Na parcele se nenachází vzrostlá zeleň.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)
Po dobu výstavby budou jako staveniště použiti  pouze pozemky stavby.  Pro

dopravní obsluhu staveniště je vymezen dopravní systém s jedním vjezdem. Prostor
výstavby  je  přístupný  z místní  komunikace.  Zařízení  staveniště bude  zřízeno  na
pozemku investora. Veškeré vybavení a související konstrukce budou dočasné - jen po
dobu realizace stavby. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace

Kategorizace odpadů
Stavební odpad a jeho nakládání bude prováděno dle zákona č. 185/2001
Sb. a bude vedena evidence odpadů vzniklých při provádění akce (dle vyhl.
383/2001 Sb.), včetně jejich využití, nebo likvidace. 

Doporučení  prováděcí  firmě,  aby  vzniklý  stavební  odpad  a  stavební suť
nabídla některé z recyklačních firem k dalšímu zpracování. Teprve tehdy nedojde-li k
jejich využití, mohou být zneškodněny oprávněnou firmou.

Seznam odpadu dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP 381/2001 Sb.

-Po dobu demolice 
17 01 02 Cihly -0- 



17 01 03 Tašky a keramické výrobky -0-
17 02 01 Dřevo -0- 
17 04 02 Hliník -0-
17 04 05 Železo a ocel -0- 
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest -N- 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod. 

     Čísly 17 09 01 – 03                                          -0-   
Likvidace  – pomocí  kontejneru  a  odborné  firmy odvozem na skládku
nebo k recyklaci

-Po dobu výstavby 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly -0-
15 01 02 Plastové obaly -0-
15 01 04 Kovové obaly -0-
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěny -N-
15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. 
Azbest) včetně prázdných tlakových nádob -N-
17 01 01 Beton  -0- 
17 01 02 Cihly -0- 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky -0-
17 02 01 Dřevo -0- 
17 02 03 Plasty -0-
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01    -0-
17 04 02 Hliník -0-
17 04 05 Železo a ocel -0- 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod. 

     Čísly 17 09 01 – 03                                          -0-   
Likvidace  – pomocí  kontejneru  a  odborné  firmy odvozem na skládku
nebo k recyklaci
17 06 04 Izolační materiály neuvedené 
pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 -0-

Během provádění stavby se musí postupovat dle platných ČSN a technolog.
postupů.  Na  staveništi  se  nesmí  volně  skladovat  ropné  produkty,  ředidla  apod.
Zároveň se nesmí pálit plasty a ropné produkty, které, by znečisťovaly ovzduší 

a spodní vody.
Platné předpisy pro nakládání s odpady:
· Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
· Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích a o změně
některých zákonů,
· Vyhláška č. 351/2008 Sb. změna vyhlášky o podrobnostech nakládání
s odpady



· Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,
· Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů,
· Vyhláška č. 502/2004 Sb. změna vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností od-
padů

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
V rámci výkopových prací budou provedeny výkopy základových pasů.

Vykopaná  zemina  se  ponechá  na  skládce  na  pozemku  a  bude  poté  použita  na
dokončovací terénní úpravy. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě
S odpady bude nakládáno dle příslušných ustanovení zákona o odpadech 

č. 185/2001 Sb., novely č. 314/2006 Sb a prováděcích předpisů. Odpady vzniklé při
realizaci stavby budou tříděny a nabízeny k materiálovému využití, nebo bude využito
služeb  oprávněné  firmy.  Materiálové  využití  odpadů  má  přednost  před  jinou
likvidací.  Výstavbou  nedojde  ke  zhoršení  podmínek  životního  prostředí.  Všechny
emisní  limity  ze  stacionárních  zdrojů  znečištění  budou  dodrženy.  Při  výstavbě
nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady. Nakládání s případnými nebezpečnými
odpady se řídí zvláštními předpisy.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

 Při nástupu na staveniště musí být zaměstnanci seznámeni s pracovním řádem
a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanci musí být také seznámeni s kolektivní
smlouvou  a  vnitřními  předpisy.  Musí  nosit  osobní  ochranné  pracovní  prostředky,
pracovní oděvy a obuv.

Více viz. zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci  v pracovněprávních vztazích a o zajištění  bezpečnosti  a ochrany zdraví  při
činnosti  nebo poskytování  služeb mimo pracovně-právní  vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

K zařízení  staveniště  bude  použit  pouze  pozemek  dotčený  stavbou.
Nepředpokládá  se  budování  dočasných  stavebních  objektů  pro  provoz  staveniště.
Staveniště je třeba vybavit základními hasebními prostředky. Telefonické spojení pro
případ nouzového volání bude zajištěno mobilními telefony dodavatele. Po uzavření
stavby se předpokládá, že materiál bude skladován uvnitř nedokončené stavby.

Ubytování  stavebních  dělníků  bude mimo staveniště.  Pozemek bude oplocen.
Výkopy, nezabezpečené jámy a stavební šachty zajistí prováděcí organizace ve smyslu
vyhl. č. 320/1990 Sb.

Staveniště musí být navrženo a provedeno takovým způsobem, aby neohrožovalo
život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb  a
aby neohrožovalo  životní  prostředí  nad limity  obsažené  ve  zvláštních  předpisech.
Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se zde neřeší. 



Staveniště  se  musí  zařídit  a  uspořádat  pro  dopravu  materiálu  tak,  aby  se
stavba  mohla  řádně  a  bezpečně  provádět.  Nesmí  docházet  k  ohrožování  a
nadměrnému  obtěžování  okolí,  zvláště  hlukem,  prachem  apod.,  k  ohrožování
bezpečnosti  provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s
omezenou  schopností  pohybu  a  orientace,  dále  k  znečišťování  pozemních
komunikací, ovzduší a vod, 
k  omezování  přístupu  k  přilehlým  stavbám  nebo  pozemkům,  k  sítím  technického
vybavení a požárním zařízením. Odvádění srážkových, odpadních a technologických
vod ze staveniště musí  být  zabezpečeno tak,  aby se zabránilo rozmočení pozemku
staveniště,  nenarušovala  a  neznečišťovala  se  odtoková  zařízení  pozemních
komunikací  a  jiných  ploch  přiléhajících  ke  staveništi  a  nezpůsobilo  se  jejich
podmáčení.

Stavba musí být prováděna podle platných norem a technologických postupů
za  odborného  vedení.  Před  zahájením  zemních  prací  budou  vytyčeny  všechny
podzemní inženýrské sítě a postupovat se bude tak, aby tyto sítě nebyly poškozeny.
Výkopy  musí  být  zajištěny  tak,  aby  nedošlo  k  pádu  osob  a  zaměstnanců.  Při
provádění  stavby  musí  být  dodrženy  vyhlášky  591/2006,  309/2006,  362/2005.  o
bezpečnosti práce a tech. zařízení při stavebních pracích.

Stavba je malého rozsahu neuvažuje se tedy s působením koordinátora BOZP.

k)Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Úpravy pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace se zde 

neřeší. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření  (návrhy dopravních uzavírek, 
objížděk, trvalého i přechodného dopravního značení i jiných dopravních opatření 
vedoucích např. ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provoz)

Průběh realizace nevyvolá požadavek na dopravně inženýrské opatření.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

U této stavby se nestanovují speciální podmínky.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Postup výstavby: 1) demolice části stavby

 2) vytyčení stavby
 3) výkopové práce

4) základy 
5) hydroizolace  
6) zdění nových částí zdiva  
7) pokládka krytiny
8) fasáda
9) dokončovací práce

Přesné dílčí termíny nejsou u této stavby určeny. V rámci provádění stavby musí
být dodržovány technologické přestávky dle požadavků volených technologií výstavby



a volených materiálů.

C. Situační výkresy
C.1. Situace širších vztahů 1:1000 č.v.1
C.2.a Celková situace  1:100 č.v.2
C.2.b Celková situace – Etapa 1 1:100 č.v.5
C.2.c Celková situace – Etapa 2 1:100 č.v.6
C.2.d Celková situace – Etapa 3 1:100 č.v.9
(výkresy součástí desek, část  D.1.1.b)  Výkresová část)

D. Dokumentace objektů a technických 
a technologických zařízení

D.1. Dokumentace stavebního objektu (nebo inženýrského objektu)
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení nově navržené části
a) Technická zpráva

Urbanistické a architektonické řešení
Dokumentace  řeší  rekonstrukci  ohradní  zdi  Starého  děkanství  v  Nymburce.

Řešená zeď se nachází v Městské památkové zoně Nymburka. Sama zeď má status
kulturní památky. Zeď je v dokumentaci rozdělena na jednotlivé úseky, který se liší
stavem zachování a tvarem (výškou) zdi. Každý úsek je samostatně řešen. Dle stavu je
u některých úseku navržena oprava a u zbylých je navrženo jejich ruční rozebrání
(demolice) a na jejich místě je navržena zeď nová. V úsecích, které budou bourány,
budou vybírány kameny, které jsou v dobrém stavu (jsou celistvé, nerozpadají se a
ani  se  nedrolí),  tyto  kameny  budou  ponechány  na  stavbě  a  budou  použity  při
opravách zbylých úseků. Podrobné řešení jednotlivých úseků viz dále v textu.

Celková specifikace řešení rekonstrukce zdi (podrobné řešení jednotlivých úseků
viz níže)

Zemní práce
Po  skončení  ručního  rozebrání  některých  úseků  zdiva  se  provedou  výkopy

nových rýh řešeného zdiva. Vykopaná zemina se ponechá na skládce na pozemku a
budou poté použity na dokončovací  terénní úpravy.  Při  výkopových pracích bude
zohledněna hloubka založení zdí jež byly ponechány. Nově prováděný výkop v místě
styku s původním kamenným základem bude vykopán do stejné hloubky, prohloubení
na  požadovanou  hloubku  nového  základu  bude  realizováno  minimálně  500mm
(půdorysně) od styku s původním základem. Po dobu výkopových prací bude zajištěn
archeologický dohled.



Základové konstrukce
 Základy jsou navrženy jako základové pasy z betonu C16/20 s vloženou výztuží

4x  ø12mm.  Krytí  výztuže  50mm.  Rozměry  základových  konstrukcí dle  technické
dokumentace. 

Svislé nosné konstrukce
V opravovaných úsecích zdiva dojde k dozdění  hlav zdi.  Dozdění hlavy zdi

bude realizováno v souladu s původním staven a to tedy ve spádu na pozemek starého
děkanství. Zaměřený spád je 15°. Dozdění zdiva bude realizováno z kameniva, které
bylo vybráno při bourání některých úseků. Zdít se bude na maltu (specifikace malty
viz níže).

Nově navržené úseky zdi budou mít šíři 440 až 450mm bez omítnutí. Zdivo je
nově  navrženo  z  cihel  plných  pálených  a  kamene  (opuka  –  lom  Přibylov  dle
konzultace  s  Národním  Památkovým  Ústavem).  Kámen  bude  tvořit  35% objemu
nového zdiva. Zdění bude prováděno tak, aby kámen byl rozptýlen v celém objemu
nového zdiva. Způsob zdění bude vyzkoušen a odsouhlasen na vzorcích realizovaných
před zahájením zdění úseků. Zdít se bude na maltu – její specifikace viz níže. Hlavy
zdi bude realizován v souladu s původním staven a to tedy ve spádu na pozemek
starého děkanství. Zaměřený spád je 15°.

Zastřešení
V opravovaných úsecích zdiva bude na vyspravenou hlavu zdi do maltového

lože položena nová krytina z pálené tašky – bobrovky. Způsob kladení tašky bude
korunové krytí (na střechách realizováno s řidčím laťováním). Zaměřený spád je
15°.

Nově  navržených  úsecích  zdiva  bude  na  hlavu  zdi  do  maltového  lože
položena  nová  krytina  z  pálené  tašky  –  bobrovky.  Způsob  kladení  tašky  bude
korunové krytí (na střechách realizováno s řidčím laťováním).

Izolace
 Izolace proti zemní vlhkosti budou provedeny z asfaltových pásů s vložkou 

ze skelné tkaniny nebo z pes rohože, které budou celoplošně nataveny . Pásy budou
mezi sebou spojovány svařením v přesahu. Délka přesahu 100mm. Deska bude před
pokládkou pásů napenetrována asfaltovým penetračním prostředkem. 

Malty a Omítky
Receptura maltových směsí a omítek bude navržena technologem se zkušeností

s  obnovou  památek.  Složením  budou  obdobné  s  původními  maltami  a  omítkami
(požadavek NPÚ)

Zdivo bude opatřeno ostře hozenou omítkou, jejíž struktura a barevnost bude
vyzkoušena a odsouhlasena na vzorcích o ploše 0,5m², předpokládá se malta okrovo-
šedé  barevnosti,  z  vápna  s  vhodnou  a  účinnou  hydraulickou  příměsí  (požadavek



NPÚ)

Malby
Nebudou

Podrobný popis řešení jednotlivých úseků

Úsek č.1
popis: Označený úsek zdiva nevykazuje žádné poruchy nebo praskání. Zdivo v

tomto úseky bylo již v minulosti opravováno. Zdivo je ve vyznačeném úseku omítnuto,
na hlavě zdi je osazena krytina ve spádu z eternitových šablon (pod ní v úsecích
původní krytina z pálené tašky – bobrovky). Skladba zdiva opuka + plné cihly 
(odhad nebyly provedeny sondy ve vetší ploše úseku).

bourací práce – etapa 1: Bude provedeno sundání krytiny z eternitových 
šablon (likvidace viz výše). Dále budou sundány pozůstatky původní taškové krytiny. 
V případě, že při odstraňování krytiny se objeví uvolněné kusy kamene nebo cihel v 
hlavě zdi budou odstraněny také. Sundání krytiny a případné rozebrání bude 
probíhat ručně.

 návrh opravy – etapa 3: V úseku zdiva dojde k vyspravení hlavy zdi (pokud je
to nutné) ze které byly v etapě 1 sejmuty pozůstatky původní krytiny. Vyspravení hlavy
zdi bude realizován v souladu s původním staven a to tedy ve spádu na pozemek
starého  děkanství.  Zaměřený  spád  je  15°.  Vyspravení  zdiva  bude  realizováno  z
kameniva, které bylo vybráno při bourání zdiva (etapa 1). Na vyspravenou hlavu zdi
bude do maltového lože položena nová krytina z pálené tašky – bobrovky. Způsob
kladení tašky bude korunové krytí (na střechách realizováno s řidčím laťováním).

Úsek č.2
popis: Označený úsek zdiva je v  havarijním stavu a jeho značné naklonění

neumožňuje  jeho  zachování.  Provedené  sondy  u  této  části  zdiva  odhalily  mělké
založení. Na hlavě zdi je osazena krytina ve spádu z eternitových šablon. Skladba
zdiva je ve vyznačeném úseku tvořena z opuky a jen bodově jsou vysprávky zdiva
provedeny z  plných cihel  (vysprávky zdiva tvoří  méně než 1% plochy úseku č.2).
Zdivo není omítnuto.

bourací  práce  –  etapa  1:  Bude  provedeno  sundání  krytiny  z  eternitových
šablon.  Dále  budou  sundány  pozůstatky  původní  taškové  krytiny.  Následně  bude
provedena  kompletní  demolice  (ruční  rozebrání)  úseku  zdiva  a  dojde  k  vybrání
skládaných kamenných placáku, které tvoří základovou konstrukci zdiva - proměnná
hloubka 400 až 800mm. Provede se výkop základovýh rýh. Nově prováděný výkop v
místě  styku  s  původním  kamenným  základem  bude  vykopán  do  stejné  hloubky,
prohloubení na požadovanou hloubku nového základu bude realizováno minimálně



500mm (půdorysně)  od  styku  s  původním základem.  Sundání  krytiny  a případné
rozebrání  bude  probíhat  ručně.  Po  dobu  výkopových  prací  bude  zajištěn
archeologický dohled.

základy – etapa 2: Nové základy jsou navrženy jako základové pasy z betonu
C16/20 s  vloženou výztuží  4x  ø12mm. Krytí  výztuže 50mm. Rozměry základových
konstrukcí dle technické dokumentace. 

nové zdivo – etapa 3: Označený úsek zdiva budou nově realizovány včetně
nově  navržených  základů  -  etapa  2.  Nová  zeď bude  mít  šíři  440 až  450mm bez
omítnutí. Zdivo je nově navrženo z cihel plných pálených a kamene (opuka – lom
Přibylov dle konzultace s Národním Památkovým Ústavem). Kámen bude tvořit 35%
objemu nového zdiva. Zdění bude prováděno tak, aby kámen byl rozptýlen v celém
objemu  nového  zdiva.  Způsob  zdění  bude  vyzkoušen  a  odsouhlasen  na  vzorcích
realizovaných před zahájením zdění úseků. Zdít se bude na maltu – její specifikace
viz výše – malty a omítky). Hlavy zdi bude realizován v souladu s původním stavem a
to tedy ve spádu na pozemek starého děkanství. Zaměřený spád je 15°. Na hlavu zdi
bude do maltového lože položena nová krytina z pálené tašky – bobrovky. Způsob
kladení tašky bude korunové krytí (na střechách realizováno s řidčím laťováním).
 

Úsek č.3
popis:  Označený úsek  zdiva  se  v  minulosti  ve  velké  části  zřítil.  Zbylá  část

zůstala nezakrytá a povětrnostní vlivy zapříčinili její kompletní destrukci. Pozůstatky
zdiva ve vyznačeném úseku jsou z opuky. Výška zbylé části zdiva je ca 1,1m 

bourací  práce  –  etapa  1:  Bude  provedena  kompletní  demolice  (ruční
rozebrání) zbylé části zdiva v úseku. Dále dojde k vybrání skládaných kamenných
placáku, které tvoří základovou konstrukci zdiva - proměnná hloubka 400 až 800mm.
Provede se výkop základovýh rýh.  Nově prováděný výkop v místě styku s původním
kamenným základem bude vykopán do stejné hloubky, prohloubení na požadovanou
hloubku nového základu bude realizováno minimálně 500mm (půdorysně) od styku s
původním základem. Sundání krytiny a případné rozebrání bude probíhat ručně. Po
dobu výkopových prací bude zajištěn archeologický dohled.

základy – etapa 2: Nové základy jsou navrženy jako základové pasy z betonu
C16/20 s  vloženou výztuží  4x  ø12mm. Krytí  výztuže 50mm. Rozměry základových
konstrukcí dle technické dokumentace. 

nové zdivo – etapa 3: Označený úsek zdiva budou nově realizovány včetně
nově  navržených  základů  -  etapa  2.  Nová  zeď bude  mít  šíři  440 až  450mm bez
omítnutí. Zdivo je nově navrženo z cihel plných pálených a kamene (opuka – lom
Přibylov dle konzultace s Národním Památkovým Ústavem). Kámen bude tvořit 35%
objemu nového zdiva. Zdění bude prováděno tak, aby kámen byl rozptýlen v celém
objemu  nového  zdiva.  Způsob  zdění  bude  vyzkoušen  a  odsouhlasen  na  vzorcích



realizovaných před zahájením zdění úseků. Zdít se bude na maltu – její specifikace
viz výše – malty a omítky). Hlavy zdi bude realizován v souladu s původním stavem a
to tedy ve spádu na pozemek starého děkanství. Zaměřený spád je 15°. Na hlavu zdi
bude do maltového lože položena nová krytina z pálené tašky – bobrovky. Způsob
kladení tašky bude korunové krytí (na střechách realizováno s řidčím laťováním).

Úsek č.4
popis:  Označený  úsek  zdiva  nevykazuje  zásadní  statické  problémy.  Horní

viditelná část zdiva byla v horní části ca 30cm již kdysi dozdívána z plných cihel. Na
hlavě zdi  je  osazena krytina ve spádu z  pálených tašek bobrovek.  Označený úsek
zdiva je pod nadezdívku tvořen z opuky s drobnými vysprávkami z plných cihel.

bourací práce varianta 1 – etapa 1: Bude provedeno ruční sundání taškové
krytiny. Následně bude provedeno ruční bourání cihelné nadezdívky výšky ca 40 cm
až na původní opukové zdivo.

bourací práce  varianta 2: bude provedeno sundání taškové krytiny následně
bude  provedena  kompletní  demolice  úseku  zdiva  a  dojde  k  vybrání  skládaných
kamenných placáku, které tvoří základovou konstrukci zdiva - proměnná hloubka 400
až 800mm. Provede se výkop základovýh rýh. Sundání krytiny a případné rozebrání
bude  probíhat  ručně.  Po  dobu  výkopových  prací  bude  zajištěn  archeologický
dohled.

návrh opravy – etapa 3: V označeném úseku zdiva dojde k dozdění hlavy zdi ze které
byly v etapě 1 sejmuty pozůstatky původní krytiny a odbourání cihelné dozdívky výšky
ca 40cm. Dozdění hlavy zdi bude realizován v souladu s původním staven a to tedy ve
spádu  na  pozemek  starého  děkanství.  Zaměřený  spád  je  15°.  Výška  dozdění  je
přibližně 50cm. Dozdění zdiva bude realizováno z kameniva, které bylo vybráno při
bourání zdiva (etapa 1).  Způsob zdění bude vyzkoušen a odsouhlasen na vzorcích
realizovaných před zahájením zdění úseků. Zdít se bude na maltu – její specifikace
viz  výše  –  malty  a  omítky).  Na  vyspravenou  hlavu  zdi  bude  do  maltového  lože
položena  nová  krytina  z  pálené  tašky  –  bobrovky.  Způsob  kladení  tašky  bude
korunové krytí (na střechách realizováno s řidčím laťováním). 

Úsek č.5
popis:  Označený  úsek  zdiva  nevykazuje  zásadní  statické  problémy.  Horní

viditelná část zdiva byla v horní části ca 70cm již kdysi dozdívána z plných cihel, ale
jen v šíři 1/3 šíře původního zdiva (výška je oproti původní zdi o ca 15cm nižší). Na
hlavě zdi  je  osazena krytina ve spádu z  pálených tašek bobrovek.  Označený úsek
zdiva je pod nadezdívku tvořen z opuky s drobnými vysprávkami z plných cihel 

bourací práce varianta 1 – etapa 1: Bude provedeno ruční sundání taškové



krytiny. Následně bude provedeno ruční bourání cihelné nadezdívky výšky ca 70 cm
až na původní opukové zdivo. Sundání krytiny a případné rozebrání bude probíhat
ručně.

bourací  práce  varianta  2:  bude  provedeno  ruční  sundání  taškové  krytiny
následně bude provedena kompletní ruční rozebrání úseku zdiva a dojde k vybrání
skládaných kamenných placáku, které tvoří základovou konstrukci zdiva - proměnná
hloubka  400  až  800mm.  Provede  se  výkop  základovýh  rýh.  Sundání  krytiny  a
případné rozebrání bude probíhat ručně. Po dobu výkopových prací bude zajištěn
archeologický dohled.

návrh opravy – etapa 3: V označeném úseku zdiva dojde k dozdění hlavy zdi ze které
byly v etapě 1 sejmuty pozůstatky původní krytiny a odbourání cihelné dozdívky výšky
ca 70cm. Dozdění hlavy zdi bude realizován v souladu s původním staven a to tedy ve
spádu  na  pozemek  starého  děkanství.  Zaměřený  spád  je  15°.  Výška  dozdění  je
přibližně 100cm. Dozdění zdiva bude realizováno z kameniva, které bylo vybráno při
bourání zdiva (etapa 1).  Způsob zdění bude vyzkoušen a odsouhlasen na vzorcích
realizovaných před zahájením zdění úseků. Zdít se bude na maltu – její specifikace
viz  výše  –  malty  a  omítky).  Na  vyspravenou  hlavu  zdi  bude  do  maltového  lože
položena  nová  krytina  z  pálené  tašky  –  bobrovky.  Způsob  kladení  tašky  bude
korunové krytí (na střechách realizováno s řidčím laťováním). 

Úsek č.4 a č.5 - Poznámka
V  případě,  že  množství  kameniva  získaného  rozebráním  vybraných  úseků

nebude stačit na úplné dozdění úseků v č.4 a č.5, bude dozdění provedeno z cihel
plných  pálených  a  kamene  (opuka  -  lom  přibylov  dle  konzultace  s  národním
památkovým ústavem).  Kámen bude tvořit  35% objemu nového zdiva,  zdění bude
prováděno tak aby kámen byl rozptýlen v celém objemu nového zdiva. Způsob zdění
bude  vyzkoušen  a  odsouhlasen  na  vzorcích  realizovaných  před  zahájením  zdění
úseků, zdít se bude na maltu (její specifikace viz výše malty a omítky)

návrh opravy varianta 2: úsek č.2, č.3, č.4 a č.5 - Označené úseky zdiva
budou nově realizovány včetně nově navržených základů - etapa 2. Nová zeď bude
mít šíři 440 až 450mm bez omítnutí. Zdivo je nově navrženo z cihel plných pálených a
kamene (opuka – lom Přibylov dle konzultace s Národním Památkovým Ústavem).
Kámen bude tvořit 35% objemu nového zdiva. Zdění bude prováděno tak, aby kámen
byl  rozptýlen  v  celém  objemu  nového  zdiva.  Způsob  zdění  bude  vyzkoušen  a
odsouhlasen na vzorcích realizovaných před zahájením zdění úseků. Zdít se bude na
maltu – její  specifikace viz výše – malty a omítky).  Hlavy zdi bude realizována v
souladu  s  původním  staven  a  to  tedy  ve  spádu  na  pozemek  starého  děkanství.
Zaměřená spád je 15°. Na hlavu zdi bude do maltového lože položena nová krytina z
pálené tašky – bobrovky. Způsob kladení tašky bude korunové krytí (na střechách
realizováno s řidčím laťováním).



Výpis použitých norem
ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných konstrukcí
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí
ČSN ENV 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí
ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd 
Základní ustanovení pro výpočet 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
Pozn.: Norma se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb 
společně s ČSN EN 1991 až ČSN EN 1999
ČSN 73 4301 Obytné budovy
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody
ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení 
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov.Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov.Část 2: Denní osvětlení obytných budov
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spo-
třebičů paliv
ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické 
vlastnosti stavebních výrobků. Požadavky
ČSN EN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí
a v budovách. Část 1 : Vzduchová neprůzvučnost 
ČSN EN ISO 717-2 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí
a v budovách. Část 2 : Kročejová neprůzvučnost 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2 : Požadavky

b) Výkresová část
Obsah:
Situace širších vztahů 1:1000 č.v. 1
Celková situace – zaměření skutečného stavu 1:100 č.v. 2
Řez A-A´ - zaměření skutečného stavu 1:25  č.v. 3
Řez B-B´, C-C´ - zaměření skutečného stavu 1:25  č.v. 4
Celková situace – Etapa 1 - bourací práce 1:100 č.v. 5
Celková situace – Etapa 2 – základy (navržené) 1:100 č.v. 6
Etapa 2 -řez A-A´ 1:25 č.v. 7
Etapa 2 -řez B-B´ 1:25 č.v. 8
Celková situace – Etapa 3 – návrh oprav 
a nových úseků 1:100 č.v. 9
Etapa 3 -řez A-A´ 1:25 č.v. 10
Etapa 3 -řez B-B´ 1:25 č.v. 11
Etapa 3 -řez C-C´ 1:25 č.v. 12
Pohledy 1:100 č.v. 13

  



c) Fotodokumentace 
ze dvora starého děkanstsví (řazení fotografií – ve směru od náměstí)











ze dvora sousedního pozemku (řazení fotografií – ve směru od náměstí)














