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B. Identifikační údaje 

Údaje o stavbě  

NÁZEV STAVBY:    OPRAVA SEKUNDÁRNÍCH ROZVODŮ               

      MŠ NYMBURK 

MÍSTO STAVBY:    NYMBURK  

PŘEDMĚT DOKUMENTACE:  DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  

Údaje o objednateli / stavebníkovi 

Identifikační údaje  

objednatele:  Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163,  

    288 28 Nymburk, zastoupené PhDr. Pavlem Fojtíkem, starostou  
    města,  pavel.fojtik@meu-nbk.cz, 325501215   
 
IČ:    00239500 
DIČ:    CZ00239500 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna Nymburk, číslo účtu: 27-0504359359/0800. 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: PhDr. Pavel Fojtík, starosta města, 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Klicpera Bohumil - vedoucí investic, pan 

Michal Hrbáček – investiční technik   

Údaje o zpracovateli dokumentace 

Identifikační údaje:  TENZA, a.s., Svatopetrská 7, Brno, PSČ 617 00     

   Zastoupená Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva 

       a Ing. Františkem Paulíkem, místopředsedou představenstva 

IČ:    25570722 

DIČ:    CZ25570722 

Vedoucí projekce:  Ing. František Zápeca, autorizace ČKAIT - 1004743 

Hlavní inženýr projektu: Pavel Vilman 

Dokumentace stavební části projektu: Ing. Aleš Poul 

Dokumentace technických a technologických zařízení: Ing. Michal Pavlíček  

B1. Popis území stavby  

a) Charakteristika stavebního pozemku  

Oblast plánované opravy teplovodních rozvodů ústředního vytápění, rozvodů teplé užitkové 

vody a cirkulace teplé užitkové vody je situována v areálu školky U pejska a kočičky, Karla 

Čapka 1968 Nymburk. Trasa opravovaného rozvodu v topném kanále je vedena v převážně v 

zatravněné ploše. Terén je prakticky dokonale rovný. Trasu kanálu kříží stávající vnitroblokové 
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chodníky a příjezdová komunikace. Jedná se o opravu stávajícího teplovodního potrubí ÚT pro 

vytápění a rozvodů pro dodávku a cirkulaci teplé užitkové vody.  

Území přímo dotčené stavbou je o rozloze cca 1488 m2. Jedná se o prostor v oploceném areálu 

školky. Oplocený prostor stavby bude ještě rozsáhlejší z důvodu bezpečnosti – zamezení 

přístupu nepovolaných osob (zejména dětí) k výkopům. Stavbou se nezmění stávající 

dosavadní využití a zastavěnost území. Oprava rozvodů se provede v původních trasách 

energokanálu, v jeho stavebním profilu.  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

Výčet provedených průzkumů:  

- Místní šetření pochůzkou se zadavatelem na místě stavby – posouzení stávajícího stavu,   

- Ruční zaměření – zakreslení stávajícího stavu napojovacích šachet v objektech  

- Zjišťování přítomnosti inženýrských sítí z povrchových znaků  

- Výpis z katastru nemovitostí – seznam majitelů dotčených pozemků 

- Prohlídka zdroje tepla    

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

Podle dostupných informací z katastru nemovitostí na dotčených pozemcích nejsou evidovány 

žádné způsoby ochrany.  Stavbou nevznikají požadavky na demolice a nedojde ke styku 

s kulturními, popřípadě chráněnými objekty. Ochranné pásmo rozvodu teplé vody pro vytápění 

a dodávku TV se nezmění. Šířka ochranných pásem v blízkosti zařízení pro výrobu a rozvod 

tepla je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách těchto zařízení ve vodorovné 

vzdálenosti měřené kolmo k obrysu zařízení a činí 2,5 metru.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Území prováděné stavby se nachází mimo záplavové území.  

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

na odtokové poměry v území  

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Po ukončení stavebních prací budou terén a 

zeleň uvedeny do původního stavu - budou obnoveny stávající odtokové poměry v dotčené 

lokalitě.  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Jedná se o opravu stávajícího teplovodního potrubí ÚT a potrubí TV a cirkulace TV, které je 

vedeno pod terénem v neprůlezném betonovém kanále. V rámci provádění stavebních prací 

bude nutné po vytěžení zeminy nad kanálem demontovat do šrotu zákrytové desky kanálu. 

Stavba vyžaduje kácení tří náletových vzrostlých stromů a vymýcení několika náletových keřů 

v ochranném pásmu teplovodu.  

Stávající kanál bude po cca 12m vybourán v celém profilu, stejně tak úsek kanálu před 

napojením jednotlivých odběrných míst a u zdroje. Vybourání celého profilu kanálu se provádí 

z důvodu zamezení možného hromadění spodní vody nebo vody povrchové vsáknuté, v tělese 

kanálu a před napojovanými objekty.  
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa  

Stavba nevyžaduje zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa.  

h) Územně technické podmínky  

Stavba se nachází v areálu školky U pejska a kočičky, Karla Čapka 1968, Nymburk. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice  

Při odebrání krycích desek kanálu, je nutno brát ohled na inženýrské sítě, které jsou uloženy 

pod terénem přímo nad stropem kanálu nebo v jeho těsné blízkosti. Od těchto sítí nejsou 

v areálu školky žádné podklady. Vodivé sítě doporučuji vytýčit před začátkem stavby 

detektorem kovu.  

Po následné opravě potrubí bude dotčený terén uveden do původního stavu.  

 

B2. Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Jedná se o liniovou stavbu – potrubí pro rozvod tepla, které slouží k distribuci tepla pro vytápění 

a přípravu teplé užitkové vody.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus – území regulace, kompozice prostorového řešení  

Jedná se o opravu – výměnu stávajícího potrubí. Stávající prostorové řešení bude zachováno. 

Místo vedení potrubí v neprůlezném kanále bude v kanále uloženo předizolované potrubí 

v pískovém obsypu.  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení  

Stávající trasa teplovodního kanálu bude zachována. Povrchy narušené stavbou budou po jejím 

dokončení uvedeny do původního stavu.  

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby  

Bude zachováno stávající dispoziční i technologické řešení stávajícího čtyřtrubního rozvodu 

tepla.  
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Stavba technologického zařízení nevyžaduje bezbariérové užívání.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Trubní rozvody jsou umístěny v tělese stávajícího neprůlezného žlb kanálu. K zařízení napáječe 

má povolen přístup pouze údržba provozovatele. Trubní rozvody nemají ve venkovním prostoru 

žádný nahlížecí otvor. Napojovací šachty v objektech smí kontrolovat pouze údržba 

provozovatele.  

B.2.6 Základní technický popis staveb  

Trasa opravovaného neprůlezného topného kanálu je vedena převážně v zatravněné ploše, 

malá část trasy protíná chodníky a příjezdovou komunikaci.  V kanále budou osazeny dle 

stávajícího stavu rozvody pro vytápění – teplovodní potrubí vytápění - přívod a vrat, potrubí 

teplé užitkové vody TV a cirkulace TV. Venkovní rozvody budou provedeny v systému 

bezkanálového předizolovaného potrubí. 

B.2.7 Technická a technologická zařízení - zásady řešení zařízení, 

potřeby a spotřeby rozhodujících médií.  

B.2.7.1 Popis technologického zařízení  

Zdroj tepla:     stávající lokální výměníková stanice tepla 
Druh sítě:     teplovodní síť pro vytápění,  
      rozvody TV a cirkulace TV   
Systém:     čtyřtrubkový (přívod a vrat ÚT, TV a cirkulace TV) 
Teplonosné topné médium vytápění: teplá voda 
Maximální teplota topného média (TS): zima max. 90°C (TS – nejvyšší dovolená teplota dle 
      ČSN EN 13 480-3:2013) 
Tlaková úroveň (PS):    PN6 – 0,6 MPa (PS - nejvyšší dovolený tlak dle  
      ČSN EN 13 480-3:2013) 
Provozní tlak:     do 0,6 MPa 
Provozní teplota:    max. 80/60°C 
 
Maximální teplota TV a cirkulace TV  65°C 
Provozní teplota TV    max. 55°C 
Provozní teplota cirkulace TV  do 55°C   
Maximální tlak TV a cirkulace TV  PN10 – 1 MPa 
 
K zajištění dopravy teplé vody pro vytápění objektů bude v kanále provedena oprava stávajících 

ocelových izolovaných rozvodů. Bude proveden výkop nad stávajícím kanálem a poté bude 

demontována krycí deska kanálu. Po demontáži stávajícího ocelového potrubí rozvodu ÚT a 

pozinkovaných rozvodu TV a cirkulace TV se kompletně demontují také stávající ocelové 

doplňkové konstrukce uložení potrubí. Do prázdného kanálu se provede pískový podsyp 

v tloušťce minimálně 100 mm. Na tento obsyp se osadí předizolované potrubí s ocelovou 

teplonosnou trubkou pro vytápění objektů a předizolované potrubí pro dodávku teplé (užitkové) 

vody a cirkulaci teplé (užitkové) vody s teplonosnou trubkou z materiálu PEX. Po montáži 
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potrubí a provedených zkouškách se provede obsyp a zásyp potrubí pískem a položení 

prázdných optochrániček do prostoru výkopu nad potrubím. Nad PI potrubí i chráničky kabelů 

se osadí ochranné fólie. Zelená fólie pro potrubí a červená pro optochráničky. Šířka ochranné 

fólie musí být vetší než průměr potrubí s izolací.   

  

B.2.7.2 Délky tras opravovaného potrubí:  

Celková trasa opravovaného kanálu činí cca 178 bm.  

 

B.2.7.3 Styk trasy se stávajícími inženýrskými sítěmi:  

Souběh a křížení inženýrských sítí:  

Opravované potrubí v kanálech může být v souběhu nebo v křížení se stávajícími inženýrskými 

sítěmi. Sítě v areálu školky ale nebylo možno vyznačit, protože se od nich nedochovaly žádné 

podklady. Na výkresech jsou vyznačeny všechny sítě jednotlivých poptaných správců ale za 

hranicemi pozemku školky. V místech výkopů doporučuji nad stávajícím kanálem ověřit 

existenci metalických vodivých sítí kontrolním průzkumem detektorem kovů. Na přiložených 

výkresech jsou všechny inženýrské sítě zakresleny pouze orientačně na základě dostupných 

podkladů.  

Při křížení všech sítí budou dodrženy minimální dovolené svislé odstupové vzdálenosti od 

jednotlivých sítí dle ČSN 73 6005. Rovněž budou dodrženy minimální dovolené vodorovné 

odstupové vzdálenosti od jednotlivých sítí. Vzhledem k tomu že opravované potrubí je umístěno 

v trase původního potrubí a navíc v kanále, nepředpokládá se žádná nová kolize s inženýrskými 

sítěmi. 

V ochranných pásmech inženýrských sítí se výkopy budou provádět ručně. Při výkopových 

pracích v ochranných pásmech silnoproudých el. sítí budou všechna křížená el. vedení bez 

napětí. Před vlastním prováděním výkopů, je nutné zajistit vyjádření správců ostatních sítí, zda 

mohou být jejich sítě při provádění prací v provozu.  

Opatření při křížení výkopu se stávajícími sítěmi: souběžné kabely budou vyvěšeny, potrubí 

jsou samonosná.  

Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí je nutno předem nahlásit jejich provozovatelům 

a respektovat jejich podmínky. Dále je nutno respektovat všeobecně platné a závazné předpisy 

pro tuto činnost jako např. ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 

komunikací a ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.  

S přeložkami sítí se neuvažuje.  

Po provedení projektovaných oprav potrubí a šachet stavba nemá spotřeby médií, pouze na 

nutné opravy související s provozem zařízení.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Posouzení technických podmínek požární ochrany.  

Pro tento typ stavby se neřeší. Při práci s ohněm (sváření a hořáky) budou dodržovány 

příslušné předpisy pro bezpečnost práce.  

Při realizaci stavby budou zachovány v provozu všechny příjezdové a přístupové komunikace 

pro požární ochranu přilehlých objektů. Stavba nenaruší požární bezpečnost stávajících objektů 

a dotčených pozemků. Bude zachován přístup k požárním hydrantům.  
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Vzhledem k charakteru objektu nejsou z legislativního hlediska kladeny žádné požadavky na 

požární bezpečnost.  

a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečných prostorů  

Vzhledem k charakteru stavby není nutné posuzovat odstupové vzdálenosti.  

b) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva  

Vzhledem k charakteru stavby není nutné zajišťovat požární vodu, popřípadě jiné hasivo.  

c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně 

bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení 

stavby  

Není nutné vybavovat stavbu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními. Při svařování 

potrubí bude postupováno dle platných norem a vyhlášek pro tuto činnost. 

d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro 

požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární 

ochrany  

Dokončená stavba nebude mít vliv na stávající přístupové komunikace a nástupní plochy pro 

požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany.  

Během provádění stavebních prací bude umožněn volný příjezd vozidel požární techniky ke 

všem stávajícím objektům a nástupní plochy nebudou blokovány.  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

Kritéria tepelně technického hodnocení - jedná se o opravu podzemního vedení potrubí 

teplovodu a teplé užitkové vody v neprůlezném kanále. Navržené tloušťky izolací potrubí dle 

platných vyhlášek a norem zajistí hospodárný provoz rozvodů tepelné energie. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  

Stavba po dokončení nemá negativní vliv na okolí.  

Při vlastní realizaci stavby se dočasně zhorší životní prostředí zejména z hlediska zvýšené 

prašnosti a hlučnosti (výkopy a provoz mechanizmů stavby). Tyto vlivy budou v průběhu 

stavebních prací alespoň minimalizovány. Dodavatel musí dbát na čistotu vozidel, opouštějících 

staveniště a zabránit úniku ropných produktů při provozu stavebních mechanizmů.  

Pro omezení prašnosti je třeba minimalizovat dobu otevření výkopů a případně zajistit kropení. 

Při stavbě nejsou plánovány žádné noční práce, a proto nebude docházet k rušení nočního 

klidu v době od 22 hod do 6 hod. Prostor stavby bude oplocen a v nočních hodinách osvětlen 

v rámci mobilních prostředků zhotovitele. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí  

Pronikáním radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření 

apod.  

Jedná se o podzemní vedení potrubí uloženého v trase původního neprůlezného kanálu. 

Čtyřtrubní předizolovaný rozvod z ocelového potrubí a potrubí PEX je při správném 

technologickém provedení relativně dobře chráněn před všemi výše jmenovanými vnějšími 

vlivy.  

B3. Připojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky  

Během stavby se nepředpokládají přeložky sítí. Napojovací místa nejsou řešena. Opravované 

úseky energokanálu mají počátek v objektu HP6.  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Jedná se o opravu venkovního potrubí ve stávajícím neprůlezném kanále. V objektech budou 

dle výkresové části osazeny připojovací regulační armatury armatury. Počáteční dimenze 

čtyřtrubního předizolovaného potrubí vyvedeného z objektu HP6 je 2xDN65/160 pro potrubí 

výtápění (ÚT), De63 pro potrubí teplé užitkové vody (TV) a De50 pro potrubí cirkulace teplé 

užitkové vody (cirk. TV). Nejmenší použité dimenze pro přípojky k objektům jsou 2xDN32/125 

pro potrubí výtápění (ÚT), De32 pro potrubí teplé užitkové vody (TV) a DN28 pro potrubí 

cirkulace teplé užitkové vody (cirk. TV). Dimenze potrubí jsou zřejmé z přiložených výkresů. 

Celková délka opravovaného energokanálu činí cca 178 bm.  

B4. Dopravní řešení  

a) Popis dopravního řešení  

Celá stavba se odehrává v oploceném areálu školky U pejska a kočičky. Provoz na stávajících 

okolních komunikacích nebude touto stavbou výrazněji ovlivněn. Není nutné osazovat 

dodatečné dopravní značení. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Po opravě rozvodů v kanálech nebude stávající dopravní infrastruktura změněna.  

c) Doprava v klidu  

Stávající stav dopravy v klidu nebude stavbou ovlivněn, místa pro parkování v okolí stavby 

nebudou stavbou dotčena. Dočasně dojde k záboru části zatravněných prostor mezi objekty za 

účelem skládky trubního materiálu a zázemí stavby.  
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B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Po skončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy pro uvedení terénu do 

původního stavu. Zatravněný povrch dotčený stavbou bude obnoven. S náhradní výsadbou 

stromů se nepočítá. 

B6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Vzhledem k malému rozsahu a charakteru stavby není nutné vypracovat „Dokumentaci o vlivu 

stavby na životní prostředí“ dle zákona 100/2001 Sb.  

Stavba bude prováděna běžnými technologiemi s použitím běžných stavebních materiálů. 

Zařízení staveniště umístěné v prostoru stavby (sociální zařízení, sklad drobného materiálu 

apod.) bude zřízeno vybraným zhotovitelem stavby v rozsahu dle počtu nasazených pracovníků 

a mechanizace. Stavební činnost bude prováděna ve venkovním prostředí, převážně se jedná o 

výkopové práce a svářečské práce s pokládkou potrubí do výkopu.  

Stavbu musí provádět odborná firma. Provádění prací stavebními stroji bude prováděno tak, 

aby nejvyšší hladina akustického tlaku v nejbližším chráněném prostoru nepřesáhla povolené 

hodnoty dle nařízení vlády č.272/2011.  

Dodavatel stavby musí dodržovat opatření ke snížení prašnosti a hlučnosti.  

Při výjezdu mechanizace na veřejné komunikace bude průběžně udržována čistota vozovky.  

Odpady vzniklé při bourání a následné stavbě budou roztříděny a dle povahy zlikvidovány. 

Nebezpečné odpady budou likvidovány na řízené, k jejich skladování určené skládce. Ostatní 

vzniklý odpad bude likvidován obvyklým způsobem. Bourací práce budou řešeny samostatně v 

předstihu. Vybouraný stavební materiál (poškozené stopní panely kanálu) se bude odvážen na 

skládku. Místo stavby a okolí stavby musí být v nočních hodinách osvětleno. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině  

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. Kmeny stromů v bezprostřední blízkosti stavby 

budou ochráněny dřevěným krytem. Náletové keře a stromy v trase opravovaného kanálu (nad 

topným kanálem) budou vymýceny.  Další opatření nejsou plánována.  

 

c) Vliv stavby na soustavu území Natura 2000  

Horkovod v podzemním provedení nemá negativní vliv na soustavu území Natura 2000.  

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA  

Stanovisko EIA vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není nutné vypracovat  

Jedná se o opravu trasy teplovodního potrubí pro vytápění a potrubí TV, umístěného v podzemí 

v tělese neprůlezného kanálu, které nemá zásadní vliv na životní prostředí.  
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů  

Šířka ochranných pásem v blízkosti zařízení pro výrobu a rozvod tepla je vymezena svislými 

rovinami vedenými po obou stranách žlb kanálu ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k 

obrysu zařízení a činí 2,5 metru. Ochranné pásmo zůstane po opravě nezměněno. 

B7. Ochrana obyvatelstva  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.                

Vlivy na obyvatelstvo - nové emise nevznikají, ke zvýšení hluku (k překročení limitů) po opravě 

horkovodu nedojde. Stavbou nevzniknou zdravotní rizika pro obyvatelstvo. Na oslunění 

bytových domů nemá stavba žádný vliv.  

Stavba nemá negativní sociální důsledky, stavba po dokončení nemá negativní ekonomické 

důsledky, stavba po dokončení nenaruší faktory pohody.  

B8. Zásady organizace výstavby  

Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě předávacího protokolu a dle stanov smlouvy 

o dílo. Bude vyhotoven písemný protokol. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 

dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště a to zejména:  

- projektové dokumentace pro realizaci stavby včetně vytyčovacího schématu staveniště   

- vyznačení přístupových a příjezdových cest  

- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či 

jiných medií. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 

spotřebovaných energií a tyto uhradit.  

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí  

- zeleň, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod  

- doklady od stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců nebo 

vlastníků těchto sítí   

Náklady vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 

v ceně díla. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu 

předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením 

údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického 

a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů 

předaných objednatelem, v aktuálním stavu. Jiné reklamní či informační tabule lze umístit pouze 

se souhlasem objednatele. Zařízením staveniště budou objekty a zařízení, které v době 

realizace stavby budou sloužit provozním, sociálním a výrobním účelům účastníků výstavby. 

Současné platné zákony povinnost střežení zařízení žádnému účastníkovi výstavby neukládají. 

To znamená, že každý účastník výstavby si musí zajistit střežení svého majetku sám – na svoje 

náklady. Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby se 

staveniště musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby 

se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.   

  Nesmí docházet: 

- k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem a prachem  
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- k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci, zejména se zřetelem na osoby s  

omezenou schopností pohybu a orientace, 

- k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod  

- k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 

požárním zařízením.  

Veškerá podzemní inženýrská vybavení budou před zahájením staveniště polohově a výškově 

vyznačena. Ohraničení staveniště musí být provedeno pevnými zábranami. Pro umožnění 

pohybu osob budou v místech nad výkopy osazeny přechody se zábradlím. V nočních hodinách 

bude prostor stavby a jeho bezprostřední okolí osvětlen prostředky zhotovitele. Veřejná 

prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště musí po dobu společného užívání 

bezpečně chránit a udržovat. Smí se použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po 

ukončení jejího používání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu, pokud 

nebudou určeny k jinému použití. 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění  

Dodávky elektrické energie zajistí dodavatel vlastními mobilními prostředky, stejně tak zhotovitel 

zajistí mobilní sociálně technické zařízení. Vybudování provizorní přípojky pro svářecí zařízení 

může být provedeno za podmínek stanovených pracovníky příslušného elektrorozvodného 

závodu. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím. Hlavní vypínač musí být umístěn tak, aby byl 

snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. Samotné 

hlavní rozvaděče by měli být umístěny za oplocením, které bude pro tyto odběry provizorně 

zbudováno a bude uzamykatelné. Médium napouštění potrubí si zajistí smluvně dodavatel 

s provozovatelem topné soustavy.  

b) Odvodnění staveniště 

S trvalým odvodněním staveniště se nepočítá. Při eventuálním zaplavení povrchovou nebo 

spodní vodou zajistí odvodnění zemní rýhy dodavatel svými mobilními prostředky – kalovými 

čerpadly. Odvádění všech vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 

rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení 

pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo jeho podmáčení. 

K odvodnění staveniště budou sloužit stávající uliční vpustě (UV).    

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu  

Pro staveniště budou využívány stávající komunikace a dovoz materiálu bude realizován v 

závislosti na postupu prací k okamžitému zabudování.  

Přebytečný materiál bude odvezen na dohodnutou skládku. S ohledem na charakter, situování 

navrhované stavby a krátký termín realizace se uvažuje s využitím mobilního zařízení 

staveniště.  

Na vlastní trase se uvažuje s využitím dieselagregátů, malé maringotky, případně chemického 

suchého WC.  

Na trase si mobilní zdroje elektrické energie a plyn pro svařování v tlakových lahvích zajistí 

dodavatel.  
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Realizace stavby zhorší dočasně životní prostředí zejména z hlediska zvýšené prašnosti a 

hlučnosti (provádění výkopů a provoz mechanizmů stavby). Tyto vlivy budou v průběhu 

stavebních prací alespoň minimalizovány. Dodavatel musí dbát na čistotu vozidel, opouštějících 

staveniště a zabránit úniku ropných produktů při provozu stavebních mechanizmů. Osvětlení 

prostoru stavby v nočních hodinách bude zajišťovat mobilní zařízení zhotovitele.  

Pro omezení prašnosti je třeba minimalizovat dobu otevření výkopů a případně zajistit kropení. 

Při stavbě nejsou plánovány žádné noční práce, proto nebude nedocházet k rušení nočního 

klidu v době od 22 hod do 6 hod.  

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 

zhotovitel (nepředpokládá se). Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou 

k tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen 

průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného 

materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 

stavební materiál nebyl umisťován mimo staveniště. Při provádění stavby nesmí dojít k 

poškození stávajících komunikací. Při znečištění stávající silnice, které způsobí nebo může 

způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, je zhotovitel celkového nebo dílčího díla 

provádějícího stavební práce povinen bez průtahů odstranit znečištění a dát tuto komunikaci do 

původního stavu na vlastní náklady. Současné platné zákony povinnost střežení zařízení 

žádnému účastníkovi výstavby neukládají. To znamená, že každý účastník výstavby si musí 

zajistit střežení svého majetku sám – na svoje náklady. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice a kácení dřevin  

Jedná se o stavbu liniového charakteru. Realizace navrhované opravy potrubí bude probíhat v 

úzké návaznosti na demontáž krycích desek neprůlezného kanálu. Stavba vyžaduje kácení tří 

náletových stromů a několika náletových keřů v prostoru nad stávajícím kanálem a v jeho 

ochranném pásmu. S náhradní výsadbou se nepočítá. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné i trvalé)  

Staveniště pro stavbu liniového charakteru zahrnuje:  

-  vlastní výkop stavby pro demontáž a zpětnou montáž krycích desek kanálu, šířka výkopu cca 

2,2 m dle šířky stávajícího kanálu a nutného prostoru pro pažení v místech s hloubkou výkopu 

nad 1,3 m  

-  celková šíře ohraničeného prostoru stavby podél energokanálu pro opravu potrubí je zřejmá 

z výkresu ZOV  

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

Původce odpadů (stavební dodavatelská firma) je povinna jednat podle zákona č.185/2001 Sb. 

o odpadech. Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen dle Zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

http://www.env.cz/__c1256e7000424ac6.nsf/Categories?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=3.3#3.3
http://www.env.cz/__c1256e7000424ac6.nsf/Categories?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=3.3#3.3
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Původce odpadů zařadí odpad podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 

Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Nakládání s odpady pak bude 

prováděno v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb.  

Odpady musí být shromažďovány odděleně a likvidovány odpovídajícím způsobem. Za likvidaci 

je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na 

zneškodnění odpadů – hradí zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle zákona č. 

185/2001 Sb. 

Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použitých 

materiálů a technologických postupů. Využití a odstranění nebezpečných odpadů musí být 

provedeno odbornou oprávněnou organizací podle zákona č.185/2001 Sb. 

Provozováním tepelné sítě žádné odpady nevznikají mimo odstraňování případných poruch a 

plánované údržby. Při provádění těchto prací bude s odpady nakládáno obdobně jako při 

stavbě, avšak v podstatně menším měřítku. 

 

Odhad množství odpadu v rámci výstavby: 

Vybouraný beton – (krycí beton ze stropních panelů kanálu, dílce stropních desek, zákrytové 

desky kompenzátoru) cca 29 m3 

Železný šrot (potrubí, uložení potrubí a OK pro uložení potrubí) – cca 2,7 tun 

Tepelná izolace potrubí (odhadnutá tloušťka stávající izolace cca 4 cm) – cca 9.6 m3 

Provozováním tepelné sítě žádné odpady nevznikají mimo odstraňování případných poruch a 

plánované údržby. Při provádění těchto prací bude s odpady nakládáno obdobně jako při 

stavbě, avšak v podstatně menším měřítku. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Dovoz materiálu bude realizován v závislosti na postupu prací převážně k okamžitému 

zabudování.  

Veškerý výkopek bude ukládán podél výkopu. Předpokládaný odvoz suti z vybouraných krycích 

desek kanálu do 14 km.  

šířka výkopu: cca 2 – 2,2 m  

délka výkopu: cca 178 m  

Celkový objem výkopu (s odečtem kanálu a šachet) bude specifikován v rámci specifikací 

výkopových prací stavební části. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Navržený způsob realizace stavby musí být co nejšetrnější k životnímu prostředí. A to 

především s důrazem na přijatá opatření k zamezení možného úniku ropných produktů ze 

stavební mechanizace, nakládání s odpady apod.   

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zhotovitel musí před zahájením prací seznámit všechny pracovníky s předpisy bezpečnosti a 

ochrany zdraví. Při stavebních pracích lze použít stroje a zařízení, které svou konstrukcí, 

provedením a technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce. Stroje lze užívat jen 
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k účelu, pro který jsou technicky způsobilé v souladu se stanoveními, které jsou dány výrobcem 

a technickými normami.  Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti 

staveb jsou dány normovými hodnotami, které je třeba dodržet. Jednotlivá pracoviště musí být 

opatřena na přehledném místě tabulkami s telefonními čísly požární služby, bezpečnostních 

orgánů a zdravotní (úrazové) služby. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli 

podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. Zhotovitel je 

povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle i u svých podzhotovitelů vstupní 

i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Je 

rovněž povinen znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 

požární ochraně obnovovat a kontrolovat.  

Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem 

proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi. Zástupci objednatele se mohou po staveništi 

pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a 

předpisy. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 

majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny provádění prací na díle (zejména veřejná 

prostranství nebo i komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). Prostor stavby a blízkého okolí 

musí být dostatečně osvětlen prostředky zhotovitele. Zhotovitel je povinen v přiměřeném 

rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních děl.  

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví sestaví zhotovitel na podkladě těchto předpisů a to hlavně v 

tomto rozsahu:  

- ochrana zdraví zaměstnanců při práci  

- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

- způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu  

- poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a desinfekčních prostředků  

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí nebezpečí výbuchu  

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky  

- ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

- pracovníci budou dále seznámeni podrobněji s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., které 

vysvětluje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

- základní požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou obsaženy v  Nařízení vlády 

číslo 591/2006 Sb. v příloze č. 3 a to hlavně:              

I.   Skladování a manipulace s materiálem              

II.  Příprava před zahájením zemních prací              

III.  Zajištění výkopových prací               

IV. Provádění výkopových prací               

V. Zajištění stability stěn výkopů              

VI. Svahování výkopů              

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou             

VIII. Ruční přeprava zemin              

IX.  Betonářské práce a práce související               

X.  Zednické práce              

XI. Montážní práce              

XII. Bourací práce              

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách              

XIV. Lepení krytin              

XV. Malířské a natěračské práce   


