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B S O U H R N N Á   T E C H N I C K Á   Z P R Á V A  
 
 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavba se nachází v obytné části města Nymburk na pozemcích p.č.st. 101 k.ú. Nymburk. Místo je 
dobře dostupné po stávajících místních komunikacích. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
Pro účely navrhovaných úprav byl proveden vizuelní průzkum a doměření stávajícího stavu 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Prostor navrhovaných úprav se nachází mimo ochranná a bezpečnostní pásma 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nachází mimo aktivní zónu záplavového území a mimo poddolované území 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 
Navrhované úpravy nemají vliv na okolní stavby a odtokové poměry v území. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Záměr nevyžaduje sanační práce, demolice ani kácení dřevin 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa 
Navrhovaný záměr nemá výše uvedené požadavky 
 
h) územně technické podmínky  
Navrhované úpravy nevyžadují nová napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Navrhované úpravy nevyžadují související či podmiňující investice. 
 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Navrhovanými úpravami se účel užívání stavby a základní kapacity funkčních jednotek nemění 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Navrhované úpravy nemají vliv na územní regulaci či kompozici prostorového řešení 
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Předmětem projektové dokumentace je výměna výplní okenních otvorů v rozsahu jihovýchodního 
dvorního průčelí objektu. Navrhované úpravy nemají vliv na stávající kompozici tvarového řešení, 
materiálové a barevné řešení zůstává zachováno.  
Nová okna jsou navrhována v původních rozměrech a původním členění, se snahou zachování a 
dodržení rozměrů původní profilace. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Navrhované úpravy nemají vliv na celkové provozní řešení, vlastní objekt je nevýrobního 
charakteru 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Navrhované úpravy neovlivňují bezbariérové užívání stavby – není předmětem dokumentace 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Navrhované úpravy neovlivňují stávající řešení bezpečnosti při užívání stavby - není předmětem 
dokumentace 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
Navrhované úpravy řeší výměnu stávajících oken na jižní fasádě Radnice. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Nové okna jsou navrhovány z dřevěných europrofilů, v původním členění za dodržení přibližné 
původní profilace pohledové šířky profilů. Subtilnější profily v členění oken budou případně 
prováděny nalepováním replik dřevěných profilů na sklo. 
Zasklení izolačními dvojskly Ug max. 1,2 W/m2K, rám Uf max. 1,1 W/m2K 
Barva rámů, distančních rámečků izolačních dvojskel a vnější dřevěné alt. Alu systémové okapničky  
RAL 1015 – světlá slonová kost mat. 
Kování  bílý kov, v možných případech bude použito kování původní. 
Okna budou osazována do stávajících otvorů tak, aby vnější ostění přesahovala rám oken a 
potlačila tak jeho pohledovou šířku (větší tlouštka tepelněizolační omítky nebo doplnění Etics) 
Vnitřní parapety dřevěné RAL 1015 – světlá slonová kost mat 
Okenní vnitřní horizontální Alu žaluzie stříbrné, lamely šířky 25 mm, schránka RAL 1015 – světlá 
slonová kost mat. Žaluzie budou upevněny k okennímu rámu, šířka žaluzií na šířku skel. 
Venkovní parapet bude oplechován TiZn předzvětralým (patinovaným) plechem  
 
Zhotovitel je povinen provést vlastní zaměření stávajícího stavu stavebních otvorů a stávajících 
oken a na základě výkresové přílohy zpracovat vlastní dílenskou dokumentaci, kterou společně 
s fyzickými vzorky použitých konstrukcí předloží ke schválení zástupci stavebníka a generálního 
projektanta. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Navrhované úpravy nemají vliv na mechanickou odolnost a stabilitu objektu 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 
Není předmětem dokumentace 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Podle čl. 3.3 ČSN 730834 se výměna stávajících výplní okenních otvorů posuzuje jako změna stavby 
skupiny I. Pokud je výměna ve stávajícím rozsahu a šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené 
plochy (v našem případě okna) v obvodových stěnách není zvětšena o více jak 10% původního 
rozměru (v našem případě se rozměr nemění), odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný 
prostor se dále nehodnotí v souladu s písmenem c) čl. 4 ČSN 730834. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
b) energetická náročnost stavby 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 
Ve smyslu zák. 318/2012Sb. dle § 2 odst.1 písmeno s) se nejedná o větší změnu dokončené stavby 
na více než 25% celkové plochy obálky budovy – není třeba zpracování PENB 
Navržené stavební úpravy zvyšují tepelnou ochranu vytápěných prostor objektu a mají příznivý vliv 
na celkovou energetickou spotřebu objektu. 
 
Požadavky na navrhované konstrukce :  zasklení izolačními dvojskly Ug max. 1,2 W/m2K 

rám stěn Uf max. 1,1 W/m2K 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Hygienické parametry vlastního objektu zůstávají zachovány, navrhované úpravy nemají vliv na 
okolí 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
b) ochrana před bludnými proudy 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
d) ochrana před hlukem 
e) protipovodňová opatření 
 
Není předmětem dokumentace 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Není předmětem dokumentace 
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B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
c) doprava v klidu 
d) pěší a cyklistické stezky 
 
Není předmětem dokumentace 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
b) použité vegetační prvky 
c) biotechnická opatření 
 
Není předmětem dokumentace 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Navrhované úpravy nemají vliv na životní prostředí 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Navrhované úpravy nemají vliv na přírodu a krajinu 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Navrhované úpravy nemají vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Zjišťovací řízení ani EIA nebyly pro účely navrhovaných úprav zpracovávány 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Není předmětem dokumentace 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
Při návrhu zásad organizace výstavby je třeba brát v úvahu především fakt, že se jedná o 
rekonstrukci stávajícího objektu Radnice, která bude probíhat za jeho běžného provozu dle 
předem dohodnutého časového harmonogramu a bude tedy třeba zajistit její veškeré funkce bez 
omezení. 
 
Bude respektován bezkolizní přístup do všech jeho společných částí (především schodiště a 
společné komunikace), zabezpečen průběžně funkční provoz všech medií a bezpodmínečně 
respektovány veškeré zásady ochrany životního prostředí. 
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Jakékoli vyjímky a změny dohodnutých zásad po čas průběhu stavebních prací (úprava 
dohodnutého časového harmonogramu výstavby, přerušení dodávky medií, omezení provozu či 
přístupu a příjezdu) budou s ostatními uživateli objektu v předstihu projednány. 
 
Objekt je v současnosti zcela funkční a v plné míře disponuje stávajícími instalacemi, na které je 
možno se stavbou napojit. 
 
Na stavbě se nepředpokládá zřizování buňkoviště, pro sociální potřeby bude využito stávajících 
toalet v objektu. Kontejner pro ukládání stavebního odpadu z bouracích prací bude přistaven 
v prostoru dvora na jižní straně objektu (p.č.st. 101). Prostor pro skladování nezbytného 
stavebního materiálu bude vymezen uživatelem objektu. Staveništní výtah není předpokládán. 
 
a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro účely výstavby bude využito stávajících vývodů vody a elektrické energie v objektu.  
Kapacitně nepřesáhne požadavek dodávky stávající denní spotřebu. Hrazení spotřeb bude 
předmětem smlouvy o provedení stavebních úprav. 
 
b) odvodnění staveniště 
Prostor staveniště nebude odvodňován - není předmětem dokumentace 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště není třeba napojovat na stávající dopravní či technickou infrastrukturu 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Po dobu stavebních úprav budou zachovány veškeré funkce okolních objektů a zařízení v okolí, 
včetně provozu Městského úřadu. Výměna oken bude probíhat dle předem připraveného a 
schváleného časového harmonogramu. 
Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem 
ochrany životního prostředí, se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Z exterieru bude stavba prováděna v prostoru uzavřeného dvora. Demolice a kácení dřevin nebude 
prováděno. 
 
f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zábory pro staveniště nejsou uvažovány, stavba bude probíhat na vlastním pozemku p.č.st. 101.  
 
g)   maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Dodavatel stavby musí při nakládání s odpady plnit povinnosti vyplývající z § 16 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a z Vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
Odpady k odstranění a využití musí být předány výhradně osobám oprávněným ve smyslu § 12 
odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a to spolu se základním popisem odpadu (viz příloha č. 
1 k Vyhlášce č. 294/2005 Sb.) 
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Po ukončení stavby předloží zhotovitel na MÚ-OŽP doklady o způsobu využití nebo odstranění 
odpadů vzniklých při realizaci stavby - v rozsahu identifikace původce odpadů, druhy 
vyprodukovaných odpadů dle Vyhl. č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, jejich množství, způsob využití 
nebo odstranění s uvedením názvu a IČ oprávněné osoby, která odpad převzala. 
 
Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadů: 
Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, polystyren, průmyslový odpad apod.), bude po 
pracovních záběrech ukládán do kontejneru na odpad a odvážen na vhodnou skládku. 
Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky 
stavby. 
 
h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
V souvislosti s navrhovanými stavebními úpravami se nepředpokládají zemní práce 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Navrhované stavební úpravy s ohledem na tradiční postupy prací při provádění stavby nebudou 
nadměrně negativně ovlivňovat stávající životní prostředí. Při provádění stavby nedojde ke 
znečištění žádného zdroje pitné vody. Odpadní vody budou čištěny v souladu s ČSN, při provádění 
nebudou vznikat žádné škodliviny, které by negativně ovlivnily ovzduší, zvýšení hladiny hluku při 
provádění stavby bude přiměřené a nepřekročí mezní hodnoty dle platné vyhlášky. 
 
Ochrana proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, 
jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných 
strojů v místech, kde vzdálenost stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). Při 
stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV 
č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory 
omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné 
seřizování motorů. 
 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací, v tomto případě zejména sypkým vybouraným materiálem apod. Případné 
znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké 
materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené 
prašnosti zkrápět.  
 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Zejména se jedná o 
zamezení znečištění ropnými produkty. 
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j)   zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi 
Při provádění stavebních a montážních prací budou respektovány zákony, vyhlášky a nařízení :  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
Zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 101/2005 Sb., 
č. 406/2004 Sb. a další související předpisy 
 
Práce budou provádět odborně způsobilé firmy, které zajistí dodržování platných předpisů BOZP a 
proškolení svých pracovníků o zásadách BOZP s ohledem na náplň vlastní dodávky. 
Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla a koordinátora bezpečnosti 
práce, jehož funkci zřizuje zadavatel stavby. 
Na stavbách, u nichž vzniká povinnost ohlásit Oblastnímu inspektorátu práce zahájení prací a dále 
na stavbách, u nichž budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví (stanovené NV č. 591/2006 Sb.), zadavatel stavby 
(stavebník) zajistí podle §15 odst. 2 zákona 309/2006 Sb., aby před zahájením prací na staveništi 
byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, podle druhu a velikosti 
stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Obecně je 
třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, zejména zásady vyplývající ze Zákoníku 
práce, z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a z Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., platné předpisy o 
ochraně zdraví a bezpečnosti práce, protipožární a hygienické předpisy. 
 
Před zahájením prací zajistí zhotovitel proškolení všech pracovníků v bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví pracovníků dle platné vyhlášky. Při provádění stavby musí být respektovány všechny 
podmínky stavebního povolení, zvláště s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a čistotu 
komunikací, včetně předepsaného dopravního značení. Při stavbě nesmí dojít ke škodě na cizím 
majetku. Pokud ke škodě přes veškerá opatření dojde, provede stavebník na vlastní náklady 
nápravu.  
Omezení rizikových vlivů bude zajištěno důsledným dodržováním provozních podmínek, 
pracovních postupů a dobrého technického stavu veškeré práce na obsluze a údržbě strojů a 
zařízení, budou provádět pracovníci k tomu účelu určení s řádnou kvalifikací odpovídající 
charakteru činnosti dle ČSN 34 3510, veškerá nebezpečná místa budou řádně vyznačena případně 
označena výstražnými tabulkami dle ČSN 34 3510. Pracovníci musí používat předepsané OOP a 
oděvy. Všechny stroje a zařízení musí být užívány, provozovány a montovány, dle pokynů výrobce 
příslušné dokumentace a dle návodu na obsluhu a údržbu. O zajištění předepsaných opatření, 
použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. 
Dodavatel stavby zamezí možnosti přístupu cizích osob a hlavně dětí na staveniště. Pro zajištění 
podmínek ochrany zdraví platí Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Tato 
nařízení jednoznačně stanovují povinnosti dodavatelů staveb, jaké podmínky musí vytvořit v rámci 
dodavatelské dokumentace a vlastního provádění stavby (prací) k zajištění bezpečnosti práce (při 
provádění zemních prací, zdění, bourání, pracích ve výškách atd). 
 
Z požárního hlediska bude po celou dobu výstavby požadován trvale přístupný a funkční systém 
hydrantu (vnitřní i venkovní). Případné objekty zařízení staveniště budou vybaveny hasícími 
přístroji.  
 
Budou respektovány požární předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich skladování (práce 
při  řezání ocelových profilů, práce s hořlavými hmotami, sváření apod.). Součástí zpracování 
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podrobných dodavatelských ZOV bude rovněž samostatný projekt požárně bezpečnostního řešení 
staveniště. 
Po celou dobu výstavby bude zachován přístup ke všem stávajícím únikovým cestám objektu a 
volný průchod únikových východů. 
 
k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Z hlediska užívání OSSPO výstavbou nebudou dotčeny žádné další stavby. 
 
l)  zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Dopravní inženýrská opatření nejsou vyžadována  
 
m)   stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  
Před uzavřením SoD a započetím stavebních prací bude se všemi uživateli objektu učiněna dohoda 
o podmínkách provozu v průběhu výstavby. 
 
n)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Navrhované úpravy budou provedeny v jedné etapě, předpokládaná lhůta výstavby je cca 1 měsíc 
– délka provádění prací je závislá především od podmínek současného provozu městského úřadu  
 
Plán kontrolních prohlídek stavby  
Vzhledem k faktu, že dosud není přesně znám časový postup výstavby ani termín zahájení, není 
možné zpracovat přesný plán kontrolních prohlídek. Přesný plán kontrolních prohlídek stavby 
navrhne dodavatel stavby dle jím zhotoveného harmonogramu výstavby. 
Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu a 
stavebníka. Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní prohlídce projektanta, stavbyvedoucího, 
osobu vykonávající stavební dozor či další dotčené osoby a orgány. 
Termíny kontrolních prohlídek musí být stanoveny tak, aby časově vyhovovaly všem účastníkům. 
V případě potřeby (zjištění pochybení při realizaci stavby apod.) stavební úřad svolá kontrolní 
prohlídku mimo daný plán kontrolních prohlídek. 
 
 
 
V Praze, duben 2017 
 
 
         Ing. Jiří Kostelecký 
 


