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1.Ú v o d 

      Navržená projektová dokumentace řeší úpravy na rozvodech plynu na dvorku Městské knihovny v Nymburce. Investorem je Město Nymburk.

2. C e l k o v é   ř e š e n í 
   Stávající stav
   Z Dlouhé třídy je k obvodové konstrukci zavedena stávající NTL přípojka, která je v nice zakončena HUP – kulovým kohoutem. Nika je veliká s ohledem na původní záměr umístění dvou plynoměrů a umístění jiných kotlů. V nice je umístěn plynoměr G10 mezi dvěma uzávěry. Od plynoměru vede potrubí po fasádě přes okenní otvor do místnosti s kotli, kde proveden rozvod ke dvěma plynovým kotlům.

  Nové řešení
 Plynovodní přípojka je vedena dvorní částí k obvodové konstrukci objektu. Na trase dojde ke snížení dvora cca 0 200 mm. Stávající potrubí bude zkontrolováno, bude zkontrolována hloubka uložení pro nový stav a případně bude potrubí opatřeno dodatečnou ochrannou trubkou s ohledem na nové upravované rozvody po dvorní části.  
 S ohledem na zrušení stávajícího okna a umístění propojovacích dveří na dvůr, je nutné provést úpravy na rozvodech vedených po fasádě. V kotelně zůstanou rozvody beze změny. 

  Stávající nika se upraví a zmenší podle stávajícího plynoměru. Nika bude zakryta ocelovými dvířky cca 1000x800 mm, dle možností plynoměru. Za plynoměrem se provede nové napojení. Hned za plynoměrem se umístí kulový kohout a potrubí stoupá po fasádě nad úroveň dveří. Dále bude potrubí vedeno po stávající fasádě, která bude zateplená, takže potrubí bude vedeno v drážce pod omítkou fasády. 
 Potrubí bude vedeno nade dveřním otvorem až ke stávající přístavbě kotelny, kde klesá zpět na úroveň stávajícího vedení a provede se napojení stávajícího potrubí vycházejícího z kotelny. V kotelně nedojde k žádným změnám. Pouze se provede přeložení potrubí mimo nový otvor.

  Rozvodné potrubí bude zhotoveno z ocelových trubek závitových spojovaných svařováním opatřené ochranným nátěrem.

   Po ukončení montáže se musí provést tlaková zkouška celého rozvodu a o jejím provedení se sepíše revizní zpráva. 

3. S p o t ř e b i č e

     Stávající – bez změny   - 2 x plyn.kotel 49,5 kW
4. V ý p o č t o v á    č á s t 
 Spotřeba plynu v objektu se nemění. Pouze dochází ke změně vedení potrubí s ohledem umístění dveří místo stávajícího okna. 
5. Z á v ě r

  Veškeré instalační a montážní práce musí být provedeny dle platných norem a příslušných předpisů a musí být prováděny oprávněnou organizací.  Tlaková zkouška pevnosti a těsnosti bude provedena v závislosti na provozním přetlaku plynu dle EN 1775.  
  Před zahájením zemních prací se musí vytyčit všechny podzemní vedení, aby nedošlo k jejich porušení.
Prováděné práce jsou pouze úpravy stávajících rozvodů a nemění se měření ani strojní zařízení kotelny. 
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