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1. Identifikační údaje stavby a investora 
 
Akce: Oprava vodovodního a kanalizačního řadu, ul. Vodárenská, Nymburk  
 
Místo:     k.ú. Nymburk 
 
Okres:     Nymburk 
 
Investor:  VaK Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk 
 
Vypracoval:    Jiří Vetešník, VaK Nymburk, a.s. 
 
Kontroloval: Ing. Miloš Petera, ČKAIT 0008861 

VaK Nymburk, a.s. 
 
Stupeň dokumentace:    Realizační PD 
 
Dodavatel:     VaK Nymburk, a.s. 
 
Dotčené pozemky:    p.č. 1588, 1589/1, 1590, 1592/1 k.ú. Nymburk 
 
2. Označení stavby 
Vodovodní a kanalizační řady  –  V1 PE 200x11,9 mm, dl. 50,0 m 
     V2 PE 63x3,8 mm, dl. 49,0 m 
     S1 PVC DN 315, SN 8, dl. 14,0 m 
     P PVC DN 150, dl. 10,0 m 
 
3. Charakteristika území a stavebního pozemku 
a) Poloha stavby 
Krajina je v místě stavby rovinná. 
b) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Vyjádření subjektů dotčených stavbou jsou v dokladové části. Dle těchto požadavků je upravena projektová dokumentace 
a tyto připomínky budou respektovány i při následné realizaci stavby. Vedení vodovodního a kanalizačního potrubí je 
projednáno s vlastníkem dotčených pozemků (Město Nymburk). 
c) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
V místě stavby se nachází místní komunikace (ul. Dlouhá třída, ul. Vodárenská). Pro výstavbu budou využívány stávající 
místní komunikace. 
Z inženýrských sítí se v místě stavby nachází veřejné osvětlení, rozvody distribuční soustavy NN a VN, Cetin, VaK Nymburk, 
a.s., Innogy a dalších. 
d) Geomorfologická, geologická a hydrogeologická charakteristika 
Neprovedeno. 
e) Poloha vůči záplavové oblasti 
Stavba se nenachází v záplavovém území.  
f) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 
p.č. 1588, 1589/1, 1590, 1592/1 v k.ú. Nymburk 
g) Přístup na stavební pozemky po dobu výstavby 
Pozemky určené pro výstavbu se nacházejí v dosahu místních komunikací. Přístupy na pozemky budou projednány s jejich 
majiteli. 
i) Zajištění vody a energií po dobu výstavby 
Odběr vody je možný z přistavených zásobníků, popřípadě z vodovodní sítě. Odběr elektrické energie lze zajistit po 
dohodě s ČEZ, pro realizaci stavby však není potřeba. 
 
4. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) Účel užívání stavby 
Dokumentace řeší opravu vodovodního a kanalizačního řadu ve stávající městské zástavbě. 
b) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
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c) Novostavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o opravu stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu ve stejné trase a dimenzi. 
d) Etapizace výstavby 
Stavba bude provedena v rámci jedné etapy. 
5. Orientační údaje stavby 
a) Základní údaje o kapacitě stavby 
Dokumentace řeší opravu kanalizačního řadu v celkové délce 14,0 m a vodovodního řadu v celkové délce 99,0 m. 
b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
Elektrická energie – bez nároků. 
c) Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 
Neobsazeno. 
e) Požadavky na kapacity veřejných komunikačních sítí 
Bez požadavků. 
f) Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení 
Bez požadavků. 
g) Předpokládané zahájení stavby 
Zahájení stavby do konce roku 2018 (v koordinaci s plánovanou opravou místí komunikace – investor: Město Nymburk). 
h) Předpokládaná lhůta výstavby 
Předpokládaná lhůta výstavby je jeden měsíc. 
 
6. Seznam pozemků dotčených stavbou 

 

k.ú. Nymburk 

 

p.č. výměra (m2) způsob využití, druh pozemku vlastnické právo způsob ochrany 

1588 453 ostatní plocha, ostatní komunikace Město Nymburk památková 

1589/1 2882 ostatní plocha, ostatní komunikace Město Nymburk památková 

1590 218 ostatní plocha, ostatní komunikace Město Nymburk památková 

1592/1 2836 ostatní plocha, ostatní komunikace Město Nymburk památková 
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Stávající stav a navržené řešení 
V současné době je v zájmové lokalitě stávající kanalizační řad DN 300 a stávající litinový vodovod DN 200 a DN 60. 
Životnost řadů je takřka vyčerpána, o čemž svědčí časté havarijní stavy vedení, vyvolávající nutnost okamžité opravy. 
Vodovodní a kanalizační řad vede v místních komunikacích ve správě a majetku Města Nymburk. Trasy opravovaných řadů 
vedou po veřejně přístupných pozemcích. Umístění řadů je patrné z výkresové dokumentace a ctí stávající trasu vedení 
i dimenzi. 
Společně s opravou hlavních řadů bude možné provést opravu stávajících přípojek vodovodu a kanalizace. V případě, že 
majitelé nemovitostí nebudou mít o opravu zájem, zajistí zhotovitel pouze přepojení na náklady provozovatele. 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
Zhodnocení polohy a stavu staveniště, stávajícího stavu 
Krajina je převážně rovinná. 
Inženýrské sítě – stávající stav 
V lokalitě se nachází inženýrské sítě – před zahájením stavby budou vytýčeny. 
Kanalizační síť – stávající stav 
V zájmové lokalitě se nachází kanalizační síť. 
Zábor zemědělského půdního fondu 
Výstavbou nedojde k záboru ze ZPF. 
Zábor lesního pozemku 
Výstavbou nedojde k dočasnému ani trvalému záboru z lesních pozemků. 
Zátopové oblasti 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
Vodovodní síť a objekty 
V lokalitě se nachází vodovodní řad včetně armaturních šachet.   
Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Navržená stavba je přístupná z veřejných komunikací. Před realizací bude vypracován projekt DIO (dopravně inženýrské 
opatření) a bude požádáno o vydání zvláštního užívání komunikace (v koordinaci v koordinaci s plánovanou opravou místí 
komunikace – investor: Město Nymburk). 
Řešení technické a dopravní infrastruktury 
Při křížení a souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi budou výkopové práce prováděny ručně. Nadzemní vedení jsou 
viditelná a během prací musí být respektována, včetně jednotlivých sloupů a lamp veřejného osvětlení. Dále nesmí dojít 
k porušení bodů státní nivelace. 
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. 
Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 736005. Podmínky správců a dotčených 
účastníků stavby budou dodrženy. Před zahájením prací zajistí zhotovitel vytýčení všech dotčených inženýrských sítí na 
místě příslušným provozovatelem. 
V případě, kdy není možné dodržet minimální dovolenou vzdálenost mezi kanalizačním řadem a stávajícími inženýrskými 
sítěmi, bude potrubí uloženo do chráničky. Dále musí být minimalizovány poruchy a poklesy komunikací. Během výstavby 
nesmí být omezen provoz stávajících zařízení technické infrastruktury, ani přístup k nim. Stávající armatury, kanalizační 
poklopy, mříže uličních vpustí, risky musí zůstat volně přístupné a ovladatelné. 
Řešení na poddolovaném území 
Stavba se nenachází na poddolovaném území. 
Řešení ve svážném území 
Stavba se nenachází ve svážném území. 
Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Při realizaci je třeba dodržovat všechny předpisy o hygieně a bezpečnosti práce pro daný druh objektu. Za škodlivé 
důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby se považují: 
Hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 

Znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Znečišťování komunikace blátem a zbytky stavebního materiálu 

Zábor ploch pro zařízení staveniště a jeho provoz 

Znečišťování vody 

Poškozování zeleně 

Dodavatel stavby je povinen zajistit dodržování a kontrolu bezpečnostních předpisů. Práce budou prováděny po dobu 
normální pracovní doby. Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Zatížení tohoto 
typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, 
časově omezené a v širší oblasti za únosné. Celkově lze stavbu hodnotit jako přínos v oblasti vodního hospodářství 
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a ochrany životního prostředí. Dojde ke zlepšení kvality životního prostředí v dané lokalitě, zejména ke zlepšení sociálně 
zdravotních a hygienických podmínek obyvatel.  
Ochrana zeleně před poškozením 
Při stavebních činnostech bude dodržena norma ČSN DIN 18 920 – Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů 
a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
Ochrana vegetačních ploch před poškozením 
Oplocením nejlépe 1,8 m vysokým s bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy. 
Ochrana stromů před mechanickým poškozením 
Oplocením nejméně 1,8 m vysokým s ochranou celé kořenové zóny. Kořenová zóna je vymezená okapovou linií koruny 
stromu zvětšená o 1,5 m, u kořenové zóny, je nutné kmen obednit do výšky alespoň 2 m. Ochranné zařízení se musí 
připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu se musí vypolštářovat. Nesmí být osazeno bezprostředně na kořenové 
náběhy. Ohrožené větve koruny se musí vyvázat nahoru a místa úvazků se musí vypodložit vhodným materiálem. 
Výkopový a zásypový materiál nesmí být ukládán ke stromům. Narušené travní porosty a ostatní dotčené plochy budou 
obnoveny do původního stavu. 
Ochrana kořenového porostu proti snižování terénu 
V kořenovém systému se nesmí snižovat terén odkopávkami. 
Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů 
Výkopy provádět ručně, a to ne blíže než 2,5 m od paty kmene. Kořeny o průměru větším než 30 mm nesmí být 
přerušeny. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce 
kořenů o průměru menším než 20 mm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 20 mm je 
nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. V závislosti na 
ztrátě kořenů může nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést vyrovnávací řev v koruně nebo provést oba zásahy současně. 
Při nepevné půdě a u hlubokých hloubených výkopů je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodnými technickými 
prostředky. 
Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení 
Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, parkováním stavebních mechanizmů a vozidel, 
skladováním materiálů nebo jiným vybavením a provozem stanoviště. Pokud se nelze časově omezenému zatížení 
vyhnout, bude zajištěna dočasná ochrana kořenového prostoru. Dočasná ochrana může být krátkodobá, maximálně jedno 
vegetační období. 
Ochrana stromů při dočasném poklesu podzemí vody 
Při poklesu podzemní vody trvající déle jak 3 týdny je nutné stromy během vegetačního období zalévat, popř. aplikovat 
hloubkovou závlahu. Při dlouhotrvajících stavebních činnostech přesahující jedno vegetační období s následným poklesem 
vody je nutno opatření ještě zintenzívnit. 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Dodavatel stavby nesmí připustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná 
vyhláška. 
Eliminace nežádoucích vlivů na silniční dopravu po dobu realizace stavby 
Jedná se zejména o bláto, zbytky zeminy a stavebních hmot, které nejčastěji znečišťují okolí stavby. Znečišťování je nutné 
předcházet. Dodavatel stavby je povinen: 

- zajistit omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy 
- vykopaná zemina bude pravidelně odvážena 
- zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na veřejné komunikace jen 

v nejnutnějším počtu 
- zajistit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od 

bláta 
- odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních odstavných plochách a ostatních komunikacích 
- očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů z odpadů a zbytků z výroby betonových směsí, malt 

apod. 
- zajistit podmínky pro průjezd komunikacemi, nesmí dojít k úplné uzavírce komunikací III. třídy 
- zajistit podmínky pro zásah pohotovostních a požárních vozidel 
- zajistit podmínky pro provoz vozidel zajišťujících svoz domovního odpadu a hromadné dopravy 
- zajistit podmínky pro přístup a příjezd k nemovitostem stavbou dotčených i sousedících 
- při používání místních a krajských komunikacích je třeba důsledně dbát dodržování pravidel silničního provozu 

a čistoty těchto komunikací 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
Povrchové a podzemní vody musí být chráněny před jejich znehodnocením látkami, jako jsou splaškové odpadní vody, 
ropné deriváty, chemikálie, tuky, stavební odpady atd. Zhotovitel stavby zajistí bezpečné skladování nebezpečných látek 
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v předepsaných obalech a kontejnerech. Na staveništi bude mít k dispozici sanační prostředky pro zachycení případného 
úkapu či úniku těchto látek. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná 
manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu únikům závadných látek do 
půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 
Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. 
Řešení bezbariérového užívání navazujících přístupných ploch a komunikací  
S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace 
Pro danou lokalitu nebyl proveden geologický posudek. 
Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 
Geodetické zaměření bude provedeno v digitální formě, v souřadnicovém systému JTSK, výškovém systému Bpv. 
Zhotovitel před započetím prací provede na svoje náklady vybudování potřebných vytyčovacích bodů stavby (polohových 
a výškových). 
Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory 
Vodovodní a kanalizační řad  V1 PE 200x11,9 mm, dl. 50,0 m 
     V2 PE 63x3,8 mm, dl. 49,0 m 
     S1 PVC DN 315, SN 8, dl. 14,0 m 
     P PVC DN 150, dl. 10,0 m 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím 
dokončení 
Při realizaci stavby a po jejím ukončení do provozu nelze vyloučit vliv rizik 

- dočasné snížení hladiny podzemní vody 
Pokud niveleta zasahuje pod úroveň hladiny spodní vody je nutno při stavbě čerpat a hladinu podzemní vody snižovat. Po 
skončení stavby však musí být všechny dočasně zřízené drenážní systémy zlikvidovány a režim podzemní vody musí být 
uveden do půdního stavu. V případě nutnosti se provedou i těsnící plomby napříč stavební rýhou, aby se zabránilo 
proudění vody podél potrubí. Při provádění pod hladinou podzemní vody, kde se nacházejí domovní studny, se 
doporučuje provést před a v průběhu prací jejich monitoring. 

- Porušení stávajících drenážních systémů 
V případě objevení starých drenážních systémů je třeba tyto zachovat, aby nedošlo k jejich přerušení s následným 
vzestupem hladiny podzemní vody a podmáčení okolního terénu. 

- Poklesy terénu 
Poklesy terénu obvykle souvisí s nedostatečným pažením stavebních rýh, kdy dochází k uvolňování materiálu stěn a jeho 
vypadávání do dna výkopu. 
Poklesy přímo ve vlastní rýze jsou způsobeny nedostatečným hutněním. Platí, že zpětné zásypy potrubí je nutno hutnit po 
vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku. Zvláštní pozornost je třeba věnovat hutnění materiálu po 
bocích potrubí a v ochranné zóně do 30 cm nad vrchol potrubí. 

- Poruchy na objektech 
Tento jev v okolní zástavbě bývá obvykle způsoben vibracemi při rozpojování materiálu těženého ze stavební rýhy 
případně poklesem podloží vedené rýhy v těsné blízkosti objektu. Je třeba dodržovat tato pravidla – otevírat rýhu po 
krátkých úsecích, používat pažení, řádně zhutňovat za postupného vytahování pažení, minimalizovat dobu výstavby podél 
objektů, za ochranu objektů zodpovídá zhotovitel. 
Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat zákon 309/2006 Sb., NV č. 591 a 592/2006, zákon č. 251/2006 Sb. 
(inspekce práce), zákon č. 258/2000 Sb. (ochrana zdraví), NV č. 361/2007 (požadavky na BOZP) a bezpečnostní předpisy, 
kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
Během stavby, ale i po uvedení do trvalého provozu, budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce, požárního 
zabezpečení a ochrany zdravých životních podmínek při výstavbě dle platných právních předpisů. Zaměstnavatel je 
povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi. Budou-
li na staveništi plnit úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni se vzájemně informovat 
o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede 
dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší 
než tři dny, nebo k úmrtí. Dodavatel stavby i zaměstnavatel je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 
práce až po pouštění pracoviště. Výkopové práce v odlehlých pracovištích nesmí provádět pracovník osamoceně do 
hloubky 1,30 m v zeminách soudržných. Svislé stěny ručních výkopů v soudržných zeminách musí být v nezastavěném 
území zajištěny pažením od hloubky větší než 1,50 m, v zastavěné oblasti od hloubky větší než 1,30 m. Maximální hloubka 
nepaženého svahu se svislými stěnami v nesoudržných zeminách od 0,70 m. Pracovníci jsou povinni používat ochranné 
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pomůcky. Do technických zařízení smějí zasahovat pouze pracovníci firem pověřených servisem. Veškerá nebezpečná 
místa musí být opatřena bezpečnostními a výstražnými popisy. 
Výpis nejdůležitějších ustanovení: 
a)  Vstup nepovolaných osob na staveniště musí být zakázán a staveniště musí být viditelně označeno ve dne 

i v noci, případně ohraničeno zábranami. 
b)  Pracovníci zúčastnění na stavbě musí být náležitě zaškoleni a přezkoušeni ze znalostí bezpečnostních předpisů. 
c)  Pracovníci jsou povinni nosit na staveništi ochranné pomůcky a řídit se pokyny nadřízených pracovníků. 
d)  Dodržování předpisů o bezpečnosti práce musí být pravidelně připomínáno a kontrolováno. 
e)  Před zahájením stavebních prací musí být vytýčena veškerá vyskytující se podzemní vedení. U každého 

podzemního vedení musí být přesně vytýčena jeho poloha a příslušné ochranné pásmo dané předpisy jak 
u podzemního, tak nadzemního vedení. Stavební práce v ochrannému pásmu příslušného vedení musí být 
prováděny dle podmínek daných jeho správcem. 

f)  Při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektem předepsané zajištění rýh a jam, tzn. druh a rozsah 
pažení kolmých stěn rýh a jam nebo sklon svahů šikmých rýh (zářezů) nebo jam. Roubení musí odpovídat 
způsobu provádění prací, bezpečnostním předpisům a technologickým pravidlům. Nevystihuje – li projekt 
skutečné podmínky staveniště nebo změní – li se během provádění prací stabilita horniny, je nutno druh a rozsah 
roubení upravit podle skutečných poměrů. Vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní práce stanoví v rozsahu své 
pravomoci změnu technologie. V závažných případech jsou povinni vyžádat si rozhodnutí o dalším postupu od 
svých nadřízených. 

g)  Při provádění tlakových potrubí nutno postupovat dle ČSN 75 5911. Pracovníci se nesmí zdržovat před konci 
potrubí, která jsou pod tlakem. Konce potrubí musí být správně zajištěny. Závady na potrubí je nutno odstraňovat 
pouze tehdy, když v místě poruch je vnitřní přetlak nulový. 

h)  Pracovní pomůcky a náčiní, strojní zařízení a mechanizace musí být udržovány v náležitém provozuschopném 
stavu tak, aby odpovídaly příslušným bezpečnostním předpisům.  

ch)  Při výjezdu dopravních prostředků z manipulačního pruhu staveniště na veřejné komunikaci musí být dbáno na 
náležitou čistotu povrchu veřejných komunikací. Při znečištění vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně 
odstraněno. 

i)  Elektroinstalace na staveništi, zapojení strojů na el. pohon a elektrospotřebičů musí být provedeno dle 
příslušných ČSN a odpovídat bezpečnostním předpisům. 

j)  Před uvedením do provozu musí být odborně prověřena, vyzkoušena elektrická zařízení – u kterých se zjistí, že 
ohrožují život nebo zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna. 

k)  Prozatímní el. zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používána, vypnuta, pokud jejich vypnutí 
neohrozí bezpečnost osob a technického zařízení. 

l)  Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen – prozatímní elektrická zařízení se nesmí zřizovat 
v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

m)  Pracoviště s nebezpečím požáru, sklady PHM a trhavin (výbušnin) musí být vybaveny dle příslušných předpisů 
hasicími přístroji, ochrannými pomůckami a dalším protipožárním zařízením.  

n)  Použití trhavin (výbušnin) při zemních pracích musí být předem projednáno a povoleno příslušnými orgány – 
provádět trhací práce a manipulovat s trhavinami (výbušninami) mohou pouze pracovníci, kteří jsou náležitě 
vyškoleni, přezkoušeni a mají oprávnění k provádění trhacích prací. 

o)  Při provádění trhacích prací a manipulaci s trhavinami je nutné dodržovat veškeré příslušné předpisy, vztahující 
se k těmto pracím. 

p)  Materiál na staveništi musí být skladován tak, aby nedocházelo k jeho poškození, případně úrazu pracovníků při 
skladování a manipulování. 

q)   Příslušné bezpečnostní předpisy je nutno dodržovat při stavebních pracích ve výškách – za práci ve výšce se 
považuje práce, při níž jsou pracovníci ohroženi pádem z větší výšky než 1,5 m. Lešení, pracovní plošiny, pracovní 
pomůcky a náčiní, strojní zařízení a mechanizace musí být udržovány v náležitém provozuschopném stavu tak, 
aby odpovídaly příslušným bezpečnostním předpisům. 

 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Vodovodní a kanalizační potrubí vyžaduje pouze prokázání stability jednotlivých potrubí v konkrétních podmínkách 
uložení. Návrh potrubí byl proveden podle katalogových listů příslušných výrobců. V těchto podkladech jsou uvedeny 
rozsahy použitelnosti jednotlivých potrubí. Vyžadované podmínky budou dodrženy, proto lze předpokládat, že navržené 
potrubí staticky vyhoví. 
 
3. Požární bezpečnost, koncepce požární ochrany 
Stavba nepodléhá ochraně proti požáru – nepožaduje protipožární zabezpečení.  
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TABULKA TRUBNÍHO MATERIÁLU – PVC, SN 8 
 

PROFIL – DÉLKA (m) MATERIÁL 

DN 300 DN 400  

14 - PVC 

- - - 

 
TABULKA TRUBNÍHO MATERIÁLU – PE, SDR 17, PN 10 

 

PROFIL – DÉLKA (m) MATERIÁL 

DN 63 DN 200  

49 - PE 

- 50 PE 

 
4. Odpady 

Přehled materiálů: 
______________________________________________________________________ 

číslo odpadu   druh odpadu    kategorie 

170101    beton     O 

170504    zemina a kameny    O 

170102    cihla     O 

170103    keramika    O 

170106    směsi bet., cihel s obsahem neb.l.  N 

170302    asfalt bez dehtu    O 

170301    asfalt s obsahem dehtu   N 

170405    železo a ocel    O 

170904    směsný stavební nebo dem.odpad  O 

______________________________________________________________________ 

Další materiály, které je možno opětovně použít budou uloženy na skládkových plochách v prostoru staveniště. Nakládání 
s odpady se musí řídit dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Odpady vzniklé během výstavby budou za poplatek uloženy na skládce odpadů. Zbytky plastových materiálů 
a obaly od drobného materiálu nesmí být v žádném případě páleny na staveništi, ale musí být odvezeny na separační 
dvůr. 
 
5. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 
Vodovodní síť a kanalizační síť 
Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je 1,5 m od vnějšího límce potrubí na každou stranu. 
 
6. Ochrana proti hluku 
Ve fázi provádění stavby lze předpokládat zvýšenou úroveň hluku, a to v důsledku dopravy a stavebních prací. Hluk je 
závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich 
dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa dané lokality. Běžně se hladina zvuku 1 m od zdroje 
pohybuje u stavebních mechanismů kolem 90-90 dB. Lze předpokládat, že stavební práce budou prováděny v denní době 
od 7:00 hod. a maximálně do 20:00 hod. Před zahájením stavby musí dodavatel určit nejvýhodnější druh a typ stroje pro 
danou technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla 
Neobsazeno. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Ochrana proti radonu 
Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti radonu. 
Ochrana před spodní a povrchovou vodou, povodňovými průtoky v toku 
V případě výskytu podzemní vody bude stavba chráněna štěrkovým ložem o mocnosti 200 mm. Způsob ukládání potrubí 
pod hladinu podzemní vody je řešen výše. 
Ochrana proti účinku seismicity a poddolování 
V řešené lokalitě nebyly dosud zaznamenány žádné seismické aktivity, není ani poddolovaná. 
Ochrana proti sesuvu půdy 
Stavba se nenachází v území ohroženým sesuvem půdy. Při provádění je nutné, aby výkopové práce byly prováděny 
v pažených rýhách nebo stavebních jamách. 
Ochranná a bezpečnostní pásma 
Uvedeno výše. 
Ochrana před účinky výpadku elektrické energie 
Není počítáno. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
Havarijní stavy, hygienická opatření a provoz spadající do kompetence provozovatele se budou řídit provozním řádem 
vodovodní a kanalizační sítě. 
 
11. Inženýrské stavby 
Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Stávající systém odkanalizování nebude změněn, dojde ke zlepšení stávajícího stavu. 
Zásobování vodou 
S ohledem na charakter stavby nejsou žádné nároky na potřebu vody. 
Zásobování energiemi 
S ohledem na charakter stavby nejsou žádné nároky na zásobování energiemi. 
Řešení dopravy – přechodné dopravní značení 
Umístění kanalizace v komunikacích respektuje ustanovení § 36 silničního zákona č. 13/1997 Sb. Ve znění pozdějších 
úprav. V případě částečných uzavírek na silnici musí zůstat vždy možný průjezd policie, záchranné služby a hasičů. 
Obdobně zde musí zůstat zachován pohyb chodců, zejména při vstupu do objektů. Přechody komunikací jsou řešeny 
překopem po polovinách. Podélné vedení souběžně se silnicí bude označeno DZ Z4a. Bezpečnost při provádění prací bude 
zajišťována poučenými osobami zhotovitele. Dopravní značení je rozděleno na jednotlivé úseky dle TP 66. Výkop bude 
označen jednostrannými směrovacími deskami. Po dobu výkopových prací bude v místě úseku snížena rychlost na 30 
km/hod. z důvodů zachování bezpečnosti provozu na komunikaci. Soupis základních pravidel – osazené dopravní značení 
musí být v reflexním provedení, provedení značek musí být dle ČSN 018020 a TP č. 66, za snížené viditelnosti budou 
značky doplněny červeným světlem, dopravní značky A15 a A6b budou umístěny 50 m před místem výkopu, značky musí 
být umístěny tak, aby nedocházelo k jejich pootočení, spadnutí, nadměrnému znečišťování provozem a nesmí je zakrývat 
stromy a keře, u vstupu na pozemky budou přechody pro pěší pomocí prkenné lávky, v době výkopových prací musí být 
zajištěn vjezd vozidel zásobování, hasičů, policie a zdravotnické pomoci. 
Před realizací stavby bude zajištěno vydání zvláštního užívání komunikace (MěÚ Nymburk, odbor SMM), dopravní značení 
bude odsouhlaseno Policií ČR (v koordinaci s plánovanou opravou místí komunikace – investor: Město Nymburk). 
Elektronické komunikace 
Nejsou požadavky na elektronickou komunikaci. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 
Viz. výše 
Popis technologie výroby 
Součástí stavby není žádné výrobní zařízení 
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Údaje o počtu pracovníků 
Po dobu výstavby bude na staveništi jedna pracovní četa max. 10 osob. 
Údaje o spotřebě energií 
Není počítáno 
Bilance surovin, materiálů a obalů 
Nejsou nároky na dodávky materiálů a surovin mimo materiál potřebný pro běžnou úpravu a opravy zařízení. 
Vodní hospodářství 
Neobsazeno. 
Řešení technologické dopravy 
Neobsazeno. 
Ochrana životního a pracovního prostředí 
V souladu s provozním řádem. 
 
13. Pozemní a inženýrské objekty 
Kanalizační potrubí 
Trubní vedení 
Kanalizační potrubí bude uloženo se sklonem minimálně 0,4 %. Potrubí je navrženo z PVC DN 315, SN 8 v celkové délce 
14,0 m. Stávající vedení bude vyměněno ve stejné trase a dimenzi. Při opravě potrubí bude možné, pokud si to technický 
stav vyžádá, provést i opravu stávajících kanalizačních přípojek. Rozsah a počet opravovaných přípojek není zatím znám 
a bude upřesněn až při realizaci na základě dohody s majiteli připojených nemovitostí. Přípojky v dobrém technickém 
stavu budou pouze přepojeny, a to na náklady investora stavby (pomocí tvarovek „IN-SITU“). Dále bude provedeno 
přepojení přípojek k čp. 109, 131, 141 a z důvodů zrušení jedné větve kanalizačního řadu (BET 300) pro nadbytečnost. 
Šachty a objekty na řadech 
Stávající kontrolní kanalizační šachty budou v rámci stavby vyměněny. 
Š1 nová šachta z betonových výrobků DN 1000, poklop BEGU 40 t 
Š2 nová šachta z betonových výrobků DN 1000, poklop BEGU 40 t 
Vodovodní potrubí 
Trubní vedení 
Vodovodní potrubí bude uloženo se sklonem minimálně 0,3 %. Potrubí je navrženo z PE 200x11,9 mm v celkové délce 50,0 
m a z PE 63x3,8 mm v celkové délce 49,0 m. Stávající vedení bude vyměněno ve stejné trase a dimenzi. Při opravě potrubí 
bude možné, pokud si to technický stav vyžádá, provést i opravu stávajících vodovodních přípojek. Rozsah a počet 
opravovaných přípojek není zatím přesně znám a bude upřesněn až při realizaci na základě dohody s majiteli připojených 
nemovitostí. Přípojky v dobrém technickém stavu budou pouze přepojeny, a to na náklady investora stavby (pomocí 
navrtávacích pasů fy. Hawle). 
Armatury na vodovodní síti 
Seznam použitých armatur obsahují výkresy D.3 – kladečský plán. 
Potrubí pro uložení v otevřené rýze 
Dno výkopu bude vyrovnáno podsypem o tloušťce 10 cm. Podsyp bude zhotoven z písku frakce 4-8 mm. V případě uložení 
potrubí pod hladinou podzemní vody bude pod posypovou vrstvou zkonstruována vrstva ze štěrkopískového lože 
o mocnosti 200 mm. Štěrkové lože bude z kameniva frakce 16 až 32 mm. Tato vrstva bude odvádět podzemní vody. Obsyp 
potrubí bude proveden ze štěrkopísku frakce 8-16 mm s max. zrnem 20 mm, a to do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. 
Následně se provede zhutnění zeminy po stranách trubky. Hutnění se provádí po vrstvách, ručně nebo lehkými dusadly, 
nehutnit nad vrcholem trubky. Lehké mechanické hutnění (pěchy do 60 kg) lze nad troubou provádět od vrstvy minimálně 
300 mm nad vrcholem hrdla trouby. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí nepoškodilo a výškově nebo směrově 
nepohnulo. Obsyp bude realizován a hutněn ve vrstvách s maximální tloušťkou 300 mm. 
Zemní práce 
Zemní práce budou prováděny v souladu s platnými normovými a legislativními předpisy s důrazem na bezpečnost práce. 
Rozhodující úrovní pro bilance zemních prací je úroveň stávajícího terénu. V rámci přípravy staveniště jednotlivých 
objektů budou odstraněny vrstvy ornice nebo kulturní vrstvy zeminy a bude vytvořena úroveň hrubých terénních úprav. 
Při výstavbě bude nutno zřídit mezideponie zeminy a skládkové plochy, jejich umístění bude dohodnuto před zahájením 
stavebních prací. 
Manipulace se zeminou 
Výkopová zemina bude po dobu provádění podsypu, pokládky potrubí a obsypu potrubí skladována vedle výkopu. Pokud 
nebude možno zajistit, bude odvezena na deponii, mezideponii. Po ukončení zemních prací bude zbylý výkopový materiál 
odvezen na skládku. 
Se zeminou a hlušinou, která nebude využita ke zpětným terénním úpravám v místě vzniku stavby, musí být nakládáno 
v souladu se zákonem o odpadech a předpisy souvisejícími, tj. pokud bude tato zemina a hlušina využita k úpravám 
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povrchu terénu mimo místo stavy, budou, před uložením na konkrétní místo, na odbor životního prostředí předloženy 
rozbory této zeminy dle přílohy č. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Pokud budou překročeny limitní hodnoty 
uvedené v této příloze, budou předloženy rozbory dle přílohy č. 10, tabulka 10.1 a 10.2 vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb., 
(nevztahuje se na zeminu a hlušinu předanou k využití nebo odstranění organizací oprávněné dle § 14 odst. 1 zákona 
o odpadech k jejímu převzetí). 
Všechny odpady vzniklé během stavby budou v místě vzniku důsledně roztříděny a přednostně předány oprávněným 
organizacím k využití (na povolenou skládku lze uložit pouze prokazatelně nevyužitelné odpady). 
Doklady o využití příp. odstranění všech vzniklých odpadů včetně dokladů týkajících se vytěžené zeminy budou předloženy 
při závěrečné kontrolní prohlídce, případně předloženy do 10 dnů po ukončení stavby ke kontrole na příslušný odbor 
životního prostředí. 
Zemní práce v trase místní komunikace 
Výkopová zemina bude po dobu provádění podsypu, pokládky potrubí a obsypu potrubí skladována mimo těleso 
komunikace a odvezena na deponii, mezideponii. Po ukončení zemních prací bude zbylý výkopový materiál odvezen na 
skládku. 
Výkopové práce 
Zemní práce budou řešeny formou otevřeného výkopu. Stabilita stěn rýh bude dle potřeby zajištěna příložným, nebo 
zátažným pažením. Šířky výkopů a mocnosti konstrukčních vrstev jsou součástí výkresu příčných řezů. Strojně hloubené 
rýhy přímo na navrženou hloubku budou v nesoudržných zeminách paženy ihned, v soudržných zeminách bude zajištěna 
bezpečnost pracovníků v rýhách hlubších než 1,5 m v nezastavěné oblasti a 1,3 m v zastavěné oblasti. Přes výkopy se musí 
zřídit bezpečné přechody. Sklony stěn dočasných svahů je možno provést v poměru 1:0,25 a při výskytu zemin v poměru 
až 1:0,5. Úseky vedené zastavěnou částí území, kde není splněna podmínka o minimální přípustné vzdálenosti mezi 
výkopem a obsypem základu, je nutno pažit příložným nebo zátažným pažením. Během provádění zemních prací bude 
pažení přizpůsobeno hydrogeologickým poměrům v rýze. 
Podsyp, obsyp a míry hutnění obsypu 
Před vlastním obsypem potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti. Pažení bude vytahováno před hutněním obsypu. 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypu a obsypu je 45 MPa.  
Zásah do komunikace 
Realizace stavby předpokládá koordinaci s plánovanou opravou místní komunikace v ulici Vodárenská, kterou investuje 
Město Nymburk. Návrh opravy komunikace řeší PD Rekonstrukce ulice Vodárenská, Nymburk – Ing. Jakub Šepela, DiS. 
 
Níže uvedené platí pro případ, že by k rekonstrukci ulice nedošlo a byly by prováděny pouze práce na opravě vodovodních 
a kanalizačních řadů (v textu odděleno --- ) 
--- 
ABS I    5 cm 
Spojovací postřik   0,5 kg.m-2 
ABVH II    5 cm 
Infiltrační postřik   2 kg.m-2 
Minerální beton   25 cm 
Hutněná štěrkodrť  30 cm 
Celkem    65 cm 
Vrchní obrusná vrstva ABS v síle 5 cm bude provedena v šíři 1 jízdního pruhu. 
Pokládka potrubí do komunikace: 

1. Před zahájením výkopových prací se vyznačí na povrchu vozovky průběh rýhy a její šířka. 
2. Okraj výkopu se vytvoří proříznutím krytu vozovky v šířce budoucího výkopu (nebo frézováním) 
3. Na zásyp výkopu bude použit vhodný materiál. Vhodnost jeho použití jako zásypový materiál doloží zhotovitel 
dokladem. Na zásyp se nesmí použít materiál z výkopu. 
Do zóny zásypu pro rýhy šířky do 1,2 m je vhodné používat štěrkodrť frakce 0-32 a pro širší rýhy štěrkodrť frakce 
0-63. 
4. Zásyp výkopu bude řádně zhutněn, tloušťka vrstvy před zhutněním musí být do 0,2 m. Při předání místa 
výkopu doloží zhotovitel protokol o provedení statické zatěžovací zkoušky. Nejmenší přípustná hodnota modulu 
přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu je pro: 
Podloží z jemnozrnných zemin Edef,2 = 45 MPa 
Podloží z hrubozrnných zemin Edef,2 = 120 MPa 
Ochranná vrstva Edef,2 = 120 MPa 
Nestmelená horní podkladní vrstva Edef,2 = 180 MPa 
Podloží z hrubozrnných hornin Mvd = 40 MPa 
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Obnova krytu – konstrukce vozovky podle technických podmínek Ministerstva dopravy ČR – TP 146 Povolování 
a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Svislé napojení na 
stávající povrch (pracovní spára) musí být řádně utěsněno zálivkovou hmotou nebo nastavovacím páskem 
(doporučené materiály: zálivková hmota, samolepící asfaltová páska používaná za studena, asfaltová tavitelná 
spárovací páska apod.). Při poklesu zásypu rýhy se krytová vrstva odfrézuje a konečná úprava pokládkou vozovky 
musí být upravena tak, aby výškový rozdíl nebyl větší než 4 mm. 
5. Na opravu obrusné vrstvy nebude použito recyklované obalové směsi. 

Dotčené pozemky musí být protokolárně převzaty jejich správci! Před zahájením stavby musí být vydáno zvláštní užívání 
a stanoveno dopravní značení dle DIO a podmínek Policie ČR. 
---  
Pokládka potrubí při křížení inženýrských sítí 
Při stavbě budou respektována pásma podzemních inženýrských sítí podle příslušných norem a zákonů. Před zahájením 
výkopových prací je zhotovitel povinen u příslušných správců objednat vytýčení podzemních zařízení. Po uložení potrubí 
musí být obnovena veškerá podzemní a nadzemní výstražná signalizační zařízení stávajících podzemních vedení. 
 
Pokládka potrubí při křížení vodních toků 
Není předpokládáno. 
 
Zkoušky kvality díla 
Po ukončení montážních prací bude provedena tlaková a těsnostní zkouška. O zkouškách bude proveden záznam a předán 
provozovateli vodovodní a kanalizační sítě. 
 
14. Předání díla 
Dodavatel stavby je povinen zajistit zaměření skutečného provedení v souřadnicích JTSK. Výškové údaje musí být předány 
ve výškovém systému Bpv. Dokumentace musí být zpracována graficky a dále v elektronické podobě, ve formátu .dgn. 
Aktualizovanou dokumentaci předá dodavatel investorovi. 
Před předáním díla, musí být odstraněny všechny nedodělky, zjištěné při závěrečné technické prohlídce. K předání díla 
provozovateli je nutné doložit atesty použitého materiálu, výsledky hutních zkoušek násypů a souhlas jednotlivých 
vlastníků pozemků s konečnými povrchovými úpravami. Toto bude provedeno písemnou formou. 
Záruční podmínky – V protokolu o závěrečné technické prohlídce je uvedena také záruční doba. Již při výběru dodavatele 
by měl investor přihlížet k délce záruční doby. Záruku na provedené práce a materiál bude provozovatel díla v případě 
poruch v záruční době uplatňovat u investora, který zajistí opravu poruchy v co nejkratším termínu. V případě nutné 
opravy poruchy, kdy hrozí nebezpečí ohrožení nebo poškození majetku, povede provozovatel opravu sám na základě 
objednávky investora stavby. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Jiří Vetešník, VaK Nymburk, a.s., říjen 2018 


