
Budoucí využití pavilonu E  (obsahové zadání studie) 

Zadání pro investiční záměr rekonstrukce pav. E  je vytvoření 2 samostatných lůžkových oddělení: 

• v 1.NP oddělení  dlouhodobé lůžkové péče ( 20 lůžek DLP)

• v 2.NP oddělení následné péče (20 lůžek NLP) s možností využití pro potřeby lůžek sociálních

příp. odlehčovacích.

Základní požadavky provozovatele na jednotlivá oddělení: 

- dispozice vychází z minulé studie (nutno ale přepracovat vzhledem k požadovaným změnám) 

- pokoje s i bez vlastního soc. zařízení, na každém podlaží max. 6-9 lůžek na pokojích bez 

sociálního zařízení 

- pokoje bez sociálního zařízení co nejblíže sesterně a lázni pacientů 

- alespoň 2 jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením na každém podlaží 

- postačuje 1 vyšetřovna na celý pavilon (nejlépe v přízemí) 

- je požadována sesterna a denní místnost personálu na každém podlaží  

- zachování IT oddělení a pokud možno i dětské ambulance 

- na každém oddělení lázeň pro ležící pacienty 

- 1 pracovna primáře a vrchní sestry pro obě oddělení 

- V pavilonu budou vybudovány šatny personálu (možno jedna šatna kapacitně pro celý 

pavilon) 

- posoudit nutnost změny využití pavilonu (v rámci stavebního řízení) 

 Požadavky na řešení v budově: 

- koncepci požární ochrany budovy 

- technické řešení oddělení (návrh silnoproudu, slaboproudu, ZTI, HVAC, mediplynů) vč. 

přípojek  

- využití stávajícího atria  

- nástavbu nad přízemní částí pro potřeby lékařských pokojů 

- napojení a vlastní spojovací most do budovy C (nebo jiný krytý průchod do hlavního traktu) 

- větrání a chlazení alespoň 2.NP (v létě neúnosné podmínky na pokojích) 

- rozvody kyslíku ke všem lůžkům (úspora) 

- nový přívod silnoproudu od záložního zdroje (vyplyne z PBŘ) 

- nový přívod kyslíku z centrálního zdroje od budovy C (úspora) 

- nový zdroj TUV  (plynový boiler nebo parní výměník) ve spolupráci s dodavatelem tepla 

- realizace evakuačního výtahu a dalších opatření z PBŘ 

- SLP systémy (Systém S-P, strukt. kabeláž, příprava pro ethernet a wi-fi, interní kamery, EPS, 

ER) 

- posouzení možnosti změny systému vytápění a zejména přípravy TUV 

Všechny prostory musí vyhovovat co do počtu a velikosti stávající legislativě, metodickým 

doporučením a nejlepší praxi pro daný typ pracoviště. 



Zadání vychází z již dříve zpracované studie, ale nová studie musí řešit všechny výtky a nedostatky, 

které měla předchozí a které jsou uvedeny v dalších podkladech. Veškeré podklady budou 

předloženy na úvodním jednání se zpracovatelem studie. 

Požadavkem je rozdělení projektu na jednotlivé SO a posoudit možnost jejich nerealizace nebo 

etapizace . 


