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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 

1.1. STAVBA 

Název stavby Lávka přes Labe v Nymburce 

1.2. OBJEKT  

Číslo objektu SO 201 

 

Název objektu Lávka přes Labe v Nymburce 

 

Budoucí správce 

 

Město Nymburk 

Náměstí Přemyslovců 163  

288 28 Nymburk 

 

Místo stavby Kraj (ČR): Středočeský 

Okres (ČR): Nymburk 

Obec (ČR): Nymburk 

Katastrální území: Nymburk 

  

1.3. OBJEDNATEL 
 

Název a adresa investora Město Nymburk 

Náměstí Přemyslovců 163  

288 28 Nymburk 

IČO 00239500 
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1.4. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE  

Generální projektant 

 

 

 

 

Hlavní inženýr projektu 

 

 

Vedoucí projektant 

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

Bohunická 133/50 

619 00 Brno 

IČO 18827527 

 

Ing. Tomáš Romportl, č. ČKAIT 1004876 

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

 

Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., č. ČKAIT 1001834 

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

 

Projektant objektu D201 Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. 

Bohunická 50 

619 00 Brno 

IČO 18827527 

 

Zodpovědný projektant Ing. Tomáš Romportl, č. ČKAIT 1004876 

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

 

1.5. KŘÍŽENÍ MOSTU S PŘEKÁŽKAMI 

Řeka Labe  

 

 

úhel křížení                  89 g 

výška Q100 (23m3/s)          184,58 m n.m. 

volná výška nad Q100   min. 1,10 m 

bod křížení (S-JTSK)   Y = 696 521,777 m 

                                     X = 1 037 988,482 m 

Obslužná komunikace pod 
mostem u podpěry P03  

 

úhel křížení                 86 g 

bod křížení (S-JTSK)  Y=697444.220 m 

             X=1038378.533 m 

Chodník pod mostem  

u podpěry P06  

 

úhel křížení                 61 g 

bod křížení (S-JTSK)  Y=697496.237 m 

             X=1038233.819 m 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOST Ě (PODLE ČSN 73 6200) 

Charakteristika mostu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délka přemostění 

Délka nosné konstrukce 

Délka mostu 

Rozpětí polí 

 

Šikmost mostu 

Šířka mostu 

Šířka nosné konstrukce 

Volná šířka mostu 

Šířka průchozího profilu 

Výška mostu nad hladinou Q100 

Stavební výška 

Plocha nosné konstrukce 

 

Zatížení mostu 

 

 

Důležitá upozornění 

a) lávka pro pěší 

b) – 

c) most přes řeku 

d) most o 8 polích 

e) jednopodlažní most 

f) s horní / mezilehlou mostovkou 

g) nepohyblivý most 

h) trvalý most 

i) most v přímé a ve výškovém zakružovacím oblouku 

j) kolmý most 

k) most s normovou zatížitelností 

l) masivní most 

m) kombinace ocelový / železobetonový most 

n) obloukový most / předpjatý pás vynesený obloukem  

o) otevřeně uspořádaný most s neomezenou volnou výškou 

 

200,80m 

203,80m 

228,39 m 

17,12 m + 19,25 m + 15,30 m + 71,90 m + 19,05 m + 18,50 m + 

21,00 m + 20,19 m = 200,31 m 

kolmý 

11,00 m 

5,50 m 

4,00 m 

4,00 m 

6,65 m 

0,55 m 

203,80 x 5,50 = 1120,90 m2 (délka NK x šířka NK) 

 

ve smyslu ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1998 

použité sestavy zatížení gr1, gr2 dle ČSN EN 1991-2, čl. 5 

• chodci qfk = 2.0 + 120/(L + 30) kN/m2 

• mimořádné vozidlo 12t (max. 8t na nápravu) 

 

Práce na výstavbě mostu budou koordinovány 

s ostatními objekty stavby. 
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3. ZDŮVODNĚNÍ MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ 

3.1. ÚČEL MOSTU 

Účelem lávky je převedení pěší dopravy mezi dvěma břehy řeky Labe – Zálabím a Centrem 
města Nymburk. 

3.2. NÁVAZNOST MOSTNÍHO OBJEKTU NA P ŘEDCHOZÍ DOKUMENTACI 

Projekt ve stupni PDPS navazuje na stupeň projektové dokumentace DUR/DSP, který 
zpracovala firma Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Brno. 

 

Výchozí podklady dokumentace: 

• Dokumentace původní lávky (1983) 

• Dokumentace DUR/DSP (2019) 

• Polohopisné a výškopisné zaměření z roku 2019 (včetně katastrální mapy) 

• Podrobný geotechnický průzkum (včetně korozního průzkumu) GEOSTAR s.r.o. (2019) 

3.2.1. Ostatní podklady: 

• Aktuálně platné technické normy 

• TKP staveb pozemních komunikací (MDS ČR, odbor pozemních komunikací) 

• TKP-D staveb pozemních komunikací (MDS ČR, odbor pozemních komunikací) 

• Vzorové listy VL 4 – mosty (MDS ČR, odbor pozemních komunikací – 2015) 

• Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (MDS 
ČR, odbor pozemních komunikací, duben 2018) 

3.3. PODMÍNKY STAVEBNÍCH POVOLENÍ 

Stavební povolení bylo vydáno dne 13.11.2019 a nabylo právní moci dne 12.12.2019. Oproti 
DÚR/DSP nebyly stanoveny žádné požadavky, které by vyžadovaly změnu v návrhu lávky.  

Podmínky stavebního povolení jsou zobrazeny v souhrnné technické zprávě (část B). 

3.4. CHARAKTER PŘEKÁŽEK A P ŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE 

3.4.1. Převáděná komunikace 

Převáděnou komunikací je veřejný chodník pro pěší s průchozím prostorem o celkové šířce 
4,00 m. Směrově je trasa lávky vedena v přímé, na straně Zálabí je trasa chodníku rozdělena 
pomocí dvou příčných ramp, které navazující na chodníky ulice Na Bělidlech. Výškově je lávka 
vedena zčásti v zakružovacím výškovém oblouku o poloměru R = 696,547 m délky 80,056m. 
Podélný sklon v poli 1 a 2 je 6,22% a klesá k opěře 01. V poli 03 je situován největší podélný 
sklon 7,5 % a klesá k opěře 01. V poli 04 (vnitřní třetina rozpětí oblouku) je podélný sklon 
proměnný v rozsahu maximálně 5,8 % a minimálně 0 %. V poli 05 podélný sklon klesá 4,0 % 
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směrem k opěře 07. V poli 06 je podélný sklon 3,5 % a klesá k opěře 07. V poli 06 a 07 podélný 
sklon klesá k opěře 07 hodnotou 2,57 %. Příčný sklon horního povrchu lávky je v celém rozsahu 
mostu navržen střechovitý 2,0 % směrem od osy lávky ke krajním zvýšeným obrubám 
mostovky. Sklon horního líce krajních obrub mostovky je 2,5 % spádovaný k ose mostovky. 
 

Šířkové uspo řádání na lávce 

bezpečnostní odstup od zábradlí 0,25 m 

pruhy pro chodce 5 x 0,75 m (+0,05m) 

bezpečnostní odstup od zábradlí 0,25 m 

celková šířka mezi zvýšenými obrubami lávky 4,30 m 

3.4.2. Překážky 

U podpěry P03 tvoří překážku obslužná komunikace, hlavní překážku tvoří upravené koryto řeky 
Labe, v poli 6 a 7 parkoviště a u podpěry P06 chodník. 

3.5. ÚZEMNÍ PODMÍNKY 

Z hlediska regionálního geologického členění leží zájmová lokalita na území regionu české 
křídové pánve regionálních jednotek labského, oháreckého, orlicko-ždárského a lužického 
vývoje. Horniny náleží k jizerskému souvrství stáří turon (střední až svrchní) a jsou tvořeny 
slínovci s polohami či konkrecemi vápenců, rytmickým střídáním slínovců a vápenců. Kvartérní 
pokryv tvoří výplň údolní nivy vodoteče Labe budované nečleněnými fluviálními sedimenty hlín, 
štěrků a písků. Vzhledem k poloze v zastavěné části obce je zde významný výskyt 
antropogenních navážek. Sledovaná oblast je součástí hydrogeologického rajónu 1152 – 
Kvartér Labe po Nymburk (Olmer, Hermann, Kadlecová, Prchalová et al.: Hydrogeologická 
rajonizace 2006). Pro naše účely má význam svrchní zvodeň vázaná především na kvartérní 
pokryv, zónu zvětrávání a podpovrchového rozpojení hornin. Hladina podzemní vody je 
většinou volná a sleduje konformně terén. Uplatňuje se zde propustnost průlinová v návaznosti 
na fluviální štěrkopísky, která směrem do hloubky přechází v propustnost puklinovo-puklinovou 
navázanou na jílovce a slínovce české křídové pánve. Fluviální štěrkopísčité uloženiny tvoří 
hydrogeologický kolektor s průlinovou propustností. Hladina podzemní vody je v hydraulické 
spojitosti s povrchovou vodou Labe. Výška hladiny podzemní vody se mění během roku v 
závislosti na množství atmosférických srážek a stavu vody v řece. 

3.6. GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY 

Inženýrsko – geologický průzkum (IGP) zpracovaný firmou Geostar spol. s r. o. (05/2019). 

IGP zjistil v místech jádrových vrtů různorodé navážky (GT 0.0, GT 0.1, GT 0.2) do hloubek 2,5 
– 2,8 m. Hlouběji byly zastiženy kvartérní písčitojílovité (GT 1.1) a stěrkovitojílovité sedimenty 
(GT 1.2) do hloubky 3,2 m. Od těchto hloubek byla zastižena eluvia až zvětralé křídové slínovce 
(GT 2.1, GT 2.2, GT 2.3). Sondy TDP S1 a S2 – na straně Zálabí zastihly navážky (GT 0) do 
hloubek 1,7 – 2,0 m, kvarterní sedimenty (GT 1) do hloubky 2,3 – 3,1 m eluvium až zvětralé 
křídové slínovce (GT 2), případně skalní podloží od hloubek 2,3 –3,1 m. Sondami TDP S4, S5 a 
S6 – na straně k centru byla zjištěna vrstva navážek (GT 0) do hloubek 1,4 – 2,5 m, pod kterou 
následovaly pouze v sondě S4 od hloubky 2,5 – 3,6 m kvarterní sedimenty (GT 1.1), v jejichž 
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podloží v hloubce 3,6 – 3,8 m bylo zachyceno eluvium až zvětralé křídové slínovce (GT 2). 
Archivní vrty poskytnuté objednatelem zastihly hlinito kamenité, písčito hlinité a bahnité navážky 
(GT 0) do hloubek 1,8 – 3,1 m. V hloubkách od 2,5 – 4 m byly vrty zastiženy písčitojílovité hlíny 
až hnědé jíly (GT 1). Do ukončení vrtů v hloubce 10 m byly zastihnuty křídové sedimenty 
zvětralých, nebo navětralých až zdravých slínovců – opuk (GT2). Hladina podzemní vody byla 
ve vrtu S3 naražena v hloubce 1,5 m a ustálila se v hloubce 2,1 m pod terénem. V sondě S4 
byla hladina podzemní vody naražena v hloubce 2,5 Podzemní voda je s povrchovou vodou ve 
vzájemné hydraulické spojitosti. Z hlediska chemického působení vody na beton se jednalo o 
slabě agresivní chemické prostředí (XA1) podle normy ČSN EN 206-1, tabulky 2, z hlediska 
chemického působení vody na ocel je agresivita velmi vysoká (IV.) podle normy ČSN 03 8375, 
tabulky 1 a 2 (příloha č.5). 

 

Závěr IGP 

IG zpráva obsahuje informace o inženýrsko-geologických poměrech pro stavbu pěší lávky v 
obci Nymburk přes vodoteč Labe. Cílem průzkumu bylo vyšetření základových poměrů a 
geotechnických vlastností základových půd. Pro upřesnění IG průzkumu byl proveden 
geofyzikální a zároveň byl proveden i korozní průzkum.  

V rámci IG průzkumu byly realizovány 2 jádrové vrty do hloubek 6,0 m a 5 sond těžké 
dynamické penetrace do hloubek 1,5 až 3,8 m. IG průzkum zjistil pod 2,5 - 2,8 m mocnými 
navážkami (GT 0) do hloubky 3,2 m kvartérní sedimenty (GT 1). Hlouběji bylo zastiženo eluvium 
až zvětralé křídové slínovce (GT 2). V kapitole 4 jsou zastižené zeminy a horniny podrobně 
popsány a rozčleněny do geotechnických typů a podtypů s uvedením jejich parametrů.  

Hladina podzemní vody byla ve vrtu S3 naražena v hloubce 1,5 m a ustálila se v hloubce 2,1 m 
pod terénem. Ve vrtu S4 byla hladina naražena v hloubce 2,5 m a ustálila se v hloubce 2.6 m 
pod terénem. Sondami TDP nebyla hladina podzemních vod zjištěna. Jedná se o volnou 
hladinu podzemní vody. Podzemní voda je s povrchovou vodou ve vzájemné hydraulické 
spojitosti. Z hlediska chemického působení vody na beton se jednalo o slabě agresivní 
chemické prostředí (XA1) podle normy ČSN EN 206-1, tabulky 2, z hlediska chemického 
působení vody na ocel je agresivita velmi vysoká (IV.) podle normy ČSN 03 8375, tabulky 1 a 2 
(příloha IG č.5).   

Inženýrsko-geologické poměry zájmové lokality jsou složité z důvodu výskytu podzemní vody a 
poměrně mocných navážek a nepravidelného zvětrávání skalního podloží. Založení lávky lze 
uvažovat v předkvartérním podloží (GT 2). V případě hlubinného založení je třeba počítat s 
přítoky podzemních vod do stavební jámy a s rizikem podemletí základů.  

Při realizaci základů objektu doporučujeme přítomnost geologického dozoru k ověření výskytu 
zastižených zemin a hornin. 
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3.7. KOROZNÍ PODMÍNKY 

Základní korozní průzkum (ZKP) a geofyzikální průzkum zpracovaný firmou Sihaya s.r.o. 
(04/2019). 

Potencionální zdroje bludných proudů v prostoru projektované stavby jsou především:  

• uzemněná elektrická zařízení v blízkých provozovnách   

• elektrická podzemní i nadzemní vedení v blízkosti  

• eventuální produktovody s katodovou ochranou v blízkosti  

• zařízení elektrifikované tratě ČD č.231 a 260, viz obr.:   

• přirozená pole BP. 

Doporučení pro zpracovatele stavby – návrh korozní ochrany  

Pro plánované ŽB konstrukce lávky bodů ZKP1 až ZKP-8 doporučujeme na základě výsledků 
ZKP provést základní ochranná opat ření stupn ě č. 4 podle TP124 MD [3].  

 

Korozní ochrana lávky viz. kapitola 4.5 . 
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4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 

4.1. KONSTRUKCE NOVÉHO MOSTU 

Konstrukci lávky tvoří dva vně skloněné oblouky pětiúhelníkového průřezu proměnné výšky a 
šířky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. V krajních částech lávky mimo 
oblouk je mostovka podepřena pomocí mezilehlých pilířů a uložena je na opěrách. Vzepětí 
oblouků je voleno tak, aby v převážné části nad řekou byly oblouky situovány nad hlavami 
chodců, a tak nebránily volnému výhledu z lávky a současně aby nezakrývaly pohled na 
historický most. Mostovka je předepnuta a v konstrukci jsou vytvořeny 2 otvory pro případné 
zesílení konstrukce. 

Lávka je situovaná v poloze demolované lávky. Koncové opěry jsou situovány v místě 
původních opěr. 

4.1.1. Zemní práce 

Před začátkem zemních prací bude provedena příprava území (SO 010). Před započetím 
stavby dojde k odstranění vegetace bránící stavbě v realizaci. Vegetace bude nahrazena novou 
výsadbou po stavbě (SO 801). 

Pro výstavbu budou stavební jámy provedeny jako otevřený svahovaný výkop. Výkopové práce 
musí dodržet maximální sklon výkopového tělesa v hodnotě 1:1. 

Předpokládá se čerpání srážkové vody z výkopu. Základovou spáru je třeba otvírat těsně před 
postupem dalších stavebních prací, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 

Vytěžený materiál bude odvezen na skládku. Zeminu z výkopů je nutné rozdělit do 2 kategorií. 

• Zemina vhodná, která bude odvezena na meziskládku a bude použita pro zpětný 
zásyp. Zpětně používaná zemina nesmí být znehodnocena staveništním provozem. 

• Zemina nevhodná, která bude odvezena na skládku a nebude na stavbě použita. 

4.1.2. Založení mostu 

4.1.2.1. Konsolidační opatření 

Neprovádí se. 

 

4.1.2.2. Založení mostu 

Most bude založen na mikropilotách a částečně bude využívat založení stávající – milánské 
stěny na opěrách O1 a O7. Před realizací mostu bude proveden diagnostický průzkum 
milánských stěn a v případě, že bude jejich stav shledán nevyhovujícím, bude použito nové 
mikropilotové založení (cca 8-10 ks mikropilot na jednu opěru). 

Předpokládá se použití vrtaných mikropilot. Navrženy jsou trubní mikropiloty φ190, sestávající 
ze silnostěnné ocelové trubky φ108/16 s perforací v kořenové části. Perforace umožňuje 
injektáž kořene mikropiloty. Trubní mikropiloty se budou ukládat do vyhloubeného vrtu do 
cementové zálivky. 
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Vrtání mikropilot: 

• na opěrách 01 a 07 budou vrtány z úrovně základové spáry. 

• na podpěrách 02, 05 a 06 mohou být vrtány z úrovně stávajícího terénu. 

• podpěry 03 a 04 jsou situovány u břehu a jejich základová spára je mírně pod 
úrovní normální hladiny řeky Labe 180.990 m n.m. (a může tedy být v době 
výstavby zaplavena vodou). Proto je uvažováno zhotovení pilotážní plošiny do 
takové výšky (182.740 m n. m. oproti maximální plavební hladině 182.492 m n. 
m.), aby její zaplavení bylo nepravděpodobné. Piloty tak budou vrtány s hluchým 
vrtáním. Alternativy odtěžování a odbourání podpěr jsou popsány v objektu 
SO001. V obou alternativách se uvažuje s výkopem, jehož stěny jsou zpevněny 
stříkaným betonem a KARI sítí; předpokládá se čerpání vody. 

Předpokládá se provedení jedné statické zatěžovací zkoušky systémové mikropiloty pro každou 
skupinu mikropilot. 

Při vrtání první mikropiloty každé podpěry musí být na stavbě přítomen geotechnický dozor 
investora a zhotovitele, který bude sledovat průběh geologie a zapíše ji do stavebního deníku. 

Zemina vytěžená z vrtů bude odvezena na skládku. 

Poloha a charakteristiky mikropilot jsou definovány v příloze č. 10 a 11. 

4.1.3. Spodní stavba mostu 

4.1.3.1. Opěry 

Opěry jsou navržené jako masivní železobetonové konstrukce založené kombinovaně na 
mikropilotách a stávajících milánských stěnách. Stávající opěry bude nutno šetrně odstranit 
(SO 001) takovým způsobem, aby milánské stěny a jejich betonářská výztuž nebyla poškozena. 
V případě poškození stávající výztuže (φ32/200mm) se předpokládá dodatečné provedení 
vývrtů a osazení spřahující výztuže tak, aby bylo zajištěné spolupůsobení mezi milánskou 
stěnou a nově budovanou opěrou. V případě, že stav milánských stěn bude nevyhovující, 
budou opěry založeny pouze na mikropilotách (14 ks pro opěru 01, 10 ks pro opěru 07). 

V rámci RDS bude dořešen přesný tvar opěry 01 tak, aby byly hrany říms hladké křivky bez 
viditelných lomů, tj. budou sladěny výškové a směrové oblouky společně s klopením (viz. 
přílohy vizualizací č. 07 a č. 53). 

4.1.3.2. Vnitřní podpěry 

Stávající podpěry v místech podpěr P3 a P4 bude nutno demolovat (SO 001). Založení 
stávajících podpěr nebude využito pro založení podpěr nových. 

Podpěry 02, 05, 06 - jsou tvořeny ŽB šikmou stojkou. Se základem je stojka spojena přes 
vrubový kloub; spojení stojky a nosné konstrukce je realizováno také pomocí vrubového kloubu 
(tzv. kyvná stojka). V době výstavby bude pilíř montážně podepřen. 

Podpěry 03, 04 - jsou železobetonové;  se základem a patou oblouku je provedeno vetknutí, 
s NK je podpěra spojena kloubově.  

Do předepnutí konstrukce bude spojení všemi vnitřními podpěrami a mostovkou kluzné. 
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Na podpěrách P3 a P4 tvořenými patkami oblouku bude před patkou oblouku osazeno zábradlí, 
které bude tvořit vizuální zábranu proti vstupu na oblouk. 

4.1.4. Nosná konstrukce 

Vlastní obloukovou konstrukci tvoří dva vně skloněné ocelové oblouky, na kterých je zavěšena 
mostovka z předpjatého betonu. V krajních částech lávky mimo oblouk je mostovka podepřena 
pomocí mezilehlých pilířů a je uložena na opěrách na elastomerová ložiska. 

V převážné části nad řekou je mostovka ve vrcholovém zakružovacím oblouku, na březích mění 
křivost a plynule navazuje na krajní opěry. S ohledem na rozdílné prostorové uspořádání levého 
a pravého břehu je délka konstrukce na levém a pravém břehu rozdílná a má rozdílné výškové 
řešení. 

Mostovku  tvoří betonová konstrukce konstantní šířky 5.50m, která je sestavena z 
prefabrikovaných segmentů skladebné délky 3.00 m předepnutých vnějšími kabely. Ve střední 
části je mostovka na vnějších okrajích zavěšena na oblouky. Segmenty jsou tvořeny vnějšími 
ztužujícími trámy, středním páteřním trámem proměnné výšky a mostovkovou deskou; ve 
sparách jsou segmenty ztuženy příčníky. Výška trámu se spojitě mění v části konstrukce u 
pevného spojení mostovky s oblouky.  

V části mezi středním páteřním trámem a krajními nosníky jsou v příčnících vytvořeny otvory 
pro osazení polyethylenových (PE) trubek, ve kterých jsou vedeny kabely pro osvětlení oblouků, 
značek plavební správy a inženýrské sítě. Dále jsou zde vytvořeny otvory pro osazení 
předpínacích kabelů případného dodatečného předpětí. 

Nad šikmými stojkami je v trámech vytvořen krátký náběh umožňující napojení mostovky se 
šikmými stojkami. Trám je se stojkami spojen vrubovým kloubem, který se vytvoří až po 
předepnutí nosné konstrukce. Při stavbě je konstrukce podepřena montážními podpěrami. 
Kloub se vytvoří ze stejného betonu, jako příslušný pilíř. Kloub není vyztužen silnou 
betonářskou výztuží, je však předepnut dvěma předpínacími tyčemi φ36 mm kotvenými z 
povrchu mostovky. Kapsa pro situování kotvy se po injektáži předpínacích tyčí vyplní 
nesmršťující maltou (non shrinkage grout, min. fck = 60 MPa). 

V zavěšené části jsou ve sparách osazeny příčné plechy, na které jsou připevněny závěsy a 
sloupky zábradlí. Při montáží segmentů je třeba použít montážní přípravek, který zajistí 
dočasné montážní spojení segmentů, než dojde k vyplnění spar a předepnutí mostovky. 

 

Po délce konstrukce jsou navrženy tyto typy segmentů: 

• Typické (S2), situované mezi šikmými stojkami a krajními opěrami v polích 1, 2, 3 a 5, 6, 
7, 8. Střední trámce výšky 600 mm, krajní trámce výšky 300-395mm, deska mezi trámci 
tloušťky 120mm. 

• Zavěšené (S1), situované mezi oblouky v poli 4. V těchto segmentech jsou ve spárách 
osazeny kotevní plechy pro jejich zavěšení na oblouky. Tvar segmentu je shodný se 
segmentem typu S2, pouze střední trámec má výšku průřezu 350mm. 

• Přechodové (S1a) situované v krajích hlavního pole zavěšené na oblouk. Tyto segmenty 
(1+1ks) mají proměnnou výšku středního trámce 350-600mm a tvoří plynulý přechod 
mezi segmentem S1-S2. 

• Koncové – plný průřez umožňující zakotvení předpětí; situované v místě uložení 
mostovky na krajní opěry. 
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Mostovka je předepnuta předpínacími kabely tvořenými monostrandy vedenými a 
zainjketovanými v polyethylenových (PE) trubkách. Ve sparách jsou PE trubky napojeny 
přesahem. V krajních žebrech jsou 2x2 kabely tvořeny 12-ti monostrandy, v páteřním nosníku 
jsou kabely 3 kabely z 22 monostrandů. 

Projekt předpokládá použití certifikovaného předpínacího systému. Dále předpokládá, že 
monostrandy se po osazení v konstrukci napnou na počáteční napětí, které zajistí jejich polohu 
v kabelových kanálcích, dále se kabelové kanálky zainjektují a po dosažení požadované 
pevnosti injektážní malty se kabely předepnou. Pořadí napínání kabelů a velikost kotevního 
napětí jsou uvedeny ve výkresu č. 39/40 - Výkres p ředpětí. 

Kabely jsou kotveny v plných, koncových segmentech. Kotvy kabelů budou chráněny 
systémovou injektáží a krytem. To vše bude dále chráněno dodatečně vybetonovaným 
koncovým příčníkem stejného tvaru. Zadní povrch příčníků bude chráněn stejnou izolací, jako 
povrch segmentů. Na kabely je nutno napojit systém umožňující dlouhodobé měření napětí v 
lanech. 

 

Projektant PDPS požaduje, aby mu by projekt předpětí předložen k odsouhlasení. 

 

Protože v prostoru mezi středním trámem a okrajovými nosníky jsou situovány trubky 
inženýrských sítí, může dojít k jejich znečištění hnízdícím ptactvem a hmyzem. Proto bude 
podhled konstrukce chráněn krytem z tahokovu. Ten bude osazen do ocelových rámečků 
přišroubovaných k nerezovým úchytům osazených v podhledu segmentů. 

Typ tahokovu: 

• velikost oka16 x 8 - 1,8 x 1 mm 

• práškově lakovaná ocel (komaxit) 

• propustnost ~ 58% 

• barva RAL 7023 
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Poznámka: konstrukci mostovky lze udělat i z monolitického betonu. 

Ocelové oblouky z oceli S355 J2+N  mají komorový průřez proměnné výšky od 700 do 
1 300 mm a šířky 700 mm. Tloušťka pásnic i stěn je proměnná mezi 20 a 30 mm. Průřez je 
ztužen příčnými výztuhami, které na spodní straně oblouků vystupují vně a slouží pro přichycení 
závěsů; pro zvýšení odolnosti proti boulení je průřez ztužen také podélnými výztuhami. 

Oblouk bude na konci opatřen dočasným kloubem, který bude aktivní v době výstavby mostu, 
ale po předepnutí mostovky se kloub deaktivuje a oblouk bude působit jako vetknutý pro zbytek 
životnosti. V době výstavby bude oblouk opatřen ztužujícími prvky. 

Vnější plochy oblouku budou opatřené barevným nátěrem barvy RAL 9022 (perleťová světlá 
šedá), vnitřní povrchy budou opatřeny nátěrem RAL 7023 (betonová šedá). 

V místě spojení oblouků s mostovkou vychází z ocelového průřezu krátké konzoly, na které je 
nosná konstrukce uložena. 

 

Závěsy z oceli S460 jsou navrženy z ocelových konstrukčních tyčí s průměrem táhla φ42 a φ48 
mm (φ48 mm mají pouze krajní závěsy označené č.1 a 19). Připojení táhel je realizováno 
pomocí systémových koncovek; vidlice a rektifikační matice umožňující upravit jejich délku i 
napětí. Připojení koncovek závěsů bude provedeno pomocí plechů přivařených k ocelovému 
oblouku a přes přípravky zabetonované v nosné konstrukci. Závěsy budou provedeny s 
protikorozní ochranou. Návrh závěsů byl proveden v souladu s přílohou 1 TKP - kap.20 – 
Pylony a závěsy. 

Protože krajní závěsy č.1 a 19 jsou namáhány nejen tahem, ale i tlakem, nesmí být v jejich 
napojení na plechy oblouků a mostovky vůle. 

Rektifikace závěsů se předpokládá v rozmezí 10-20 mm. V dalším stupni projektové 
dokumentace bude stanovena tzv. délka nenapjatého lana. 

 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

Protikorozní ochrana nosných ocelových konstrukcí a mostního vybavení bude navržena a  
provedena  dle  TKP  19B,  pro  stupeň  korozní  agresivity  prostředí  C4  vysoká  –  
průmyslové  prostředí,  životnost  povrchové  ochrany  VV  –  velmi  vysoká.  Definitivní složení 
materiálů PKO navrhne zhotovitel OK s TKP 19/2008. 

 

4.1.4.1. Výroba 

Pro výrobu a montáž platí tyto základní normy 

ČSN EN 1090-1 +A1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1:    
Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 

ČSN 73 2603   Ocelové mostní konstrukce – Doplňující specifikace pro provádění, 
kontrolu kvality a prohlídky 

ČSN EN ISO 14555 Svařování – Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů 

ČSN EN ISO 5817  Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené 
tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - 
Určování stupňů kvality 

TKP Kapitola 19A – část A: Ocelové mosty a konstrukce 
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Zařazení do výrobní skupiny 

Výrobní skupina ocelové konstrukce je Aa, konstrukce bude převzata ve výrobním závodě.  

 

Výrobní a montážní dokumentace 

Základním podkladem pro výrobu ocelové konstrukce (OK) bude výrobní dokumentace 
zajištěná výrobcem OK. Bude obsahovat výrobní výkresy, technologický předpis výroby, 
technologický postup svařování v rozsahu dle ČSN 73 2603 a technologický předpis 
protikorozní ochrany v rozsahu dle TKP 19. Výrobní dokumentace bude vypracována dle 
realizační dokumentace a musí s ní být v souladu. Případné změny je nutné projednat s 
investorem a s projektantem. Výrobní dokumentace je součástí dodávky OK a podléhá 
schválení investorem a na jeho vyžádání také schválení projektantem. 

Montážní dokumentace bude zpracována montážní organizací ocelové konstrukce. Bude 
obsahovat návrh montáže, technologický předpis montáže a technologický předpis svařování v 
rozsahu dle ČSN 73 2603. Montážní dokumentace musí být v souladu s platnou realizační 
dokumentací. Případné změny je nutné projednat s investorem a s projektantem. 

4.1.5. Požadavky na povrchové úpravy konstrukcí 

4.1.5.1. Ocelový oblouk 

 

 

 

             RAL 9022 

 

             RAL 7023 Concrete Grey 

 

 

 

4.1.5.2. Povrchy betonů 

Definice podle Technická pravidla ČBS 03 (2018) POHLEDOVÝ BETON 

 

Prefabrikované segmenty – požaduje se ocelová forma anebo forma z překližek s povrchem 
upraveným fenolovou pryskyřicí, nutno předložit výkres formy. 

Specifikace  PB3-C1-H1-S3-U0-Z0-B3-T2 

 

Opěra - část pod římsou  – požaduje se bednění z hoblovaných prken kladených svisle. 
Poloha spínacích míst musí být uprostřed šířky prkna a ve stejné výšce nad podkladním 
betonem. Poloha spínacích míst musí vytvářet pravidelný rastr. V opěře je vyznačena 
vodorovná spára situovaná ve výšce, v které se navazuje dobetonování části opěry u mostovky 
po jejím předepnutí. K odsouhlasení se musí předložit projekt bednění. 

Specifikace  PB2-C1-H1-S2-U1-Z0-B1-T1 
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Opěra - část tvo řící římsu  – požaduje se bednění z překližek s povrchem upraveným 
fenolovou pryskyřicí bez spínacích míst. Spáry mezi díly bednění musí být ve stejné vzdálenosti 
a musí mít stejný tvar, jako mají spáry mezi segmenty nosné konstrukce. 

K odsouhlasení se musí předložit projekt bednění. 

Specifikace  PB3-C1-H1-S3-U0-Z0-B3-T2 

 

Stojky  – požaduje se bednění z překližek s povrchem upraveným fenolovou pryskyřicí, skladba 
dílců překližek musí vytvářet pravidelný rastr symetrický k podélné ose stojek, poloha spínacích 
míst musí být také v pravidelném rastru a situovaná vždy uprostřed dílce překližky. Stojky nutno 
betonovat najednou, bez přerušení. 

K odsouhlasení se musí předložit projekt bednění. 

Specifikace  PB3-C1-H1-S3-U2-Z0-B3-T2 

 

Zábradelní zídky  – požaduje se bednění z překližek s povrchem upraveným fenolovou 
pryskyřicí, skladba dílců překližek musí vytvářet pravidelný rastr symetrický k podélné ose 
stojek, poloha spínacích míst musí být také v pravidelném rastru a situovaná vždy uprostřed 
dílce překližky. Stojky nutno betonovat najednou, bez přerušení. 

K odsouhlasení se musí předložit projekt bednění. 

 

Anti-grafitové nát ěry 

Natřeny budou patky základů oblouků, dříky opěr, povrchy říms a konzol opěr, koncové 
betonové zídky a stojky spodní stavby. 

Rozsah nátěrů: 

 
 

 

4.1.6. Izolace 

Nosná konstrukce - na horním povrchu NK bude provedena přímo pochozí hydroizolační stěrka 
tl. 10 mm se zdrsňujícím posypem (součinitel smykového tření min 0,68). 

Opěry - na styku se zeminou budou do výšky 0,20 m pod úroveň upraveného terénu opatřeny 
celoplošně natavovanými asfaltovými pásy (NAIP). 

Základy podpěr, oblouku - budou opatřeny celoplošnými natavovanými asfaltovými pásy (NAIP). 
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Vhodným technologickým postupem musí být zajištěna celistvost izolace, její nepropustnost, 
dobrá odolnost proti mechanickému namáhání a přilnavost k nosné konstrukci. Musí být 
zajištěno její dokonalé odvodnění a vyloučeno stékání vody po nosné konstrukci. 

Vlastnosti všech materiálů použitých pro izolační systém musí být v souladu s TKP. Izolační 
práce musí být prováděny pouze ve vhodných klimatických podmínkách, které budou uvedeny 
v příslušných technologických předpisech pro provádění zvolené skladby izolačního souvrství. 
Povrchová vrstva mostovky musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. Před pokládkou 
izolace musí být povrch mostovky řádně očištěn. Postup prací musí být v souladu s TKP. 

4.1.7. Přechodová oblast 

Opěry jsou bez přechodových oblastí. Plynule navazují pomocí ramp na přilehlé komunikace a 
chodníky. 

4.1.8. Úpravy v okolí mostu 

Terén pod lávkou bude zpevněn kamenem do betonu. Pod odvodňovacími trubičkami budou 
realizovány dopadiště (kámen do betonu). 

4.2. VYBAVENÍ MOSTU 

4.2.1. Ložiska 

OP01, OP07 – Nosná konstrukce je uložena na dvojici elastomerových ložisek. 

Podpěry 02, 05, 06 - Se základem i nosnou konstrukcí je podpěra spojena přes vrubový kloub.  

Podpěry 03, 04 – S nosnou konstrukcí je šikmá podpěra spojena přes vrubový kloub. 

Příčníky (styk oblouku a mostovky) - Nosná konstrukce je uložena na dvojici elastomerových 
ložisek. 

Elastomerová ložiska budou opatřeny kluznou vrstvou a budou pevná v příčném směru. 

Realizace vrubových kloubů viz. vzorové listy VL 4 - Mosty Ministerstva dopravy ČR (05/2015). 

• 303.01 Vrubový kloub s izolační úpravou proti bludným proudům 

4.2.2. Mostní záv ěry 

OP01, OP07 – Dilatační posuny nosné konstrukce budou realizovány pomocí ocelových 
dilatačních závěrů. Mostní závěry budou tvořeny kluzným ocelovým plechem pevně uchyceným 
na straně mostu. Závěry jsou zobrazeny v příloze č. 51. 

4.2.3. Vozovka 

Na horním povrchu nosné konstrukce se nebude provádět vozovkové souvrství, bude 
provedena pochůzná izolace viz. 4.1.6 - Izolace. 
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4.2.4. Římsy, chodníky 

Most není opatřen římsami. Funkci říms přebírají zvýšené výstupky na vnějších okrajích NK. 

4.2.5. Zábradlí 

Na vnějších okrajích NK je navrženo lankové zábradlí pro chodce z nerezové oceli (barva 
polomatný nerez). Zábradlí je tvořeno kotevním plechem, sloupky, 2 madly a vodorovnou 
lankovou výplní φ6mm (včetně mezilehlé výztuhy). Horní madlo je ve výšce 1,30m nad 
mostovkou, dolní madlo 1,10m. 

Ve výšce 190 mm nad přilehlou pochůznou plochou bude na zábradlí umístěna vodicí tyč pro 
potřeby osob s omezenou schopností pohybu a/nebo osob se sníženou schopností orientace. 

Zábradlí je ukončeno zídkou délky 500 mm železového betonu, do které jsou zakotveny lanka. 
Na straně města je na do atypické koncové zídky zakotveno stávající zábradlí na přístupové 
komunikaci – viz. následující obrázek. 

 

Schéma napojení zábradlí na mostě a na chodníku (směr do města, opěra O7) – detailní 
napojení mostních madel na zídku viz. příloha č.52 a 53) 

 

Parametry materiálů pro mostní zábradlí 

• Specifikace ocelových materiálů a PKO musí vyhovovat TKP 19a a 19b. 

• Zábradlí dle TP 186, protikorozní ochrana dle TKP kap. 19, část b. 

• Ocelové součásti mimo spojovacího materiálu - pevnostní třída dle ČSN EN 10 025 
S235JR G2. 

• Sloupky zábradlí jsou kolmé na mostovku. 

Zábradlí na mostě 
Zábradlí na chodníku 

Přechodová zídka mezi zábradlími  
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4.2.6. Sklopná zábrana 

Nejsou. 

4.2.7. Varovný pás 

Na začátku a konci lávky budou provedeny varovné pásy. Pás bude proveden vhodným 
nátěrem a bude splňovat požadavky vyhlášky 389/2009 Sb. 

4.2.8. Odvodn ění mostu 

Most je vyspádován v příčném směru od osy lávky střechovitým sklonem 2,0 %, v podélném 
směru potom proměnným sklonem 0,0 % až 7,5 %. U obou zvýšených obrub bude osazena 
odvodňovací trubička (DN max. 70mm) v rastru 3,0m, avšak mimo průjezdné profily pod 
mostem. Srážková voda bude odvedena trubičkami pod most volným pádem do dopadiště 
tvořené kamenem do betonu. 

Další podrobnosti viz vzorové listy VL 4 – Mosty Ministerstva dopravy ČR (05/2015). 

4.2.9. Protihluková za řízení 

V rámci stavby nejsou požadována protihluková zařízení. 

4.2.10. Revizní p řístupy 

Přístup k ložiskám a dilatačním závěrům na opěrách bude umožněn z upraveného terénu. 

4.2.11. Tabulka s letopo čtem 

V líci opěr 01 a 07 bude zhotoven letopočet dokončení stavby. Provedení se předpokládá 
otiskem do betonu. 

4.3. CIZÍ ZAŘÍZENÍ NA MOSTĚ 

Povrch lávky je průběžně osvětlen LED světly situovanými ve středních madlech; oblouk je 
průběžně osvětlen LED světly umístěnými ve vybrání situovaným v polovině výšky oblouku (viz. 
SO 432). 

Přibližně ve ¾ rozpětí oblouku bude v segmentu osazeno zařízení ČHMÚ pro detekci výšky 
hladiny řeky Labe. V krytu z tahokovu bude pro toto zařízení vyroben otvor. Umístění a napojení 
radaru není součástí této dokumentace. 

V nosné konstrukci budou skrze čtyři připravené otvory φ110mm vedeny kabelová vedení 
inženýrských sítí – technologie převáděných sítí bude osazena mimo lávku. V opěrách lávky 
budou připraveny výklenky pro vyvedení sítí mimo prostor lávky. Definování umístění 
technologie sítí není součástí této dokumentace. 

Okraje plavebního profilu lávky budou označeny signálními znaky A.10 „zákaz plavby mimo 
vyznačený prostor – denní a noční signalizace. Přesné  umístění  plavebního  značení  před  
osazením  na  mostní  konstrukci  bude projednáno se Státní plavební správou. 
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Protože v konstrukci lávky budou umístěny kabely, zdroje a LED pásky osvětlení lávky, je nutno 
výrobní a montážní dokumentaci lávky koordinovat s dodavatelem osvětlení. 

4.4. GEODETICKÁ SLEDOVÁNÍ 

Pro sledování chování mostu budou před zahájením stavby zřízeny pevné body, jejichž 
souřadnice jsou součástí geodetické části dokumentace. Je povinností zhotovitele vytyčovat, 
zaměřovat a kontrolovat polohu objektu výhradně z bodů lokální vytyčovací sítě (mikrosítě). 

Osazení nivelační značek na spodní stavbě (čepové) a na nosné konstrukci (hřebové) bude 
provedeno v souladu s VL 4, det. 509.01 Měřičské značky. 

• Sledování mostu během výstavby 

o Měření a monitoring během výstavby bude navrženo v součinnosti s vybraným 
zhotovitelem dle zvolené technologie  výstavby. 

o Sledována  bude  zejména  stabilita  a odchylky geometrie oblouku a mostovky 
od projektované geometrie. 

o V RDS je nutné stanovit přesné hodnoty a deformace oblouku a mostovky v 
závislosti na zvoleném postupu výstavby.  

• Geodetická  měření  a  sledování  mostu  během  provozu 

o navazuje  na  měření  a  sledování  mostu  během výstavby. Měření na mostě 
nesmí být ovlivněno nerovnoměrným oteplením (osluněním) nosné konstrukce a 
spodní stavby. Měření může být tedy prováděno pouze za ustálené teploty 
konstrukce mostu a teplota konstrukce musí být zaznamenána. 

o Přesné rozmístění a limitní hodnoty měřených  veličin budou definovány  v 
navazujícím stupni projektové dokumentace. 

o Během provozu mostu budou geodeticky sledovány sedání spodní stavby (opěry, 
pilíře, patky oblouku), prostorová deformace oblouk a svislá deformace 
mostovky. 

Sledování v jednotlivých časových uzlech pro jednotlivé konstrukční části bude podrobněji 
specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace (RDS). 

4.4.1. Přesnost vyty čení 

Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle 
ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2. 

a) vzájemné vzdálenosti „d“ ve dvou směrech: 

 výkop základů ± 50 mm 

 bednění ± 8 mm 

b) rovnoběžnosti: ± 15 mgon 

c) sevřeného úhlu: ± 30 mgon 

d) přímosti: 

 výkop základů ± 25 mm 

 bednění ± 8 mm 
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e) vytyčení výškové úrovně základů: ± 5 mm 

f) vytyčení vodorovné roviny: 

 výkop základů ± 25 mm 

 betonáž základů ± 5 mm 

 betonáž / montáž konstrukce ± 3 mm 

g)  vytyčení konstrukčních výšek „h“ při vytyčování: ± 4 mm 

h)  vytyčení svislice: ± 4 mm 

i) vytyčení mikropilot ±5 mm 

4.4.2. Přesnost provád ění 

Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN: 

• ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě  

• ČSN 73 0420 – 1 – Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky 

• ČSN 73 0420 – 2 – Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky 

• ČSN 73 0405 – Měření posunů stavebních objektů 

Při provádění mostu je nutno dodržet následující požadované tolerance: 

Mikropiloty - směrově (v hlavě mikropiloty bez hluchého vrtání) ± 50 mm 

  - výškově (v hlavě mikropiloty) ± 20 mm 

  - odklon od projektované polohy ± 2 % délky 

Základy  - směrově ± 40 mm 

  - výškově  ± 20 mm 

Opěry  - směrově (úl. práh) ± 25 mm 

  - výškově (úl. práh) ± 10 mm 

  - směrově (vrubový kloub, vetknutí NK) ± 5 mm 

  - výškově (vrubový kloub, vetknutí NK) ± 5 mm 

Nosná konstrukce 

  - směrově  ± 15 mm 

  - výškově ± 10 mm 

  - rovinatost povrchu na vztažnou délku 2 m 8 mm 

Římsové výstupky 

  - směrově  ± 15 mm 

  - výškově ± 10 mm 

  - rovinatost povrchu na vztažnou délku 2 m 6 mm 

Zábradlí  - směrově  ± 15 mm 

  - výškově ± 10 mm 

 



AKCE:    číslo zakázky:                 LIST Č.: 

LÁVKA P ŘES LABE V NYMBURCE  19008  24 

SO 201  

   STUPEŇ:  PDPS 

Stráský, hustý a partneři s.r.o., bohunická 50, P. o. box 641, 639 41 brno 

tel.: 547 212 085, fax: 547 212 574 e-mail : shp@SHPBRNO.cz 

Mimo rámec ČSN EN 1090-1 +A1 požaduje projektant ocelové kce. následující:  

- Výšková odchylka oblouku od teoretické polohy + 5 mm, - 5 mm. 
- Polohová odchylka oblouku se smí lišit o 10 mm od teoretických hodnot. 
- Vektor příčné a podélné odchylky polohy ložisek na podpěrách se smí lišit o 10 mm. 
- Příčná odchylka od teoretické polohy závěsu 5 mm. 
- Příčný odklon styčníkových plechů 0,1°. 
- Povolená tolerance výškového vedení podélné předpínací výztuže v segmentech je 

pouze ± 2,0 mm. 

4.5. KOROZNÍ OCHRANA 

Přepočtené proudové hustoty vypočtené pro založení lávky (minimální rezistivita základové 
spáry 10 až 12 Ωm) se pohybují v poměrně úzkém intervalu od 174 μA/m 2 do 1461 μA/m 2 . Z 
tabulky 3 se souhrnnými výsledky ZKP vyplývá, že pro plánované objekty lávky přes Labe v 
Nymburku je nutno provést základní ochranná opat ření stupn ě č. 4 podle TP124 i SR 5/7. 

 

Podle TP 124 – Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 
objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací je:  

primární ochrana = opatření dle ČSN ISO 9690 a ČSN P ENV 206 (krytí výztuže betonem, 
nevodivé distanční vložky, vhodný druh cementu, kameniva, záměsové vody, přísad…) 

sekundární ochrana = celoplošná izolace (natavované asfaltové pásy NAIP). 

konstrukční opatření = se provedou dle TP 124 s propojením betonářské výztuže a vyvedením 
na povrch konstrukce. 

Ochrana před atmosférickým přepětím dle TP 124 

Jedná se o opatření sloužící k ochraně staveb a elektrických zařízení před bleskem a před 
ostatními škodlivými účinky atmosférické elektřiny (např. indukčními). Oblouky mostu budou 
sloužit jako vodiče, kterými bude výboj sveden do patky oblouků. Z důvodu požadavků 
vyplývajících na ochranu proti přepětí a blesku se doplňuje základní provaření pomocnými 
bodovými svary patek oblouku požadavkem na provaření vybraných prvků ve funkci 
pospojovacího vodiče a náhodného svodu. Tento prvek je provařován v podélném směru svary 
délky 100 mm a je přivařen k patním deskám oblouků a mikropilot. 

Ocelové části/konstrukce lávky budou elektricky uzemněny a pospojovány - výrobní a montážní 
dokumentaci lávky NUTNO KOORDINOVAT s dodavatelem osvětlení. 

4.6. SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY STAVBY 

S výstavbou lávky souvisejí následující stavební objekty. 

001 DEMOLICE 

010 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

150 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

 151 ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U OPĚRY 1 

 152 ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH NA LEVÉM BŘEHU LABE 

 153 ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U OPĚRY 7 

201 LÁVKA PŘES LABE 
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341 PŘELOŽKA VODOVODU 

400 ELEKTRO OBJEKTY 

 431 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

 432 OSVĚTLENÍ LÁVKY A OBLOUKU 

800 OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ 

 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

 

Výstavba lávky musí být koordinována s výstavbou výše uvedených stavebních objektů. 

4.7. MATERIÁLY NA STAVBU MOSTU 

4.7.1. Materiál pro zásyp a obsyp 

Pro zásypy se použije „zemina vhodná do násypu“ podle ČSN 73 6244. Hutnění proběhne po 
vrstvách maximální tloušťky 300 mm a způsobem, který je závislý od druhu použité zeminy: 

- hrubozrnné zeminy: štěrkovité ID = 0,85, písčité ID = 0,90 

- jemnozrnné zeminy: D = 100 % PS 

4.7.2. Úpravy za op ěrami, p řechodové oblasti: 

Zásypy budou provedeny vhodnou nenamrzavou zeminou a řádně zhutněny. Bezprostředně za 
opěrami bude proveden ochranný obsyp s drenážní funkcí ŠD 0-32, Id = 0,85 dle ČSN 73 6244. 

4.7.3. Bednění pro betonáž 

Bude předmětem výrobně technické dokumentace. 

4.7.4. Betoná řská výztuž 

Ve všech částech mostu je uvažováno s betonářskou výztuží B500B, dle ČSN EN 10080, 
ČSN 42 0139, ČSN EN 10027. Krytí všech prutů betonářské výztuže u jednotlivých povrchů 
betonu se předepisují tak, aby se dodržely požadavky konstrukční a odolnost proti agresivnímu 
prostředí. Pro dodržení krytí se smějí použít pouze takové distanční vložky, které mají jen 
bodový styk s bedněním konstrukce. 

4.7.5. Předpínací výztuž 

Volné předpětí je navržené pomocí lan typů monostrandů. Ty jsou tvořeny lany Y1860S7/15,7 
chráněnými tukem a obalem z HDPE330. Napínání nosné konstrukce bude probíhat dle 
popsaného postupu výstavby. Kapsy budou po předepnutí a zazátkovaní kotev dle zvoleného 
certifikovaného systému předpětí zabetonovány a zaizolovány. 

4.7.6. Ocelové táhla (záv ěsy oblouku) 

Závěsy lávky jsou navrženy z oceli S460 a budou provedeny s protikorozní ochranou. 
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Požadovaná životnost závěsů je min. 90 let, ochranného protikorozního systému min. 30 let. 
Systém protikorozní ochrany pro stupeň korozní agresivity C3 musí odpovídat požadavkům čl. 
20 B.2.4. TKP pro volné závěsy s individuální ochranou. 

4.7.7. Ocelový oblouk, p říčník 

Ocelové oblouky, příčníky a jejich části jsou navrženy z oceli S355. 

Jakost materiálu oceli v závislosti na tloušťce plechu je obecně stanovena s ohledem na 
křehkolomové porušení dle ČSN EN 1993-1-10. 

Plechy budou normalizačně žíhány, případně normalizačně válcovány. Smí se 1x normalizačně 
žíhat. 

Povrch plechů 

Povrch plechů je požadován dle ČSN EN 10163-1. Pro účely přejímky bude materiál objednán 
ve stavu bez okují. 

Rozměrové úchylky 

Plechy budou vyrobeny dle rozměrové normy ČSN EN 10029. Tolerance tlouštěk plechů třídy 
B, tolerance rovinnosti plechů normální, tj. třída N. 

Rozsah zkoušek materiálu: 

a) chemické složení a uhlíkový ekvivalent dle ČSN EN 10025. 

    Provádí se na tavbu. 

b) zkouška tahem (ReH, Rm, tažnost) dle ČSN EN 10002-1. 

    Provádí se na každý vývalek. 

c) zkouška vrubové houževnatosti rázem v ohybu dle ČSN EN 10045-1.  

    Provádí se z paty každého vývalku. Místo odběru určí objednatel, resp. jeho zástupce. 

d) zkouška ultrazvukem dle ČSN EN 10160. Provádí se plošně v rastru 200x200 mm, 
požadována třída S1. 

e) Zkouška lamelární praskavosti dle ČSN EN 10164. 

    Požadavky vyplývající z technologie svařování budou zapracovány zhotovitelem ocelové 
konstrukce ve výrobní dokumentaci v souladu s ČSN EN 1993-1-10. 

f) Zkouška ohybová návarová dle SEP 1390 

    Provádí se pro tažené plechy s tloušťkou 30 mm a větší. Cílem zkoušky je prokázat 
schopnost použitého materiálu odolávat šíření trhliny vzniklé ze svaru, která by měla za 
následek kolaps hlavní nosné části. 

Poznámky 

Nezávislý orgán, nebo osoba při přejímce materiálu bude stanovena investorem. 

 

Požadavky na svary 

Veškeré svářečské práce na nosné OK budou prováděny dle ČSN EN ISO 5817, stupeň jakosti 
vysoký, symbol B+. Svary budou provedeny jako uzavřené, tzn. vodotěsné a parotěsné. Tupé 
svary budou provedeny s bezvrubou úpravou do základního materiálu. V místech, kde není 
možné bezvrubého přechodu dosáhnout technologií svařování, bude přechod proveden 
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zabroušením. Všechny svary musí být provedeny jako uzavřené. Vnitřní prostory oblouku musí 
být hermeticky uzavřeny proti vnikání vlhkosti. 

4.7.8. Beton 

Navržené třídy betonů se stupni odolnosti proti agresivnímu prostředí jsou pro jednotlivé části 
lávky následující (dle ČSN EN 206 a TKP 18-2) 

Podkladní beton C16/20 - X0 

Základy P2, P5, P6 C30/37 - XC2, XF2 

Základy  P3, P4     (vystavení přímému postřiku rozmr. prostředků) C30/37 - XC4, XD3, XF4 

Pilíře P2, P5, P6  (vystavení přímému postřiku rozmr. prostředků) C50/60 - XC4, XD3, XF4 

Pilíře P3, P4    (vystavení přímému postřiku rozmr. prostředků) C60/75 - XC4, XD3, XF4 

Opěry     (vystavení přímému postřiku rozmr. prostředků) C35/45 - XC4, XD3, XF4 

Nosná konstrukce – segmenty C50/60 - XC4, XD3, XF4 

Nosná konstrukce – segmenty – dobetonávka C50/60 - XC4, XD3, XF4 

Zpevnění svahů (kámen do betonu)  C25/30n XF3 
(+spárovací hmota s odolností XF4) 

 

Povrchová úprava betonových konstrukcí  – viz. kapitola 4.1.5.  

Hrany budou sraženy lištami vloženými do bednění 20 / 20 mm. 

 

Vzhledem ke sklonu lávky se p ředpokládá zimní údržba BEZ používání chemických 
prost ředků. 

4.7.9. Dilatační a pracovní spáry, t ěsnění  

Pracovní spáry v betonových konstrukcích spodní stavby – viditelné pracovní spáry se přiznají 
lištou 20 / 20 mm a utěsní tmelem. Případné další pracovní spáry je nutno upravit odpovídajícím 
způsobem.  

Všechny ostré hrany betonových konstrukcí musejí být zkoseny lištou 20 / 20 mm, pokud není 
uvedeno jinak.  

Monolitický beton se po uložení musí následně ošetřovat tak, aby nedošlo ke vzniku trhlin. 
Doba ošetřování betonu musí být minimálně 7 dní, v případě nepříznivých klimatických 
podmínek (nadměrné vysoušení) je třeba dobu ošetřování prodloužit. 

Pokud dojde ke vzniku trhlin, musí je zhotovitel na vlastní náklady ošetřit vhodným způsobem. 
Kvalita pohledové plochy upravených míst s trhlinami musí být uspokojivá a opticky přiblížená k 
okolnímu betonu. 

Další podrobnosti viz vzorové listy VL 4 - Mosty Ministerstva dopravy ČR (05/2015).  

4.7.10. Konstruk ční ocel 

Veškeré ocelové součásti nosné konstrukce mostu přicházející do styku se vzduchem budou 
upraveny dle TKP 19 přílohy 19B.P5. 
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Dodavatel základního nátěru musí doložit výsledky české akreditované laboratoře o dostatečné 
přilnavosti na Zn povlaku a určit způsob předúpravy Zn povlaku před aplikací nátěru. U tvarově 
a rozměrově vhodných konstrukcí se upřednostňuje náhrada žárového stříkání ponorem v ZN 
lázni. 
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5. VÝSTAVBA MOSTU 

5.1. POŽADAVKY NA REALIZACI 

V architektonické soutěži organizované v roce 2018 Českou komorou architektů a Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků získal návrh lávky přes řeku Labe první cenu a byl 
doporučen k realizaci. Navržené uspořádání, a rozměry prvků byly ověřeny podrobným 
statickým a dynamickým výpočtem. Konstrukce je tedy realizovatelná v navrženém tvaru, a 
proto ji nelze měnit.  

Tvar konstrukce i prvků je závazný. Pro realizaci je možné uvažovat následné modifikace: 

1) Monolitické stojky lze nahradit prefabrikovanými stojkami. Požadavky na kvalitu 
povrchů jsou stejné jako u monolitických stojek. Pokud budou stojky betonovány ve 
vodorovné poloze, spodní plochu musí tvořit plocha s vybráním. Pak je možné upravit 
horní plochu ´striáží´. Formu stojek i úpravu povrchu nutno předložit k odsouhlasení. 

 

2) Mostovku sestavenou z prefabrikovaných prvků s betonovými sparami lze nahradit 
monolitickou konstrukcí stejného tvaru. Konstrukce však musí mít stejné příčníky se 
zvýrazněnou sparou (rýhou) situovanou uprostřed jejich délky. Kabely sestavené z 
monostrandů musí být vedeny a zainjektovány v PE trubkách. 

 

3) Mostovku lze sestavit z prefabrikovaných, kontaktně vyráběných segmentů. 
Konstrukce stejného vnějšího tvaru musí mít stejné příčníky a stejně zvýrazněnou 
spáru, jako konstrukce s betonovými sparami. Kabely sestavené z monostrandů musí 
být vedeny a zainjektovány v PE trubkách. Ve parách je nutno kabelové kanálky napojit 
systémovou PE spojkou. 

 

Výplňový materiál spar, velikost požadovaného tlaku pro jeho vytvrdnutí, uspořádání 
montážního sepnutí, naváděcí a smykové ozuby, technologický postup výroby a montáže 
segmentů musí být odsouhlaseny projektantem DZS před zahájením výroby segmentů. 

 

Převedení sítí procházející tělesem lávky 

V tělese lávky jsou naprojektovány 4 chráničky φ110mm pro převedení sítí (UPC ČR, s.r.o.; 
DPT, s.r.o.; MaRcom-Eko s.r.o.; ČHMÚ). Přivedení sítí k mostnímu objektu není součástí této 
dokumentace - bude jej projektovat firma Infotel, spol. s r.o.  a v rámci provádění stavby lávky 
bude nutné  v plném rozsahu koordinovat práce mezi oběma projekty. 

 

V rámci realizační dokumentace stavby lávky bude provedena koordinace s projektem sítí a 
bude provedeno jeho zapracování do realizační dokumentace v nezbytně nutném rozsahu. 
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5.2. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

5.2.1. Vytýčení (sou řadný a výškový systém, pevné body) 

Schéma pro vytýčení mostu je zpracováno v souřadném systému JTSK. Výškově jsou kóty 
vztaženy k systému Balt po vyrovnání. Zhotovitel má za povinnost zřídit u mostu mikrosíť, 
od které budou prováděna veškerá geodetická měření mostu. 

5.2.2. Uvoln ění staveništ ě 

Před započetím prací musí být provedena příprava staveniště – viz. objekt „010 – Příprava 
staveniště“ a objekt „001 – Demolice“.  

5.2.3. Zemní práce 

Rozsah zemních prací je zobrazen v příloze č.10-11. 

5.3. POPIS MÍSTNÍCH PODMÍNEK 

5.3.1. Poloha staveništ ě 

Lokalita leží na JJZ od středu Nymburka na obou březích Labe.  

5.3.2. Stávající ve řejné komunikace 

Přístup k místu výstavby zajištují místní komunikace a silnice I/38. 

5.3.3. Příjezdy a p řístupy 

Přístup k místu výstavby zajištují místní komunikace a silnice I/38. 

5.3.4. Zátopová území 

Staveniště se nachází v zátopovém území řeky Labe. Pro stavbu mostu byl vypracován 
havarijní a povodňový plán (viz. část E dokumentace). 

5.3.5. Skladovací a pracovní plochy 

Jako prostory pro zařízení staveniště a skladování materiálu může sloužit přilehlé parkoviště a 
břehy Labe. 

5.3.6. Možnosti p řipojení na napájecí a odpadní vedení a sít ě 

Připojení na infrastrukturu si zajistí zhotovitel.  



AKCE:    číslo zakázky:                 LIST Č.: 

LÁVKA P ŘES LABE V NYMBURCE  19008  31 

SO 201  

   STUPEŇ:  PDPS 

Stráský, hustý a partneři s.r.o., bohunická 50, P. o. box 641, 639 41 brno 

tel.: 547 212 085, fax: 547 212 574 e-mail : shp@SHPBRNO.cz 

5.4. POVRCHOVÉ VODY 

5.4.1. Odvodn ění staveništ ě 

Z výkopových jam pro zakládání konstrukce bude čerpána srážková voda. Odčerpávaná voda 
v rámci výstavby založení mostního objektu bude vypouštěna do řeky Labe.  

5.4.2. Povodn ě a ochrana díla 

Pro stavbu mostu byl vypracován havarijní a povodňový plán (viz. část E dokumentace). 

5.4.3. Překládky vodních tok ů 

Nejsou. 

5.5. ZÁKLADOVÉ POM ĚRY 

5.5.1. Geotechnický dohled 

Na stavbě je nutný geologický dozor (výkopové práce, založení). 

5.5.2. Podzemní voda 

Hladina podzemní vody byla ve vrtu S3 naražena v hloubce 1,5 m a ustálila se v hloubce 2,1 m 
pod terénem. V sondě S4 byla hladina podzemní vody naražena v hloubce 2,5 Podzemní voda 
je s povrchovou vodou ve vzájemné hydraulické spojitosti. 

5.5.3. Geotechnické a hydrotechnické pr ůzkumy 

Viz. 3.6 a 3.7. 

5.5.4. Zemníky a deponie 

Zhotovitel stavby uvede v Plánu organizace výstavby. 

5.5.5. Cizí zařízení v prostoru staveništ ě 

U opěry 01 - (STL plynovod, vodovod DN100 PE, kabely CETIN, kabel NN ČEZ, kabel VO) 

V poli 6 - (kabel CETIN, kanalizace DN400, kabel V.O., dešť. kanalizace) 

V poli 7 - (plynovod DN32PE, vodovod - pitná voda) 

V poli 8 - (kabel v.o., kabel VN, kanalizace DN300PE) 

U opěry 07 - (kabel v.o.) 
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5.6. POMOCNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 

5.6.1. Lešení 

V rámci provádění spodní stavby může být zřízeno lešení.  

5.6.2. Skruže, bedn ění 

Pro budování části nosné konstrukce se předpokládá použití skruže. Vnitřní šikmé pilíře 
nebudou v době výstavby spojeny s nosnou konstrukcí, a tak je při návrhu skruže pamatovat na 
to, že při aplikaci předpětí dochází k přitížení podpěr skruže v okolí navrhovaných podpěr. 

VTD skruže musí být předložena projektantovi RDS k odsouhlasení. Dále viz. 5.8. 

5.6.3. Pažení stavebních jam 

Pro realizaci založení a spodní stavby bude třeba co nejméně zasahovat do prostoru mimo 
navrhovanou konstrukci, hlavně kvůli existenci sítí situovaných poblíž mostu (např. STL 
plynovod u opěry P1). Zhotovitel proto zvolí vhodnou technologii pažení stavebních jam tak, aby 
co nejméně zasáhl mimo prostor konstrukčních částí navrhovaného mostu. 

5.6.4. Mostní provizoria 

Mostní provizoria nebudou zřizována. 

5.7. TECHNOLOGIE VÝSTAVBY 

Opěry, základy – monolitický ŽB. 

Vnitřní pilíře – montáž (ŽB prefabrikáty) nebo alternativně monolitický beton. 

Oblouky – montáž (ocel). 

Mostovka – postupná montáž (prefabrikáty zavěšené na oblouk či uložené na skruž).  

5.8. POSTUP VÝSTAVBY 

Před zahájením stavby budou provedeny přeložky inženýrských sítí a bude provedeno 
zabezpečení a ochrana stávajících inženýrských sítí. Dále budou provedeny bourací práce, 
demolice stávajících konstrukcí (SO 001). Výstavba lávky musí být koordinována s výstavbou 
souvisejících objektů stavby, viz kapitola 4.6. Krátkodobé omezení říční dopravy nastane ve fázi 
zavážení a montáže střední části oblouku. 
 
Etapy výstavby (podrobně viz. příloha č. 05-06). 

1. Bourání stávající spodní stavby a založení (viz SO 001). 
2. Založení a zhotovení spodní stavby – mikropiloty, podkladní beton, základy + napojení 

základů opěr 01 a 07 na stávající milánské stěny, krajní opěry. 
3. Osazení krajních částí oblouku – závěsná lana budou zakotvena na opěrách. 
4. Sestavení střední části oblouku na pravém břehu Labe (směr Centrum) a jeho výsun 

na pontonu a skruži směrem do středu lávky. V této fázi nastane krátkodobé 
omezení/zastavení říční dopravy. 
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5. Zvednutí střední části z pontonu a svaření oblouku do finální geometrie. 
6. Osazení vnitřních pilířů P2, P5, P6 a obloukových pilířů P3, P4, zavěšení segmentů ve 

střední obloukové části. Pro zavěšování segmentů obecně platí, že v podélném směru 
nesmí vzniknout asymetrie větší než 2x tíha segmentu – tj. aby rozdíl tíhy nalevo a 
napravo od roviny symetrie oblouku (jeho střed) bylo vždy max. 2x tíha segmentu. 

7. Zhotovení skruže pro zbývající část mostu. 
8. Uložení a předepnutí tří segmentů nad podpěrou 04 pomocí předpínacích tyčí. 
9. Osazení zbytku segmentů a aplikace podélného předpětí. 
10. Aktivace spojení mezi mostovkou a pilíři P2, P3+P4 (šikmé stojky), P5, P6. 
11. Zrušení skruže, ostatní dokončovací práce. 

 
Poznámka k osazení segmentů: 

• osazování segmentů může probíhat jak ze středu oblouku, tak z krajů od opěr. 

 
Poznámky k výstavbě oblouku: 

• Montáž a osazení oblouku je možno provádět vícero způsoby. Oproti již 
zmíněnému rozdělení oblouků do třech částí (varianta A) je také možné zhotovit 
v řece u břehu montážní bárky a podél břehu sestavit celý oblouk (varianta B). 
Pomocí lodí se pak oblouk zaveze a uloží do finální polohy. Obě varianty jsou 
vykresleny v příloze technické zprávy. 

• V realizační dokumentaci bude nutné v závislosti na konkrétním řešení (zvoleném 
konkrétním zhotovitelem) upraven provoz na řece pomocí dopravního značení – 
bude konzultováno s Českou plavební správou i Povodím Labe. Je také nutné 
projednat omezení či uzavření vodní dopravy v dostatečném předstihu se všemi 
dotčenými organizacemi (sportovní a rekreační plavba, vodní doprava, české 
přístavy). 

• Odhad časové náročnosti operací omezujících vodní dopravu: 

o Zastavení provozu  – v obou prezentovaných případech A i B (viz. příloha 
technické zprávy) dojde k zastavení provozu na 1 (maximálně 2 dny), kdy bude 
konstrukce zavážena v příčném profilu Labe. 

o Omezení provozu 

 Varianta A – vzhledem k tomu, že krajní části oblouku budou zavěšeny 
do své finální polohy, je možno uvažovat s omezením provozu v době 
zavěšování (cca 2 dny) a potom v případě svařování střední a krajní části 
oblouku (cca 2 dny). 

 Varianta B – za předpokladu, že se montážní plošina zhotoví mimo 
průjezdný profil, došlo by pouze k vyznačení montážní plošiny (vymezení 
pracovního prostoru) – tj. nebude omezen průjezdný profil Labe (jak je 
naznačen v podélném řezu lávky), bude však snížena plavební šířka 
řeky. 

o Odhad časové náročnosti je pouze orientační a konkrétní zhotovitel s konkrétní 
technologií výstavby zhotoví podrobný harmonogram výstavby, který si následně 
odsouhlasí s Českou plavební spárou a Povodím Labe. 

• Optimální doba pro výstavbu oblouku byla Povodím Labe i Českou plavební 
správou doporučena v rozmezí říjen – duben. 
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5.9. VZTAH K ÚZEMÍ 

Lokalita leží na JJZ od středu Nymburka na obou březích Labe. Povrch terénu je většinou 
tvořen antropogenně zpevněnými povrchy (asfalt, nábřeží, parkoviště) nebo parkovou úpravou 
nábřeží a často byl do současného tvaru upraven navážkami. Vertikálně je terén málo členitý a 
nadmořská výška terénu se pohybuje mezi 177 a 185 m n.m. 

Konstrukce lávky se bezbariérově napojuje na stávající komunikace. Opěra 1, která je 
situovaná na levém břehu, má proměnnou šířku a spojitě přechází v příčné rampy navazující na 
chodníky ulice ‘Na Bělidlech‘. Protože opěra je situovaná jen jedem metr nad stávajícím 
terénem, bylo možné po obou jejích stranách navrhnout rampy s maximálním sklonem 8,3% a 
tak po obou stranách umožnit bezbariérový přístup na lávku. 

Lávka na levém břehu umožní v šířce 10,115 m a výšce 3,50 m průjezd vozidel. Tedy 
požadovaný průjezd výšky 3,5 m a šířky 3 m je zachován. Prostor pod lávkou lze také využít pro 
požadované parkování.  

Opěra 7 je situačně a výškově situovaná v místě původní lávky. Umožňuje tak plynulé napojení 
na stávající komunikace a současně nebrání výhledovému uspořádání. Na opěru navazuje 
podélná stěna délky 21 m.  

Podjezdový profil lávky výšky 4,1 m a šířky 3,5 na pravém břehu je zachován. 

5.10. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPE ČNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝSTAVBĚ 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat Předpisy BOZP, Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
staveništích a Zákon č. 309/2006 Sb., který upravuje další požadavky BOZP 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. 

Je nutno dodržovat veškeré předpisy týkající se protipožární ochrany, zejména 
Zákon 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášku 246/2001 Sb. 

Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci, na staveništi musí být přístupné 
informace o základních bezpečnostních předpisech a dále nezbytná telefonní čísla 
na Zdravotnickou záchrannou službu, Policii, Inspektorát bezpečnosti práce a Hasičský 
záchranný sbor. 

Je-li nutná přeložka některých inženýrských sítí, je nutné spolupracovat s příslušnými složkami 
správců vedení a inženýrských sítí a se všemi subdodavateli tak, aby prvořadou otázkou 
související s výstavbou bylo dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před zahájením 
prací v blízkosti vedení je nutné si vyžádat vyjádření a dozor správců těchto vedení k pohybu 
mechanismů a činnosti stavby.  
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6. STATICKÉ POSOUZENÍ 

6.1. POUŽITÁ LITERATURA 

ČSN EN 1990   Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (včetně změny A1) 

ČSN EN 1992-1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1992-2  Navrhování betonových konstrukcí Část 2: Betonové mosty – 
Navrhování a konstrukční zásady 

ČSN EN 1993-1-1  Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1993-1-5  Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn 

ČSN EN 1991-1  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Objemové tíhy, vlastní tíha 
a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-2  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Zatížení mostů dopravou 
(článek 5 Zatížení chodníků, cyklistických stezek a lávek pro chodce) 

ČSN EN 1991-4  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Zatížení větrem 

ČSN EN 1991-5  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Zatížení teplotou 

ČSN EN 1991-7  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Mimořádná zatížení 

ČSN EN 1998-1  Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: 
Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby 

6.2. PŘEDPOKLÁDANÉ CHARAKTERISTIKY ZÁKLADOVÉ P ŮDY 

Viz. inženýrsko–geologický průzkum (IGP) zpracovaný firmou Geostar spol. s r. o. (05/2019). 

6.3.  PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ 

Bylo provedeno statické posouzení nosné konstrukce, spodní stavby a založení mostu 
v rozhodujících průřezech. 

Byly též provedeny výpočty prověření podchodných výšek a hydrotechnické výpočty odvodnění 
lávky, které jsou uloženy u projektanta lávky. 

6.4. MINIMÁLNÍ VYZTUŽENÍ VYBRANÝCH BETONOVÝCH KONST RUKCÍ  

Navržené množství výztuže splňuje minimální množství výztuže podle platných norem a 
směrnic (tím se omezuje šířka trhlin). 

6.5. POŽADAVKY NA SLEDOVÁNÍ MOSTU B ĚHEM VÝSTAVBY A 
DLOUHODOBĚ 

6.5.1. Požadavky na sledování spodní stavby  

Předpokládané (teoreticky spočítané) hodnoty sedání spodní stavby – viz. statický výpočet. 
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6.5.2. Požadavky na sledování nosné konstrukce 

Předpokládané (teoreticky spočítané) hodnoty průhybu NK – viz. statický výpočet. 

Závěrečné měření po zhotovení kompletní NK bude sloužit jako nulté měření pro další 
sledování nosné konstrukce správcem. 

6.5.3. Zatěžovací zkouška 

Předpokládá se provedení jedné statické zatěžovací zkoušky systémové mikropiloty pro každou 
skupinu mikropilot. 

Po dokončení konstrukce a provedení první hlavní prohlídky lávky bude provedena zatěžovací 
zkouška statická i dynamická. 
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7. ZÁVĚR 

Tato dokumentace neslouží pro realizaci stavby.  

 

Zhotovitel stavby je povinen na základě výběru konkrétních technologií a výrobků stavby 
vypracovat realizační dokumentaci stavby (RDS včetně podrobného statického výpočtu), která 
dořeší detailně projekt stavby v závislosti na technologii zhotovitele. 

Dokumentace RDS musí být projednána a odsouhlasena projektantem PDPS (včetně projektů 
betonáže, předpětí, injektáže, bednění a dokumentací VTD). 

 

 

V Brně, 12/2019 Ing. Tomáš Romportl 

 

 

PŘÍLOHY 
- Postup výstavby oblouku ve vztahu k řece – varianta A 

- Postup výstavby oblouku ve vztahu k řece – varianta B 
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